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RIIHIKOTI PALVELUKESKUS
PALOILMOITINJÄRJESTELMÄ

A. KIINTEISTÖHALLINTO

A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA

Kohde koostuu kahdesta erillisestä rakennuksesta, jotka ovat olleet samassa 
paloilmoittimessa. Nykyinen paloilmoitinjärjestelmä uusitaan pääosin ja 
toiseen rakennukseen asennetaan oma paloilmoitinjärjestelmä.

A01 Rakennuskohteet ja sijainti:

Rakennuskohde sijaitsee:
Koskitie 4, 21870 Riihikoski

B. RAKENNUTTAMINEN

B11 Tilaajan edustaja

Pöytyän Kunta
Teemu Ala-Kleme

050 082 0414
teemu.ala-kleme@poytya.fi

B2 SUUNNITTELU

B24 Sähkösuunnittelija

Sähköinsinööritoimisto Instalo Oy
Yliopistonkatu 37 C 74
20100 Turku

Janne Paju  0400 238 577
janne.paju@instalo.fi

mailto:janne.paju@instalo.fi
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H. SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN TIEDOT

H0 KOHDEKOHTAISET SUORITUSOHJEET

Paloilmoitin suunnitellaan, asennetaan ja ohjelmoidaan käyttökuntoon 
sisäministeriön ohjeen mukaisesti.

H01 Urakan laajuus

Urakka sisältää paloilmoitinjärjestelmän uusimisen suunnitelmien mukaisesti 
täyteen käyttökuntoon.

Nykyisiä kaapelointeja hyödynnetään ja nykyinen FX keskus säilyy Riihikodin 
rakennusosassa, lisätään uudet ALC silmukkakortit ja paloilmoitin asennetaan
täyteen käyttökuntoon muutoksieneen. Toiseen rakennukseen, Taitokoti, 
asennetaan uusi keskus FX3NET-ALC paloilmoitin kaikkine varusteineen 
täyteen käyttökuntoon asennettuna. 
Ilmaisimet ja ilmaisinpohjat uusitaan, ilmaisimia lisätään alakattojen 
yläpuolelle tarvittaessa ja huoneistojen wc-tiloihin mistä se puuttuu, palokellot 
uusitaan ja liitetään ilmaisinväylään.

Urakkaan kuuluu kaikkien tässä suunnitelmassa mainittujen sähkölaitteiden, 
-kojeiden ja järjestelmien hankinta ja asennus täyteen käyttökuntoon, ellei 
urakka ole jossain kohdassa erikseen rajoitettu. Tarvittavat 
kaapelointimuutokset kuuluvat urakkaan.

Urakoitsijalta edellytetään ensiluokkaista työtä ja ammattitaitoista työvoimaa. 
Mikäli työn erikoisluonne vaatii, on käytettävä apuna erikoisurakoitsijaa ja 
erikoistyövoimaa. Urakkasuorituksessa on noudatettava voimassa olevia 
lakeja ja asetuksia, alaa koskevia julkisoikeudellisia määräyksiä, sekä 
sopimusasiakirjoja. Piirustukset sähköteknisine merkkeineen ja merkintöineen
täydentävät työselityksen määräyksiä työn laajuuteen ja suoritustapaan 
nähden.

Urakoitsijan tulee tutustua tarvittaessa tarjottavaan kohteeseen ennen 
tarjouksen antamista.

Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan tilaajan vaatimat suunnitelmien 
muutokset, elleivät ne olennaisesti muuta urakoitsijalta edellytettävää 
työtulosta toisenluontoiseksi, siitä riippumatta onko kysymyksessä 
suorituksen täydentäminen, supistaminen tai sen muuttaminen muulla tavalla.

Suunnitelmien muutoksesta ja sen vaikutuksesta urakkasummaan on aina 
sovittava kirjallisesti ennen kuin muutosta ryhdytään toteuttamaan. Pienistä ja
kiireellisistä muutoksista voi tilausmääräyksen antaa ilman kirjallista 
sopimustakin henkilö, joka on siihen nimenomaan valtuutettu.

Rakennusaikaisista vähäisistä muutoksista aiheutuvat korjaukset 
työpiirustuksiin tekee urakoitsija. Laajemmat periaatteelliset 
muutospiirustukset tekee sähkösuunnittelija/rakennuttaja. Lisäksi noudatetaan
kohdassa ”Piirustukset” esitettyjä ohjeita tai erikseen laadittuja määräyksiä. 
Urakkaan kuuluu palokaavioiden laadinta.

H02 Asiakirjojen pätevyysjärjestys

Asiakirjojen pätevyysjärjestys on tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen.
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H03 Säädösperusteiset tarkastukset

Urakkaan sisältyy säädösperusteisten tarkastusten kustannukset.
Paloilmoittimen elinkaarikirjaa kierrätetään määräysten mukaisesti.

H031 Käyttöönottotarkastukset

Urakkaan sisältyy urakoitsijan suorittamat laitteistojen 
käyttöönottotarkastukset. Urakoitsija luovuttaa käyttöönottotarkastuksien 
pöytäkirjat ja paikantamiskaaviot rakennuttajalle ennen 
vastaanottotarkastusta.

H04 Vastaanotto

Vastaanottomenettelyn aikataulu ja periaatteet on esitetty 
tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Paloilmoittimelle laaditaan vastaanottoon huolto- ja ylläpito-ohjeet määräysten
mukaisesti.

H041.1 Rakennuttajan suorittamat tarkastukset

Rakennuttaja määrää henkilön/henkilöt, jotka hoitavat urakoitsijan suorituksen
sopimuksen mukaisuutta koskevan valvonnan. Tarkastus käsittää kaikkien 
urakkaan sisältyvien laitteiden ja asennusten vertaamisen suunnitelmissa 
esitettyihin yksityiskohtaisiin vaatimuksiin. Tarkastustoimintaa suoritetaan 
koko rakentamistyön ajan. Rakennuttajalle ilmoitetaan peittyvien asennusten 
tarkastusajankohdat. Urakoitsija esittää etukäteen kohteen valvojalle 
aikataulun peittyvien rakenteiden tarkastusta varten.

Asennetun laitoksen tulee olla viranomaisten vaatimusten mukainen. 
Viranomaisiin pidetään yhteyttä ja hyväksytetään säännösten mukaisesti 
käytetyt laitteet ja asennettu laitos.

Tilaaja suorittaa lopputarkastuksen ja mahdollisen ensimmäisen 
jälkitarkastuksen veloituksetta.

H041.2 Urakoitsijan suorittamat ja teettämät tarkastukset

Urakoitsija suorittaa työnaikaista työsuorituksensa ja hankintojen tarkastusta 
koko työn ajan laatusuunnitelmansa mukaisesti. Käyttöönottotarkastus 
suoritetaan urakkaohjelman mukaan. Urakoitsijan tulee suorittaa ennen 
käyttöönottotarkastusta kaikkien asennettujen järjestelmien osalta 
omatarkastus ja itselle luovutus, joiden pöytäkirjat toimitetaan rakennuttajan 
valvojalle ennen varsinaista käyttöönottotarkastusta.

H042 Tarkistusmittaukset ja koestukset

Käyttöönottotarkastukseen kuuluvat tarkastukset ja mittaukset ennen 
jännitteen kytkemistä.

Urakoitsija laatii mittauksista ja tarkastuksista pöytäkirjat, jotka tulee toimittaa 
rakennuttajalle ennen vastaanottotarkastusta.

H043 Toimintakoe

Paloilmoitinlaitteistolle on suoritettava toimintakokeet ennen luovutusta.
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044 Käytön opastus

Paloilmoitinjärjestelmäurakoitsijan on järjestettävä laitoksen käyttäjälle 
opetustilaisuudet 2kpl a 2h.

Käytönopastustilaisuuden tehdään pöytäkirja, josta käy ilmi käytönopastuksen
laajuus. Pöytäkirjan allekirjoittavat urakoitsija ja käytönopastuksen saaneet 
henkilöt. Luovutetuista käyttöohjeista tehdään merkintä pöytäkirjaan.

H5 DOKUMENTOINTI SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSVAIHEESSA

Piirustukset laaditaan SFS:n voimassa olevia rakennusten 
sähköpiirustusstandardeja, julkisoikeudellisia määräyksiä, sekä jäljempänä 
esitettyjä ohjeita noudattaen.

Kaikki piirustukset laaditaan CAD-suunnitteluna.

kaikki toteutuksen osapuolet huolehtivat tarvitsemiensa piirustuksien ja 
kopioiden tilaamisesta riippumatta siitä, kenen hankintaan piirustukset 
kulloinkin kuuluvat.

H051 Suunnitelmapiirustukset

Ellei asennustapa käy selville työselityksestä ja piirustuksista tai jos se on 
tulkinnanvarainen, urakoitsija on velvollinen pyytämään lisäselvityksiä.

H052 Rakennusaikaisten toteutus- ja luovutuspiirustusten laadinta

Suunnittelijan laatimiin suunnitelmiin urakoitsija laatii muutostöistä 
”punakynä”-muutossarjan suunnittelijalle, joka piirtää muutokset puhtaaksi. 
Nykyisiin asennuksiin tehdyt muutokset ja lisäykset liitetään ”punakynä”-
muutossarjoihin. Paikantamispiirustukset laatii paloilmoitinliike.

Kaikki tässä sähköselostuksessa mainitut luovutuspiirustuksia koskevat 
velvoitteet sisältyvät urakkaan, ellei toisin ole mainittu.

H055 Työmaan piirustuskäytäntö

Urakoitsija ylläpitää tarkepiirustussarjaa työmaalla. Sarjaan merkitään 
työnaikana tehdyt muutokset.

Merkinnät tulee tehdä välittömästi ko. asennusten valmistuttua.

Eri urakoitsijoiden laitteiden keskinäisestä sovittelusta tms. syistä tehtävät 
suunnitelmatarkastukset merkitsee urakoitsija työpiirustuksiin suullisten 
ohjeiden tai neuvottelupäätösten perusteella.

Muita kuin hyväksyttyjä työpiirustuksia ei työmaalla saa käyttää.

Vanhentuneet piirustukset on poistettava työmaalta.

H056 Luovutuspiirustukset

Urakoitsija tarkistaa kaikki sähköpiirustukset lopullisia asennuksia ja arkkiteh-
tipiirustuksia vastaaviksi riippumatta siitä, kenen laatimia piirustuksia ne ovat.

Ne kiinteistön nykyiset piirustukset, joiden osalta tapahtuu muutoksia, 
urakoitsija korjaa vastaamaan tehtyjä asennuksia.
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Urakoitsija on velvollinen pitämään työmaalla tarkesarjaa, johon merkitään 
työnaikaiset muutokset ja tarkennukset sekä nykyisten asennusten selvi-
tykset.

CAD-perustaisten loppukuvien teossa tulee säilyttää rakennuksen arkkitehdin 
alkuperäinen kuvaformaatti, jossa kunkin suunnittelualan (sisustus, LVI, 
sähkö, tele jne.) suunnitelmat on rakennuksen eri kerroksissa omilla CAD-
piirustustasoillaan samassa tiedostossa. Loppukuvatiedostoissa ei saa 
esimerkiksi olla erillistä piirustustiedostoa vahvavirtapiirustuksista ja 
telekaaviosta, jos tiedostoja ei ole eritelty jo suunnitteluvaiheessa.

Suomenkielisiä loppupiirustuksia toimitetaan:

− 3 sarjaa tavallisia kopioita kansioissa rakennuttajalle
− 2 sarjaa CAD ja PDF-tiedostoja muistitikulla
− 3 sarjaa paikantamiskaavioita

Takuuajan   huollot

Urakkaan kuuluu järjestelmätoimittajan ja ylläpito-ohjeissa määrätyt huollot

Takuuajan huolloista, tarkistuksista ja mittauksista urakoitsija laatii pöytäkirjat, 
jotka toimitetaan rakennuttajalle.

H057 Piirustuskustannukset

Rakennuttaja antaa urakoitsijalle veloituksetta:

− kolme (3) sarjaa kopioita tähän työselitykseen liittyvistä piirustuksista ja 
tiedostot (CAD) sähköpostissa

Kaikki muut piirtämis- ja kopioimiskustannukset sisältyvät urakkaan.

H06 KOHDEKOHTAISET USEITA JÄRJESTELMIÄ KOSKEVAT ASENNUSOHJEET

H061 Tarvikkeet

Käytettävien tarvikkeiden tulee olla niitä koskevien, voimassa olevien 
määräysten ja direktiivien mukaisia. Tästä osoituksena tulee niissä 
sähkölaitteissa ja tarvikkeissa, joita merkintävelvollisuus koskee, olla CE-
merkintä. Jokaisessa tarvikkeessa tai pakkauksessa on oltava vähintään 
todistus asianomaisesta hyväksynnästä. Kyseisistä laitteista ja tarvikkeista 
tulee olla saatavilla valmistajan vakuutus.

Tarvikkeina käytetään vain tuotteita, jotka soveltuvat suomalaisiin 
olosuhteisiin.

Urakoitsijan on hyväksytettävä tarvikkeet ja laitteet tämän sähköselostuksen 
järjestelmäkohtaisten ohjeiden mukaisesti rakennuttajalta.

Tarvikkeiden on oltava rakenteeltaan kulloinkin kyseessä oleviin 
asennusolosuhteisiin tarkoitettuja. Ellei sähköselostuksessa tai piirustuksissa 
ole työmenetelmiä tai tarvikkeita tarkemmin määritelty, urakoitsija valitsee ne 
itse.

Kauppanimellä mainitut tarvikkeet voidaan korvata käyttökohteen kannalta 
ominaisuuksiltaan ja laadultaan vastaavilla tarvikkeilla. Urakoitsijan on 
kuitenkin hankittava haluamalleen vaihdoille rakennuttajan suostumus. 
Vastaavuuden todistamisvelvollisuus samoin kuin vastuu vaihdosta jää sen 
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esittäjälle. Hyväksyntäkäsittelylle on varattava aikaa kaksi (2) viikkoa 
asiakirjojen perille tulosta lähtien. Vaihdon esittäjän tulee toimittaa 
tarvikkeiden ominaisuuksia koskeva aineisto, sekä korvaavasta että 
korvattavasta tarvikkeesta.

Käytettävissä tarvikkeissa, niiden pakkauksissa tai toimitusasiakirjoissa on 
oltava merkintä, jonka perusteella tarvikkeiden laatu on todettavissa, tai nämä
tiedot on ilmoitettava muulla tavalla.

Varaosien on oltava asianmukaisesti pakattuja ja pakkauksen päällä on oltava
merkintä sen sisällöstä.

Tarvikkeiden toimitusajat sovitetaan rakennusaikataulun mukaan. Tarpeetonta
varastointia on vältettävä.

H065 Merkinnät ja merkintälaitteet

Paloilmoitinjärjestelmän rasiat varustetaan tunnusmerkinnöillä. 
Merkintävälineenä käytetään koneellisesti tulostettuja liimattavia 
merkintäliuskoja.

Ilmaisimet varustetaan kaiverretuilla kilvillä, joissa osoitetunnus on selvästi 
luettavissa katselutasolta.

H066 Johdot ja niiden varusteet

Asennuksissa käytetään yhtenäisvaippaisia Cu -kaapeleita.

Kaapeleiden on oltava sähkönjohtavuus- ja erityisominaisuuksiltaan 
piirustuksiin merkittyjä tai vastaavia.

Kaapeleita ei saa asentaa jalkalistoihin. Runkokaapelien läpivientejä ei saa 
tehdä ikkuna- ja ovikarmeihin.

Pinta-asennukset sijoitetaan ruuvikiinnitteiseen muoviseen valkoiseen 
asennuslistaan tai RAL sävyyn kohteen pohjavärin mukaan. Uudet 
pinta-asennukset sovitaan tapauskohtaisesti valvojan kanssa.

H067 Putket ja rasioinnit

Niissä tiloissa, joissa on alakatot, putkitukset ja haaroitukset tehdään yleensä 
katon välitilassa. Jakorasiat asennetaan helposti irrotettavien kattolevyjen 
kohdalle tai asennetaan huoltoluukut kiinteisiin kattoihin. Putkitukset on 
kiinnitettävä huolellisesti rakenteisiin ja rasioiden kiinnitysalustoihin.

H07 Purkutyöt

Vanhat ilmaisimet ja kellot puretaan urakkaan kuuluvana.
Vaihtotyössä huomioidaan toimivuuden säilyminen käytössä olevissa osissa, 
esim. silmukkakohtainen vaihtotyö samanaikaisesti.
Tarvittavat irtikytkennät ja takaisinkytkennät kuuluvat urakkaan.
Uusien ilmaisimien pölysuojaus kuuluu urakkaan.
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H1 ASENNUSREITIT

H100 Yleistiedot

Uudet kaapeloinnit tehdään nykyisille kaapelihyllyille, missä niitä on 
asennettuna. Asennustapana käytetään oikaistuna hyllylle. Yksittäisiä 
kaapelointeja esim. WC:t lisätään piiloon katon sisään ja jolloin asennetaan  
huoltoluukut, joista kaapelointien lisäys onnistuu.

H102 Asennuslistajärjestelmät

Pinta-asennukset asennetaan ARK-sävy asennuslistaan.

H105 Läpiviennit

Osastoivien rakenteiden läpimenot eristetään paloa vastaan 
tyyppihyväksytyllä palosuojamassalla. Massatut kohdat varustetaan tekijän 
kilvin. (rakennusurakassa). Paloilmoitinurakkaan kuuluu uusien 
paloläpivientien dokumentointi rakennusurakoitsijalle.

Johdot ja johtotiet suojataan läpivientikohdissa mekaanista vaurioitumista 
vastaan. Kaikki kaapeleiden ja johtoteiden läpiviennit suljetaan lävistetyn 
rakenteen ominaisuuksia vastaaviksi palo-, ääni-, lämpö-, kosteus- ja 
ilmastointitekniikoiden sekä ulkonäön kannalta (rakennusurakassa).

J4 TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT

J401 Sähkölukitus- ja kulunvalvontajärjestelmä

Huomioidaan nykyisien palo-ovien uudet aukipitolaitteiden ohjaukset paloilmoitinjärjestelmässä.

J407 Paloilmoitinjärjestelmä

Kiinteistön nykyinen osoitteellinen paloilmoitusjärjestelmä uudistetaan.

Paloilmoitin, joka on liitetty aluehälytyskeskukseen (palokuntaan) 
suunnitellaan ja asennetaan paloilmoittimien suunnittelu, asennus, huolto ja 
ylläpito 2019 julkaistujen ohjeiden mukaan. Toiseen rakennusosaan 
asennetaan uusi paloilmoitinkeskus omalla hälytysliittymällä.

Paloilmoitinjärjestelmästä tehdään määräystenmukainen elinkaarikirja, jota 
kierrätetään ohjeen mukaan.

Suunnitelmat on tarkastettava paloilmoitinliikkeellä ja laitetoimittajalla ennen 
asennustöiden alkua.

Järjestelmän varmennustarkastuksen suorittaa valtuutettu tarkastuslaitos 
paloilmoitinliikkeen pyynnöstä ja kustannuksella.

Hyväksytty pöytäkirja tulee luovuttaa lopputarkastustilaisuudessa.

Järjestelmä hankitaan, asennetaan, kytketään ja ohjelmoidaan käyttökuntoon 
paloilmoitinurakassa.

Nykyiset tekniset ratkaisut on esitetty piirustuksissa ja johdotuskaavioissa.
Ilmaisinlisäyksistä ym. aiheutuvat osoitteiden lisäykset huomioidaan ja 
tarvittaessa keskukseen lisätään tarvittava silmukkakortti urakkaan 
kuuluvana.
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Nykyinen yhteys aluehälytyskeskukseen säilyy ja toiselle rakennusosalle uusi.

Ilmaisimet varustetaan kiinteällä osoitekilvellä. Ilmaisimissa tulee käyttää 
osoitekilpeä, jonka osoite on selvästi luettavissa katselutasolta. Määräysten 
mukaiset ilmoituskilvet kannakointitelineineen ja asennuksineen kuuluvat 
urakkaan. Järjestelmän ilmaisimet pidetään peitettynä järjestelmän 
käyttöönottoon asti.

Urakkaan kuuluu uusien määräyksien tuomat ilmaisin lisäykset nykyiseen 
järjestelmään (alakatot yms). Lisäyksien kaapelointi ja asennus kuuluu 
urakkaan.

Urakkaan kuuluvat piirustukset, päiväys 8.3.2024:

- 5657_T610 111
- 5657_T610 112

Nykyinen järjestelmä (vanhat kuvat):

- Paloilmoituskaavio 1.KRS Dementiaosasto.pdf
- Paloilmoituskaavio.pdf
- 07011-129.pdf

SÄHKÖINSINÖÖRITOIMISTO INSTALO OY

Janne Paju


