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Siivous- ja suojaustyöt 

Suojaus 

Pääurakoitsija vastaa urakanaikaisesta suojauksesta ja erityisesti urakka-alueen ulkopuoliset tilat 
suojataan huolellisesti ja läpiviennit sekä kulkuaukot tiivistetään. Alueet, joissa tehdään Ulko-
seinä- tai vesikattorakenteiden purku- ja rakennustöitä on töiden ajaksi huolellisesti sääsuojat-
tava. Rakennuksen ulkovaipan ollessa auki urakoitsija varmistaa, että asiattomilla ei ole pääsyä 
kiinteistöön sisälle esim. aitaamalla ja lukitsemalla kulkutiet.  

Urakoitsija vastaa rakenteisiin työstä aiheutuvien vaurioiden korjaamisesta. Vaurioituneet pinnat 
korjataan urakoitsijan kustannuksella alkuperäiseen tasoon. Osittaisvauriokorjauksia ei hyväksytä 
eli esim. tasoitetun ja maalatun seinäpinnan vaurioituessa koko seinä maalataan yli lähimpään 
nurkkaan. 

Huoneilman kosteuden ja lämpötilan on oltava koko työmaan ajan sellainen, että tilassa olevat 
pintarakenteet ja laitteet eivät vaurioidu.  

Kohteen ilmanvaihtokanavat tukitaan tiiviisti, jotta pöly tai muu rakennusjäte ei pääse tunkeutu-
maan kiinteistön muihin osiin tai varusteisiin. Pölyn kulkeutuminen työalueen ulkopuolisiin tiloihin 
estetään tarvittaessa alipaineistuksella. 

Pääurakoitsija siirtää tarvittavassa määrin irtokalusteita työmaa-alueelta ennen töiden aloitusta. 
Työmaa-alueelle jäävät irtokalusteet on suojattava asianmukaisesti mm. pölyltä ja epäpuhtauk-
silta. 

Rakennustarvikkeet on varastoitava ja suojattava asianmukaisesti kolhiintumiselta, kastumiselta 
yms. vaurioitumiselta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä sääsuojaukseen rakennustarvikkeiden 
piha-alueen väliaikaisvarastoinnissa. 

Siivous ja jälkityöt 

Urakoitsija on velvollinen heti korjaamaan tai korvaamaan uudella vahingoittuneen rakennusosan 
tai esineen siten, että sen kunto vastaa ennen työn aloitusta olevaa tilannetta, mikäli jokin raken-
nusosa tai irtain omaisuus on vahingoittunut riittämättömän suojauksen vuoksi. Pölysuojauksessa 
periaatteena on, että jos ei ole suljettavaa ovea, niin tehdään pingotettu, muovinen, tiivis seinä. 
Työalueen ulkopuolisiin tiloihin järjestetään pääsy vetoketjullisten muoviseinien kautta. 

Ajotiet ja urakoitsijan käyttöön annettu alue on rakennustyön ajan pidettävä niin siistinä, ettei ra-
kennuttajalle tai naapureille aiheudu kohtuutonta haittaa. Urakoitsija kunnostaa käyttämänsä alu-
eet työn päätyttyä ennen työn aloitusta olevaan kuntoon. 

Loppusiivoukseen sisältyy työmaa-alueeseen kuuluvien pintojen imuroinnin lisäksi kaikkien pinto-
jen kosteapyyhintä. Rakennuttajalle ei saa jäädä mitään jälkisiivoustöitä eikä siivouksesta aiheutu-
via kustannuksia. 

Lattia-, seinä-, ovi- ja kalustepinnat pyyhitään kostealla pyyhkeellä pölyttömiksi. Suojamuovien ja -
papereiden kiinnitysteippien jäljet poistetaan. Työn päätyttyä poistetaan tiloista kaikki pakkausjät-
teet. Työkohteesta puretaan työnaikaiset sähkö-, ilmanpuhdistus- ja laiteasennukset sekä tilojen 
ja rakenteiden suojaukset. Huoneiston työ-alueet siivotaan puhtaiksi ja pölyttömiksi. 

Siivoustöiden laatuvaatimuksena on, että pinnat ovat puhtaat ja tilat voidaan ottaa käyttöön il-
man erillistä siivousta. 

Pääurakoitsija vastaa hankkeen loppusiivouksista. 
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Purkutyöt ja rakenteiden kuivaus 

Yleisiä suoritusvaatimuksia  

Urakoitsijan suorituksen yleisinä määräyksinä sovelletaan suunnitelma-asiakirjojen ja lainsäädän-
nön lisäksi kaikkia rakennusalan yleisiä laatuvaatimuksia ja normeja urakkaohjelmassa esitetyn 
asiakirjojen pätevyysjärjestyksen mukaisesti.  

Urakoitsija järjestää työntekijöilleen purkutyössä tarvittavat suojaimet. Purkutyössä käytetään 
hengityssuojaimia ja muita henkilökohtaisia suojaimia. Purkutöiden turvallisuuteen vaikuttavia 
tekijöitä on esitetty ohjeessa Ratu 1221-S. 

Purkutyöt tehdään voimassa olevien viranomaismääräysten ja urakka-asiakirjojen mukaisesti. Mi-
käli urakka-asiakirjat ja viranomaismääräykset ovat ristiriidassa, noudatetaan aina viranomaismää-
räyksiä. Noudatettavia viranomaismääräyksiä ja ohjeita ovat mm:  

• Työturvallisuuslaki 738/2002  

• Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009)  

• Asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö lain (684/2015) ja valtioneuvoston asetus (798/2015) asbes-
tityön turvallisuudesta  

• Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001)  

• Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008)  

• Valtioneuvoston päätös henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (1407/1993)  

• Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008)  

• RT 69-11183 Rakentamisen jätehuolto, Rakennustieto Oy, 2015  

• RT 10-10982 Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet talonrakennushankkeessa. Rakennus       
tieto Oy, 2010  

• Ratu 82-0379, Purkutyö, Menekit ja menetelmät  

Kohteelle tyypillisiä työturvallisuusriskejä on esitetty työturvallisuusasiakirjassa. 

Rakenteet puretaan urakka-asiakirjoissa esitetyssä laajuudessa, RunkoRYL 2010, kappaleen 11 Ra-
kennusten ja rakennusosien purkaminen mukaisesti. 

Laatuvaatimukset 

Purkutöille asetetaan seuraavia laatuvaatimuksia: 

• Rakenteet on purettu urakka-asiakirjoissa esitetyssä laajuudessa 

• Purkutyöt on suoritettu vaurioittamatta ympäröiviä rakenteita 

• Takaisin asennettavat laitteet, varusteet ja kalusteet on purettu ilman niiden vaurioittamista 

Urakoitsija suorittaa mallipurkutyöt seuraavista työvaiheista: 

• Asbestipurkutöiden aloitus- ja loppukatselmus 

• korotettavan iv-konehuoneen betoniholvin purkaminen 

Urakoitsijan on kutsuttava koolle mallikatselmus vähintään kolme (3) vuorokautta ennen katsel-
musta. Mallikatselmukset suorittavat yhdessä valvoja, suunnittelijat, tilaajan edustaja sekä ura-
koitsijan työnjohtaja. 

Purkutöiden valmistelu, seuranta ja turvallisuus 

Urakoitsija laatii purkusuunnitelman ja hyväksyttää sen rakennuttajalla ennen purkutöiden aloi-
tusta. Käytettävien työvälineiden, koneiden ja apulaitteiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja 
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täyttää työturvallisuuden vaatimukset. Purkusuunnitelman vaadittava sisältö on esitetty ohjeessa 
RATU S-1221. 

Purkusuunnitelmassa esitetään ainakin seuraavat tiedot:  
• työmaan yleistiedot  
• työmaan henkilöstö  
• purkutyösuunnitelman laatijat  
• purettavien rakenteiden materiaalit  
• asbestin ja muiden haitta-aineiden sijainti  
• työmenetelmät, koneet ja laitteet ja niiden painot  
• purkujätteen varastointi ja siirrot  
• irrotettavat ja takaisin asennettavat rakenteet, kalusteet ja varusteet  
• aikataulu ja purkamisjärjestys  
• rakenteiden kantavuus sekä tarvittavat tuennat, sidonnat ja vahvistamiset  
• pölyntorjunta  
• putoamissuojauksen järjestäminen eri vaiheissa ja putoavien ja kaatuvien rakennusosien ja 
esineiden eliminointi.  
• yleiset suojelutoimet, paloturvallisuus, valaistus, tuuletus, työmaan aitaaminen  
• töiden johtaminen ja valvonta  
• työnopastus  
• tiedottaminen eri osapuolille.  

Kohteen purkutyöntekijöille tulee antaa riittävä kuvaus purettavista materiaaleista ja niissä mah-
dollisesti olevista terveydelle vaarallisista aineista. Työnjohto ja työntekijät on koulutettava käyt-
tämään ja huoltamaan henkilökohtaiset suojavarusteensa sekä toimimaan myös mahdollisissa 
häiriö- tai vahinkotilanteissa.  

Heille tulee opastaa toimenpiteet käytettävien alipaineistus- yms. kaluston häiriötilanteissa sekä 
suodattimien vaihto ja laitteiden huolto.   

Koneita valittaessa on huomioitava olosuhteet, kuten työn laajuus, jätteiden siirtomenetelmät, 
kulku- ja kuljetusreitit, työtilojen pintojen puhdistettavuus, työtilan tuloilman saatavuus ja työtilan 
poistoilman järjestäminen. Koneille on tehtävä ennen työmaalle tuontia ja sen käyttöönottoa vas-
taanottotarkastus. Henkilönostimien ja trukkien käyttö edellyttää lupaa tilaajalta. 

Urakoitsijan on tunnettava turvallisuuteen liittyvät ohjeet, määräykset ja voimassa olevat lait sekä 
tutustuttava kohteeseen huolellisesti ennen toimenpiteiden aloittamista. Urakoitsijan on laadit-
tava turvallisuusasiakirjassa esitetyt asiakirjat sekä perehdytettävä työntekijät kohteeseen. Ura-
koitsijan on selvitettävä kohteen vesisulkujen, sammutuskaluston, hätäpoistumisteiden jne. sijain-
nit sekä varmistettava ennen työvaiheiden aloittamista, että mahdolliset vahingot ja onnettomuu-
det on pyritty käytettävissä olevin keinoin ennalta ehkäisemään. 

Urakoitsijan tulee ennen purkutöiden aloittamista ja työn aikana tehdä vahinkojen estämisen kan-
nalta tarpeelliset rakenteiden tarkastukset, tukeminen ja vaadittavat suojaustoimet. Ennen työn 
aloittamista työvaiheet käydään läpi käytössä olevien tilojen käyttäjille.  

Purkutyön aikana urakoitsijan tulee seurata rakenteiden käyttäytymistä ja tarpeen mukaan täy-
dentää tuentoja ja suojauksia. Tarvittaessa paikalle tulee kutsua rakennesuunnittelija antamaan 
lisäohjeita jatkotoimenpiteistä.  
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Purkutyön jälkeen kohde siivotaan purkujätteistä ja pölystä. Pölyävissä kohteissa kierrätetään il-
maa vähintään yhden vuorokauden ajan. Lisäksi purku-urakoitsija huolehtii, että jätteet kuljete-
taan sovituille jätteiden vastaanottopaikoille asianmukaisissa jäteastioissa.  

Muutokset suunnitelmista ja sovitusta on aina hyväksytettävä tilaajalla ja rakennesuunnittelijalla. 
Muutoksen hyväksyminen tehdään tässä järjestyksessä.  

Urakoitsija järjestää työntekijöilleen purkutyössä tarvittavat suojaimet. Purkutyössä käytetään 
hengityssuojaimia ja muita henkilökohtaisia suojaimia. Purkutöiden turvallisuuteen vaikuttavia 
tekijöitä on esitetty ohjeessa Ratu 1221-S. Urakoitsijan on ilmoitettava rakennuttajalle, mikäli ha-
vaitsee rakenteissa terveydelle haitallisia aineita. 

Terveydelle haitalliset ja vaaralliset aineet 

Kaikissa töissä tulee noudattaa asbestitöihin liittyvää lainsäädäntöä lain (684/2015) ja valtioneu-
voston asetuksen (798/2015) asbestityön turvallisuudesta mukaisesti. Urakoitsijan tulee tarkastaa 
viimeistään ennen purkutöiden aloittamista, että asbesti- ja haitta-ainetutkimus on suoritettu kai-
kista suunnitelmissa purettavaksi esitetyistä rakenteista ja järjestelmistä. 

Haitta-aineiden purkutyö, käsittely ja jätteenhävitys on tehtävä aina voimassa olevien viranomais-
määräysten mukaisesti terveydelle haitallisen ja vaarallisen aineen purkutyönä. Urakoitsija on vel-
vollinen esittämään rakennuttajalle todistuksen ongelmajätteen toimittamisesta jätteenkäsittely-
laitokselle. 

Palonsuojaaminen 

Palo-osastojen väliset purkuaukot on suojattava palamattomalla materiaalilla, kun työtä ei tehdä. 
Suojaukseen soveltuvat Hilti Oy:n palopussit tai 150 mm:n paksut mineraalivillamattopussit. Ura-
koitsija voi käyttää myös muita rakennuttajan erikseen hyväksymiä suojaustapoja 

Purkutöiden suorittaminen ja purettavat rakenteet 

Purettavat rakenteet on esitetty rakenne- ja arkkitehtipiirustuksissa sekä tässä purkutyöselostuk-
sessa. Asiakirjat täydentävät toisiaan. 

Sähköjärjestelmiä purettaessa kytketään sähkönsyöttö pois ja suoritetaan sähköpurkutyöt säh-
kösuunnitelmien mukaan. 

Urakka-alueeseen kuuluva tuulikaapin vinyylilaattapinta puretaan ehjään kiviaines-, betoni- tai 
tasoitepintaan saakka mekaanisesti. Vanhojen päällysteiden liima- ja kiinnitysmateriaalit poiste-
taan huolellisesti. Vinyylin alla mahdollisesti asbestipitioista bitumiliimaa. Pintojen kunto tarkaste-
taan ja vauriot korjataan asianmukaisesti kohteen vaatimalla työmenetelmällä. 

201 iv-konehuoneen katto- ja vesikattorakenteet puretaan piirustuksissa esitetyssä laajuudessa. 
Katorakenteen purkutyössä huomioitava asbestipitoinen tuulensuojalevy. Konehuoneen sisäsei-
niltä puretaan pintarakenteet pois kantaviin betonirakenteisiin asti. Korotettavan iv-konehuoneen 
tieltä puretaan viereisestä päädystä pieni alue tiiliverhousta ja eristystä. Konehuoneen lattiapinta 
ja rakenteet säilytetään. Purkutöiden ajaksi viereiset vesikattorakenteet, julkisivut ja konehuo-
neen lattia suojataan vaurioitumiselta.  

Tuulikaapista puretaan kevyitä väliseiniä ja ulkoseiniä piirustusten osoittamassa laajuudessa sekä 
viereisen wc-tilan alaslasku puretaan. 
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Purkutöiden yhteydessä suoritetaan LVIS-suunnitelmien mukaiset timanttiporaukset välipohja- ja 
seinärakenteisiin.  Urakoitsija merkitsee rakenteisiin talotekniikkaan liittyvät reiät ja muut aukot ja 
hyväksyttää ne valvojalla ennen porausta tai aukon sahausta. 

Purkujäte siirretään jätelavoille sitä mukaa kuin jätettä purkutyössä syntyy. Purkutyön päätteeksi 
työtilat siivotaan lastaa, lapiota ja jäteimuria käyttäen. Jäteimurissa tulee olla esierotin, jätesäiliö 
sekä vähintään hienosuodattimella varustettu poistoilmapuhdistin. 

Urakoitsija vastaa virheellisten purkumenetelmien vuoksi aiheutuneista työalueen ulkopuolisten 
tilojen puoleisista seinäpintojen vaurioista. 

Betonirakenteisiin tehtävät reiät pyritään tekemään kohtiin, joissa ei ole raudoitusta. Rakennepii-
rustuksissa annettu alue, jolle iv-kanavien läpiviennit liikuntasaliin saadaan tehdä. Raudoitusten 
sijainti selvitetään peitepaksuusmittarilla. Kaikki kantaviin rakenteisiin tehtävät muutokset, kuten 
uudet aukotukset, roilotukset ja rei’itykset on hyväksytettävä rakennesuunnittelijalla ennen nii-
den tekoa. 

Purkujätteen siivous ja jätteiden käsittely 

Urakoitsija siivoaa kaikki rakennustyöstä syntyvät roskat ja jätteet ja kuljettaa ne kaatopaikalle. 
Kiinteistön jäteastioiden käyttäminen on kielletty. Purkujätteet kuljetaan pois työkohteesta tiiviisti 
suljettuihin säkkeihin pakattuina. Purkujätteitä ei saa säilyttää tai välivarastoida kiinteistön ylei-
sissä tiloissa, vaan syntyvä rakennusjäte poistetaan tiloista päivittäin. Rakennuttajalle ei saa jäädä 
mitään jälkisiivoustöitä eikä siivouksesta aiheutuvia kustannuksia. Työn jälkeen urakoitsijan käyt-
tämät alueet on urakoitsijan kunnostettava entiselleen. 

Työmaalta purettavat materiaalit kerätään toisistaan erilleen hyötykäyttötarkoituksen mukaan. 
Seuraavat jätelajit eritellään työmaalla: 

• betonijäte 

• metallijätteet 

• puujäte 

• sekajäte 

• ongelmajätteet 

Ongelmajätteet kuljetetaan välittömästi pois työkohteesta.  

Ympäristön turvallisuus 

Purkutyöalue on suojattava ja eristettävä niin, että purkutyöstä ei aiheudu turvallisuusvaaraa ra-
kennuksessa tai ympäristössä oleville ihmisille, rakenteille, laitteille ja koneille. 

Urakoitsijan on heti keskeytettävä työ ja otettava yhteyttä rakennuttajaan, mikäli työn aikana ha-
vaitaan ympäristölle vaarallisia aineita. 

Työturvallisuus 

Erityistä huomiota on kiinnitettävä purkutyön aikaiseen työturvallisuuteen. Työturvallisuuteen 
liittyvät asiat ovat esitetty erillisessä työturvallisuusasiakirjassa.  

Vauriotarkastukset 

Urakoitsijan on välittömästi ilmoitettava rakennuttajalle sellaisista rakenteellisista vioista ja hai-
toista, jotka heikentävät olennaisesti rakenteelle määrättyjä vaatimuksia. Tällaisia ovat esim. 
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halkeilu ja lohkeilu kantavissa betoni- ja tiilirakenteissa. Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa 
YSE 1998 § 61 mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei rajoita eikä vähennä urakoitsijan vastuuta. 

 


