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1. TIETOJA HANKKEESTA 

1.1. Tilaaja 

Hattulan kunta   
Elinvoimatoimiala   
Pappilanniementie 9   
13880 Hattula   
hattulan.kunta@hattula.fi 

1.2. Tilaajan edustaja 

Tilaajan edustajana toimii infrapalvelupäällikkö Jukka-Pekka Saikkonen. 

1.3. Urakan kohde 

Urakan kohteena on Hattulan kunnan katujen, kevyen liikenteen väylien ja kiinteistöjen piha-alueiden 
hiekoitushiekan poiston ja puhtaanapidon työt.  

2. URAKKAMUOTO  

2.1. Kokonaishintaurakka 

Maksuperusteena on urakkasopimuksessa sovittujen kokonaishintojen perusteella määräytyvä hiekoi-
tushiekan poiston urakkahinta.  
 
Urakoitsijaksi valitaan kokonaishinnaltaan edullisimman tarjouksen tehnyt tarjoaja. 
 
Puhtaanapidon erikseen tilattavien mahdollisten lisätöiden osalta maksuperusteena on urakkasopimuk-
sessa sovitun yksikköhinnan ja toteutuneiden työyksiköiden perusteella määräytyvä hinta.  
 
Tarjottuihin hintoihin on sisällytettävä kaikki urakoitsijan työnjohtokulut sekä kaikki ilta-, yö- ja viikon-
lopputöistä johtuvat korotukset. 

2.2. Hankintamenettely 

Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta, ja siinä käytetään avointa  menettelyä. Hankin-
nassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016). 
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3. URAKAN SISÄLTÖ JA URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 

3.1. Urakkaan kuuluvat työt 

Urakka käsittää aluekarttoihin merkittyjen ajoratojen, kevyen liikenteen väylien, kiinteistöjen pihojen ja 
pysäköintialueiden, linja-autopysäkkien sadekatosten sekä pysäköintialueiden hiekoitushiekan poiston 
ja pesun talvikunnossapitokauden päätteeksi. 
 
Puhtaanapidon osalta palvelutilaukset tehdään sopimuksen ehdoilla tarpeen mukaan erikseen työn tul-
lessa ajankohtaiseksi. Tilaaja ei sitoudu määräostovelvollisuuteen puhtaanapidon osalta. 
 
Urakoitsijan tulee viipymättä ilmoittaa tilaajan nimeämälle edustajalle urakka-alueella havaitsemansa 
katu-, puisto- ja pihavauriot sekä liikennettä vaarantavat tai haittaavat puutteet. 
 
Sellaisista havaitsemistaan puutteista ja vioista, jotka voivat vaarantaa liikenteen, käytön tms. urakoit-
sijan on ryhdyttävä välittömiin tarvittaviin varoittamis- ja/tai korjaustoimenpiteisiin, ja ilmoitettava asi-
asta ensi tilassa tilaajan edustajalle. 

3.1.1. Työn suorittaminen 

Hiekoitushiekan poisto (yleistä) 

• työ on suoritettava keräävillä harjalaitteilla tai –koneilla 

• avoharjaus on sallittu lähtökohtaisesti vain seuraavilla kaduilla: Teollisuustie, Hattulantie, Ran-
nikontie ja Radanvarsitie 

• avoharjauskohteet sovitaan tilaajan kanssa tarkemmin ennen työn aloittamista 

• työ on suoritettava pölyämättömin menetelmin ja työalue tarvittaessa kasteltava erikseen pö-
lyämisen estämiseksi 

• hiekanpoiston jälkeen alueet on puhdistettava ja pestävä hienoaineksen poistamiseksi 

• hiekanpoiston aloituspäivä sovitaan erikseen tilaajan kanssa 

• tilaaja määrittelee tarvittaessa väylien tärkeysjärjestyksen, tärkeimmät väylät on ajettava ensin 

• työ oltava suoritettuna 15 työpäivän kuluttua aloituksesta 

• imulakaisukoneilla työtä ei saa tehdä yöaikaan klo 22–06 välillä 
 
Hiekoitushiekan poisto (kadut, kentät, pihat) 
Hiekan poisto suoritetaan keväällä, kun lumi ja jää on sulanut ja liukkauden torjunnalle ei enää oletet-
tavasti ole tarvetta. Hiekanpoistoon kuuluu myös pölyn poisto ja katujen sekä pihojen pesu. 
 
Hiekoitushiekan poisto (viheralueet) 
Hiekan poisto suoritetaan keväällä, kun lumi ja jää on sulanut ja liukkauden torjunnalle ei enää oletet-
tavasti ole tarvetta. Ennen hiekanpoistotyön aloittamista on varmistuttava, että viheralueet kestävät 
työn edellyttämän koneiden liikkumisen. 
 
Puhtaanapito  
Kadun puhtaanapito käsittää kaikki ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu siistinä ja kun-
nossapidollisesti tyydyttävänä. Puhtaanapitotehtäviin kuuluvat kadulle kerääntyneen lian, lehtien, ros-
kien ja irtonaisten esineiden poistaminen ajoradalta tai jalkakäytävältä. 
 
Puhtaanapitoon kuuluu myös kerätyn materiaalin toimittaminen jätteenä asianmukaiseen paikkaan.  
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3.1.2. Työn ajoittaminen 

Hiekoitushiekan poisto (kadut, kentät, pihat) 
Hiekoitushiekka poistetaan mahdollisimman pian sääolosuhteiden salliessa. Aloitusajankohta sovitaan 
tilaajan kanssa erikseen. Työ suoritetaan kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä tai tilaajan 
antaman ohjeistuksen mukaisesti. 
 
Hiekoitushiekan poisto (viheralueet) 
Hiekoitushiekka poistetaan mahdollisimman pian sääolosuhteiden salliessa. Aloitusajankohta sovitaan 
tilaajan kanssa erikseen. Hiekoitushiekka tulee olla poistettuna viimeistään ennen kasvukauden alkua. 
 
Puhtaanapito 
Toimenpiteiden suoritus sovitaan tilaajan kanssa erikseen tarpeen mukaan. Työ suoritetaan tilaajan an-
taman ohjeistuksen mukaisesti. 
 
Urakkaan liittyviä töitä ei saa suorittaa imulakaisuautoilla yöaikaan 22–06. 

3.2. Työselostus 

Hiekoitushiekan poisto (kadut, kentät, pihat) 
Hiekoitushiekan poistossa noudatetaan seuraavia työvaiheita, mikäli urakkaneuvottelussa ei muuta so-
vita: 

1) Katu kostutetaan vedellä tai suolaliuoksella lämpötilasta riippuen 
2) Hiekka kerätään talteen mekaanisilla keräyslaitteilla (kauhaharja tms.) 
3) Katu puhdistetaan imulakaisukoneella 

 
Urakoitsija huolehtii työn aikaisista liikennejärjestelyistä tarpeen mukaan. 
Hiekoitushiekka kerätään talteen ja sen harjaaminen ympäröivään maastoon on lähtökohtaisesti kiel-
letty. Poistettu materiaali toimitetaan urakkaneuvotteluissa sovittuun paikkaan. 
Risteysalueet puhdistetaan hiekasta kokonaisuudessaan, vaikka risteävät kadut olisivatkin keskenään 
eri kunnossapitoluokkaa. 
Työn aikana ei saa esiintyä pölyämistä. Pölyäminen on estettävä riittävällä kastelulla. 
Lehtipuhaltimien tms. käyttäminen hiekan poistoon on ehdottomasti kiellettyä. 
 
Hiekoitushiekan poisto (viheralueet) 
Hiekoitushiekan poistoon käytettävän kaluston on oltava sellaista, että nurmikoita ja istutuksia ei tar-
peettomasti vaurioiteta eikä maata tiivistetä. Työt tulee suorittaa tarkoituksenmukaisina kokonaisuuk-
sina siten, että käsiteltävä alue valmistuu kokonaisuudessaan. 
Hiekotushiekka kerätään lähtökohtaisesti talteen ja poistettu materiaali toimitetaan urakkaneuvotte-
luissa sovittuun paikkaan. 
Työ tulee suorittaa siten, että puita ja pensaita ei vaurioiteta. Työn aikana ei saa esiintyä pölyämistä. 
Lehtipuhaltimien tms. käyttäminen hiekan poistoon on ehdottomasti kiellettyä. 
 
Puhtaanapito 
Urakoitsija huolehtii työn aikaisista liikennejärjestelyistä tarpeen mukaan.  
Lakaisutyössä on käytettävä imulakaisulaitetta. Puhtaanapitotyön aikana ei saa esiintyä pölyämistä. Pö-
lyäminen on estettävä riittävällä kastelulla. 
Sadevesikaivojen ritilät ja kita-aukot on pidettävä puhtaana roskista ja maatuvista jätteistä, jotta sade-
vesi pääsee esteettömästi valumaan viemäriin. 
Puhtaanapitoon kuuluvien kulutusjätteiden, luonnonroskien ja lian poistaminen tulee tehdä työkohteen 
koon ja laadun edellyttämillä menetelmillä tarvittaessa käsityönä. 
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Katujen pesuun on käytettävä puhdasta vettä. 
Työhön kuuluu katualueen puhtaanapito (harjaus, pesu, roskien poisto). Työhön kuuluu myös kerättyjen 
roskien ym. jätteiden poiskuljetus. 
Mahdollisesta luonnonroskien välivarastoinnista sovitaan erikseen. 
Puhtaanapidon yhteydessä kerättävä materiaali otetaan talteen ja sen harjaaminen ympäröivään maas-
toon on lähtökohtaisesti kielletty. Poistettu materiaali toimitetaan urakkaneuvotteluissa sovittuun paik-
kaan. 
Lehtipuhaltimien tms. käyttäminen on ehdottomasti kiellettyä. 

3.3. Laatuvaatimukset 

Hiekoitushiekan poisto (kadut, kentät, pihat) 
Hiekotushiekan poistamisen jälkeen alueiden tulee olla puhtaita eikä pölyämistä saa esiintyä. 
 
Hiekoitushiekan poisto (viheralueet) 
Hiekotushiekan poistamisen jälkeen nurmikoiden ja istutusalueiden tulee olla puhtaita hiekoitushie-
kasta eikä nurmikon pinnassa saa olla koneiden aiheuttamia painumia. Puita ja pensaita ei saa olla vau-
rioitettu. 
 
Puhtaanapito 
Puhtaanapitotoimenpiteiden jälkeen alueiden tulee olla puhtaita eikä pölyämistä saa esiintyä.  

3.4. Laadun toteaminen 

Työsuoritteiden laatu todetaan silmämääräisesti. 

3.5. Toimintatapa urakka-alueella 

3.5.1. Itsenäinen toiminta urakassa 

• Tämän urakan tehtävien suorittaja on pääurakoitsijan ominaisuudessa vastuussa urakka-alu-
eella suorittamiensa tehtävien työturvallisuudesta.  

• Päätoteuttajan on laadittava tarjoukseensa toimintasuunnitelma ja esitettävä ne tilaajan hy-
väksyttäväksi tarjouksen liitteenä. Toimintasuunnitelmassa on esitettävä käytettävät työko-
neet, työkoneiden ominaisuudet ja sopivuus tarkoitettuun työhön sekä käsityövaiheet, jotta 
työalueilla työskentelevien työturvallisuus, että ulkopuolisten turvallisuus on varmistettu.   

• Urakoitsijan tulee ilman eri määräystä huolehtia siitä, että tässä urakkaohjelmassa mainitut teh-
tävät tulevat suoritetuiksi oikea-aikaisesti ja tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta. 

• Urakoitsijan tulee alueiden kunnossapitäjänä itsenäisesti harkiten suorittaa urakkaan kuuluvat 
talvihoitotehtävät. Tehtävien suorituksen tulee tapahtua tämän urakkaohjelman sekä AYSE:n 
(Alueurakointi, Yleinen tehtäväluettelo 2003) tehtäväkorttien mukaisesti. 

3.5.2. Työhön määrääminen 

Vaikka urakoitsija toimii urakka-alueella itsenäisesti, omaan harkintaansa ja annettuihin ohjeisiin perus-
tuen, on tilaajan edustajalla harkintansa mukaan oikeus määrätä urakoitsija ryhtymään tämän urakan 
tarkoittamiin toimenpiteisiin. Puhtaanapidon osalta työtilaus tehdään erikseen tarpeen mukaan. 
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3.5.3. Työturvallisuus 

Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön (VNa 205/2009) tarkoittamana 
päätoteuttajana ja vastaa päätoteuttajan velvollisuuksista tässä urakassa.  
Tilaaja on laatinut hankintaa varten tarjouspyynnön liitteenä olevan turvallisuusasiakirjan sisältäen tur-
vallisuussäännöt ja menettelyohjeet. Jokainen urakoitsija on vastuussa oman työskentelynsä turvalli-
suudesta sekä velvoitettu noudattamaan tilaajan tarjouspyynnön liitteinä toimittamien asiakirjojen 
määräyksiä. 

3.6. Kaluston vaatimukset 

• urakka-alueiden hiekanpoistotyöt edellytetään tehtävän siihen soveltuvalla kalustolla 

• tässä urakassa käytettävän kaluston tulee olla vuosimallia 2009 tai uudempi 

• koneita koskevat tiedot tulee ilmoittaa tarjouksessa, tarjoajan on toimitettava koko käytettä-
vissä olevan kaluston listaus tarjouksen liitteenä 

• tarjoajalla tulee olla riittävä kalustoreservi tai muu järjestelmä, jolla voidaan taata urakka-aluei-
den vaatimusten mukainen hoitaminen 

3.7. Suoritusvelvollisuuden laiminlyönti   

Urakoitsijan laiminlyödessä tehtävien suorituksen tai poiketessa tehtävän suoritusohjeista tai laatu jää 
saavuttamatta tilaaja antaa urakoitsijalle kirjallisen huomautuksen tai sakon seuraavasti: 
 

Poikkeama ensimmäinen kerta toinen kerta seuraavat kerrat 

Puutteellinen työsuoritus kirjallinen huomautus 500 € 750 € 

Todettu työturvallisuuteen, käytettäviin ajoneuvoihin tai 
laatuun liittyvä poikkeama 

kirjallinen huomautus 500 € 750 € 

Tahallinen ja toistuva dokumentoinnin laiminlyönti  kirjallinen huomautus 500 € 750 € 

Kirjallisesti sovitun tehtävän noudattamatta jättäminen kirjallinen huomautus 500 € 750 € 

Tehtävän laiminlyönti (ei aiheuta vaaraa) kirjallinen huomautus 1000 € 2000 € 

Tehtävän laiminlyönti (vaaraa aiheuttava) 2000 € 4000 € urakoitsijan edustajan 
vaihto 

Ajopäiväkirjan merkintöjen puuttuminen tai päiväkirjassa 
on tosiasioita vastaamattomia kirjauksia 

500 € 1000 € 2000 € 

 
Tehtävien tai työsuoritusten toistuvat puutteet ja laiminlyönnit, joista on edellä olevan mukaisesti huo-
mautettu ja sakotettu ovat sopimuksen purkuperuste. 

3.8. Sivuvelvollisuudet 

3.8.1. Alueurakan johtovelvollisuudet 

Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 

3.8.2. Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset 

Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa sitoumus tilaajavastuulain mukaisista  
selvityksistä tai todistuksista:  

• selvitys siitä, että urakoitsija on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen 
ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen 
arvonlisäverollisten rekisteriin  

• kaupparekisteriote  
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• todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva 
maksusuunnitelma on tehty  

• todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen 
suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskevat 
maksusopimukset on tehty  

• selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista  

• todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta  

• selvitys työntekijöiden työterveyshuollon järjestämisestä toimittamisesta ennen sopimuksen 
allekirjoittamista.  

 
Mikäli tarjoaja on liittynyt VastuuGroup.fi –palvelun Luotettava Kumppani–ohjelmaan tai vastaavaan, 
tulee tarjoajan liittää tarjoukseensa Luotettava Kumppani –raportti ja sijoitusmaansa lainsäädännön 
mukainen rekisteriote rekisteröitymisestä ammatti- ja elinkeinorekisteriin (Suomessa kaupparekiste-
riote). Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Tarjouksen antajan on toimitettava tilaa-
jalle tilaajavastuulain mukaiset selvitykset/todistukset, ennen sopimuksen allekirjoittamista.  
 
Urakoitsijan tulee esittää selvitys tilaajalle suunnitelluista/tiedossa olevista keskeisistä alihankkijoista. 
Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle hankintaketjun alihankkijoiden vastaavat tilaajavastuulain mukaiset 
selvitykset ennen sopimuksen allekirjoittamista. Määräys tästä on sisällytettävä alihankintoja koskeviin 
tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen tarjoaja, joka ei ole ennen sopimuksen allekirjoit-
tamista toimittanut vaadittuja selvityksiä.  

3.8.3. Alihankkijoiden käyttö 

Urakoitsija voi teettää osan töistä tilaajan hyväksymillä alihankkijoilla. Töiden ketjuttaminen tätä pidem-
mälle ei ole sallittua.  
 
Mikäli toimittaja käyttää alihankkijoita, vastaa toimittaja käyttämiensä alihankkijoiden  tekemisestä ja 
lopputuloksen laadusta kuin omasta työstään. Urakoitsijan tulee esittää selvitys tilaajalle suunnitel-
luista/tiedossa olevista keskeisistä alihankkijoista.  
 
Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle hankintaketjun alihankkijoiden vastaavat tilaajavastuulain mukaiset 
selvitykset ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. Määräys tästä on sisällytettävä alihankintoja 
koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, joka ei ole ennen urakkaso-
pimuksen allekirjoittamista toimittanut vaadittuja selvityksiä.  

3.8.4. Työyhteenliittymä 

Jos tarjouksen tekee työyhteenliittymä, kohdan 3.8.2 mukaiset selvitykset on annettava yhteenliittymän 
kaikkien osapuolten osalta. Lisäksi on annettava selvitys, josta tulee ilmetä mm. vastuun jakautuminen 
työyhteenliittymän perustajien kesken. Työyhteenliittymä on yhteisvastuullisesti vastuussa tilaajalle. 

4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 

4.1. Tilaajan toimesta tehtävät työt 

Tilaaja suorittaa tarvittaessa kustannuksellaan hoitoa ja kunnossapitoa haittaavien autojen siirron 
urakka-alueilla. Siirtoajankohdat sovitaan tapauskohtaisesti yhteisesti.   
Tilaajalla on oikeus suorittaa hiekanpoisto- ja puhtaanapitotöitä alueella omina töinään.  
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5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 

5.1. Sopimusasiakirjat 

Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys: 
1) urakkasopimukseen tehty kirjallinen lisäys 
2) urakkasopimus liitteineen 
3) sopimusneuvottelun pöytäkirja 
4) hankintapäätös 
5) tarjouspyyntö liitteineen + lisäkirjeet ja -selvitykset 
6) JYSE 2014 Palvelut 
7) alueurakan yleiset sopimusehdot 
8) alueurakan yleinen tehtäväluettelo 2003 
9) työkohdeluettelot ja kartat 
10) urakoitsijan tarjous liitteineen 

5.2. Sopimusasiakirjojen julkisuus 

Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julki-
sia. Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut hankinta-asia-
kirjat ovat julkisia sopimuksen teon jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto asiansa käsittelyyn liitty-
vistä hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoittamisen jälkeen. Jos urakoitsija katsoo, että joku osa tar-
jousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tar-
jouksessa. 

6. TYÖN SOPIMUSSAIKA 

6.1. Sopimusaika 

Sopimusaika on 1.3.2025 – 31.10.2026. 

6.2. Option käyttö 

Tämän jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa yhdellä kahden (2) vuoden optiokaudella. Optio tulee 
voimaan alkuperäisin ehdoin, mikäli tilaaja päättää jatkaa sopimuskautta. Option käyttämisestä ilmoi-
tetaan viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.  

7. VAKUUTUKSET JA VASTUUT 

7.1. Vakuutukset 

Urakoitsijalle on oltava voimassa oleva riittävä toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa tässä työssä ti-
laajalle, kolmannelle osapuolelle tai tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Vakuutuksia otettaessa 
tulee erityisesti ottaa huomioon tämän urakan palveluluonne.  Selvitys vakuutuksesta on toimitettava 
tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta. 
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7.2. Vastuun laajuus 

Urakoitsijan edellytetään tulkitsevan sopimusasiakirjoissa esitettyjä tietoja alan asiantuntijana, sekä 
hankkineen ennen tarjouksen antamista urakka-alueesta ja siellä työn suorittamiseen vaikuttavista olo-
suhteista sellaiset tiedot, jotka alan asiantuntijan on mahdollista saada perehtymällä paikan päällä koh-
teeseen ja sen yksityiskohtiin. 

7.3. Vastuu kolmannelle osapuolelle 

Urakoitsija vastaa tien/kadun/yleisen alueen käyttäjille, kiinteistönomistajille ja muille kolmansille osa-
puolille sekä heidän omaisuudelleen aiheuttamastaan vahingosta ja haitasta, ellei tämä ole ollut urakan 
toteuttamisen väistämätön seuraus, jota ei ole voitu kaikkea mahdollista huolellisuutta noudattamalla-
kaan välttää. Urakoitsija vastaa kuitenkin vahingosta, josta korvausvelvollisuus lain tai oikeuskäytännön 
mukaan syntyy tuottamuksesta riippumatta. 

7.4. Vahingonkorvausvastuu 

Tarjoaja sitoutuu sopimusaikana korjaamaan aiheuttamansa vahingot välittömästi tai tilaajan erikseen 
määrittämään päivämäärään mennessä. Jos vahinkoja ei ko. päivämäärään mennessä ole urakoitsijan 
toimesta korjattu, hoitaa tilaaja korjaamisen ja laskuttaa tästä aiheutuvat kustannukset urakoitsijalta. 

8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 

8.1. Urakkahinnan muodostuminen 

Urakkahinta muodostuu urakkasopimuksessa sovitun kokonaishinnan perusteella.  
Yksikköperusteisten mahdollisten lisätöiden osalta hinta muodostuu sopimuksessa sovitun yksikköhin-
nan ja toteutuneiden työmäärien mukaan. 

8.2. Hintasidonnaisuudet 

Hinnat ovat kiinteitä 24 kuukautta sopimuskauden alusta lähtien.  
Sen jälkeen urakoitsija voi esittää hinnanmuutosta. Hinnanmuutos voi olla enintään muuttuneen indek-
sin verran.  
Hinta sidotaan Tilastokeskuksen maarakennuskustannusindeksin 2020=100 ”katujen ylläpidon” –
osaindeksiin (vertailuindeksi 11/2024). 
 
Alle 5 %:n muutos ei aiheuta hinnanmuutosta. 
 

8.2.1. Indeksimuutoksen laskeminen 

Sopimushintojen indeksimuutokset lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti. 
 

𝐴𝑘𝑘 =
𝐼𝑘𝑘 ∗ 𝐻𝑡
𝐼𝑡𝑎𝑟

−𝐻𝑡 

 
𝐴𝑘𝑘 = tarkastelukuukauden yksikköhinnan korjaus 
𝐼𝑘𝑘 = tarkastelukuukauden katujen ylläpidon osaindeksiluku 
𝐼𝑡𝑎𝑟 = perusindeksi (vertailuindeksi 11/2024) 
𝐻𝑡 = urakoitsijan tarjouksessa antama yksikköhinta 
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8.3. Laskutus ja urakkahinnan maksaminen 

Tilaaja käyttää ensisijaisena laskutuskäytäntönä verkkolaskutusta. Mahdolliset alihankkijat eivät saa las-
kuttaa palvelun tilaajaa suoraan, vaan laskun pitää tulla aina sopimuksen tehneeltä urakoitsijalta. 
 
Hiekanpoistourakan osalta urakkahinta laskutetaan kahdessa erässä. Erät ovat laskutuskelpoisia, kun 
niihin liittyvät työsuoritteet on todettu suoritetuiksi. Vuosittainen ensimmäinen erä on oltava laskutet-
tuna toukokuun loppuun mennessä ja toinen erä heinäkuun loppuun mennessä. 
 
Puhtaanapidon osalta mahdollisesti tilatut työt on laskutettava kuukausittain. 
 
Urakkahinta maksetaan hyväksytyn ajopäiväkirjan perusteella. Ajopäiväkirja tulee hyväksyttää tilaajalla 
viikoittain.   
 
Täytetty ja tilaajan allekirjoittama ajopäiväkirja on liitettävä laskun liitteeksi. Laskuja ei voida maksaa, 
mikäli laskun liitteenä ei ole oikealla tavalla täytettyjä ajopäiväkirjoja. 
 
Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. 

9. TARJOUS 

9.1. Tarjouksen tekeminen    

Tarjouksen tulee perustua tarjouspyyntöön ja urakkaohjelmaan sekä liitteenä oleviin muihin tarjous-
pyyntöasiakirjoihin. Tarjous tulee tehdä käyttäen tarjouspyynnön liitteenä olevaa tarjouslomaketta. 
Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa sähköisessä muodossa www.hankintailmoitukset.fi. 

 
Tarjouslaskennassa mahdollisesti tarvittavat lisätietopyynnöt on esitettävä kirjallisesti hankintaportaa-
lin kautta osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/. Lisätietopyynnöt on esitettävä 20.1.2025 
klo 12:00 mennessä. Muulla tavoin esitettyjä lisätietopyyntöjä ei käsitellä. 

 
Vain tilaajan kirjallisesti toimittamat lisätiedot ovat tilaajaa sitovia. Kaikki lisätietopyynnöt vastauksi-
neen julkaistaan 23.1.2025 mennessä hankintaportaalissa osoitteessa: https://www.hankintailmoituk-
set.fi/  

 
Tarjoukset on laadittava suomeksi, myös liitteiden osalta. Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä. 
Hattulan kunta ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä.   
Hankintapäätös annetaan tiedoksi sähköisesti (sähköpostilla). Tarjoajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa 
sähköpostiosoite, johon ote päätöksestä lähetetään.   

9.2. Tarjoushinta 

Tarjouksessa tulee antaa vuosikohtainen kokonaishinta hiekanpoiston suorittamiselle sekä yksikkö-
hinta puhtaanapidon työsuoritteelle. Tarjoushinnat tulee antaa ilman arvonlisäveroa (ALV 0%).  

 
Kaikkiin hintoihin on sisällytettävä kaikki urakoitsijan työnjohtokulut sekä kaikki ilta-, yö- ja viikonlop-
putöistä johtuvat korotukset.  

 
Työkohteet sijaitsevat pääsääntöisesti Parolan taajaman alueella. Tarjoushintojen tulee sisältää mah-
dolliset siirtokustannukset Parolan taajaman alueella.  

http://www.hankintailmoitukset.fi/
https://www.hankintailmoitukset.fi/
https://www.hankintailmoitukset.fi/
https://www.hankintailmoitukset.fi/
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9.3. Tarjousten jättämiseen liittyvät toimenpiteet  

Tarjous on jätettävä hankintaportaalin kautta 3.2.2025 klo 12.00 mennessä. 
Muulla tavalla lähetettyä tai myöhässä saapunutta tarjousta ei hyväksytä. 

9.4. Tarjouksen voimassaoloaika    

Tarjous on tekijäänsä sitova ja tarjousten tulee olla voimassa siihen saakka, kunnes jonkun tarjoajan 
kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus, kuitenkin enintään 90 päivää tarjousten jättämiselle asetetun 
määräajan yli. 

9.5. Tarjouksen hylkääminen 

Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai se sisältää omia ehtoja. Ti-
laaja pidättää oikeuden hylätä selvästi alihintaiset ja ylihintaiset tarjoukset sekä jättää työt kokonaan 
tilaamatta.    

 
Tarjous voidaan hylätä myös muilla asiallisilla perusteilla, joita ovat esimerkiksi seuraavat:    

• tarjoushinta tai sen perusteet ovat epämääräiset   

• tarjouksen tekijältä katsotaan puuttuvan tekniset, taloudelliset tai muut edellytykset työn 
suorittamiselle    

• tarjouksen tekijä on tarjouskilpailussa menetellyt vilpillisesti tai hyvän tavan vastaisesti    

• tarjouksen tekijä on laiminlyönyt verojen ja muiden yhteiskunnallisten maksuvelvoitteidensa 
suorittamisen    

 
Lisäksi tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu esimerkiksi julkisia hankintoja kos-
kevissa säädöksissä.    

 
Myöhässä saapuneita tarjouksia ei käsitellä.  

10. ORGANISAATIOT 

10.1. Tilaajan organisaatio/edustajat  

Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii infrapalvelupäällikkö Jukka-Pekka Saikkonen. 

10.2. Urakoitsijan organisaatio/edustajat 

Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan 
edustaja ja/tai vastaava työnjohtaja. Urakkaan nimetyllä työnjohdolla tulee olla voimassa oleva tieturva 
2- sekä työturvallisuuskortti. Vastaavalla työnjohtajalla on oltava vähintään kolmen (3) vuoden työko-
kemus vastaavanlaisista hoito- ja kunnossapitotöistä. Muulla työnjohdolla tulee olla tarvittava kokemus 
hankkeeseen kuuluvien erityyppisten tehtävien suorittamiseen. 
Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. Työ voidaan 
alkaa vasta kun vastuunalainen työnjohtaja on hyväksytty.  
Tarjoushintoihin on sisällytettävä kaikki työnjohdosta aiheutuvat kustannukset. 
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10.2.1. Työvoimamääräykset 

Kaikkien urakoitsijan tässä hankkeessa toimivien työntekijöiden on hallittava suomen kieli.  
 

Kaikilla urakassa työskentelevillä on oltava voimassa oleva Työturvallisuus- sekä Tieturva 1-kortti. Kul-
jettajilla tulee olla lisäksi Suomessa kelpaava, riittävä ajokortti. Kuorma-auton kuljettajilla on oltava voi-
massa oleva ammattipätevyys. 
Kuljettajan ammattitaidon on oltava hyvällä tai kiitettävällä tasolla.  
 
Pätevyyksien voimassaolo on esitettävä tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoittamista. 
 
Kaikilla urakkaan osallistuvilla henkilöillä on oltava kuvallinen henkilökortti, josta voidaan tarkistaa vä-
hintään: 

• työntekijän nimi 

• työntekijän veronumero 

• työnantajan nimi 

• työnantajan Y-tunnus 
 
Näiden vaatimusten laiminlyöminen voi johtaa sopimuksen irtisanomiseen.  

11. YHTEISET TOIMITUKSET JA RAPORTOINTI 

11.1. Katselmukset 

Ennen työn aloittamista pidetään tarvittaessa urakka-alueella alkukatselmus, jossa silmämääräisesti tar-
kastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan alueen eri osia koskevat urakoitsijalle kuuluvat, mahdolliset 
tilaajan suorittamat tai kolmansien osapuolten suorittamat tehtävät ja niiden yhteensovittaminen.     
Kauden päättyessä pidetään tarvittaessa urakka-alueella katselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan 
urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset urakasta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen tai edel-
liseen katselmukseen verrattuna.  
Katselmuksista laaditaan muistio, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat.   

11.2. Työmaakokoukset 

Urakka-aikana työmaakokouksia pidetään tarvittaessa. 

11.3. Ajopäiväkirja 

Urakoitsijan tulee pitää ajopäiväkirjaa tekemistään töistä.  
Ajopäiväkirjaan tulee merkitä vähintään: 

- tehty työ 
- työn tilaaja 
- työn aloitus- ja lopetusajat 
- säätila aloittaessa ja lopettaessa 
- mahdolliset poikkeamat, vahingot ym. vaikuttavat asiat 

  
Ajopäiväkirjasta tulee pystyä selvittämään luotettavasti urakoitsijan työsuoritukset myös jälkeenpäin 
mahdollisten korvaustapausten käsittelyssä.  
Ajopäiväkirjan allekirjoittavat urakoitsijan vastuullinen työnjohtaja ja tilaajan paikallisvalvoja tai tämän 
nimeämä edustaja.  
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Ajopäiväkirjat on kuitattava tilaajalla kerran viikossa. Täytetty ja tilaajan allekirjoittama ajopäiväkirja on 
liitettävä laskun liitteeksi. Laskuja ei voida maksaa, mikäli laskun liitteenä ei ole oikealla tavalla täytettyjä 
ajopäiväkirjoja. 

11.4. Paikannusjärjestelmän käyttö  

Tarjoaja sitoutuu tarvittaessa ottamaan ajoneuvoonsa ja käyttämään ohjeiden mukaan tilaajan mahdol-
lisesti toimittamia seurantalaitteita (esim. satelliittinavigointiin perustuva seurantalaite). 

12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN 

Tätä sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten 
neuvottelujen avulla. Mikäli keskinäisissä neuvotteluissa ei saavuteta yhteisymmärrystä, osapuolet si-
toutuvat jättämään erimielisyydet RIL Sovittelu Oy:n ratkaistavaksi. Mikäli tämäkään ei johda tulokseen, 
riitaisuudet jätetään Kanta-Hämeen käräjäoikeuden ratkaistavaksi (poikkeus YSE 92 §). 
 
LIITTEET: 
1. Turvallisuusasiakirja 
2. Aluekartat 
3. Katuluettelo 


