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Tilaaja:	Suunnittelija:
Tampereen kaupunki /	XX Oy
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka	XX
PL 487	00000 Kaupunki
33101 Tampere
					
	
PÄÄ- JA Arkkitehtisuunnittelun puitesopimusLUONNOS

Sopimusluonnoksessa punaisella fontilla olevat tekstit täydennetään lopulliseen sopimukseen




PÄÄ- JA Arkkitehtisuunnittelun puitesopimus
Tampereen kaupunki / Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka, Y-tunnus Y-0211675–2, palveluryhmä tilaajana (myöhemmin ”tilaaja”) ja XX Oy Y-tunnus Y-xxxx-x suunnittelijana (myöhemmin ”suunnittelija”) ovat tehneet seuraavan puitesopimuksen. Hankinta on jaettu neljään (4) osa-alueeseen, joista sopimuskumppani valittiin seuraaviin osa-alueisiin:

Osa-alue 1, Osa-alue 2, Osa-alue 3 ja Osa-alue 4.
SOPIMUSAIKA
Sopimuskausi on xx.x.2024-xx.0x.2026.

Sopimusta voidaan jatkaa tilaajan ilmoituksella yhdellä (1) kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella. Tilaajalla on oikeus olla ottamatta käyttöön sopimuskohtaista optiota tilaajan päätöksellä.
Optiokauden käytöstä päättää tilaaja palveluntuottajakohtaisesti ja ilmoittaa sen käyttämisestä palveluntuottajalle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.
Optiokautta ei välttämättä oteta kaikkien valittujen palveluntuottajien kanssa käyttöön. Optiokauden käyttöönotto arvioidaan palveluntuottajakohtaisesti. Optiokauden käyttöönottoon vaikuttaa mm. sopimuskauden aikaiset asiakaspalautteet, yhteistyö tilaajan ja palveluntuottajan välillä, tilaajan taloudelliset resurssit, vaikuttavuuden toteutuminen / asiakkuuden eteneminen sopimuskauden aikana ja muut olennaiset palveluun liittyvät asiat.
Tilauksen voimassaolo voi ylittää hankintaa koskevan sopimuskauden.

PUITEJÄRJESTELY	
Kyseessä on 20 palveluntuottajan puitejärjestely pää- ja arkkitehtisuunnittelusta.
Osa-alueeseen 1 valitaan viisi (5) palveluntuottajaa.
Osa-alueeseen 2 valitaan viisi (5) palveluntuottajaa.
Osa-alueeseen 3 valitaan viisi (5) palveluntuottajaa.
Osa-alueeseen 4 valitaan viisi (5) palveluntuottajaa.

Puitejärjestelyyn valitut palvelutuottajat ovat osa-alueittain sijajärjestyksessä: 

Osa-alue 1: 
Yritys Oy
Yritys Oy
Yritys Oy
Yritys Oy
Yritys Oy

Osa-alue 2: 
Yritys Oy
Yritys Oy
Yritys Oy
Yritys Oy
Yritys Oy

Osa-alue 3: 
Yritys Oy
Yritys Oy
Yritys Oy
Yritys Oy
Yritys Oy

Osa-alue 4: 
Yritys Oy
Yritys Oy
Yritys Oy
Yritys Oy
Yritys Oy

Sopimuskauden aikana alle 60 000 euron arvoiset tilaukset Puitejärjestelyn sisällä voi tehdä hankintatarpeen kannalta soveltuvimmalta puitesopimuskumppanilta riippumatta mihin osa-alueeseen sopimuskumppani on valittu huomioiden työn luonteen vaatima erityisosaaminen ja kokemus. 
Yli 60 000 euron tilauksissa tilaaja tekee valituilta palveluntuottajilta tilauksia puitejärjestelyssä vahvistettujen ehtojen mukaisesti ottaen huomioon hankintapäätöksen mukaisen sijajärjestyksen, työn luonteen vaatiman erityisosaamisen ja kokemuksen sekä aikataulun ja reklamaatiot. Reklamaatioksi lasketaan myös oikeutettu huomauttaminen laskussa olleessa virheestä. Hankekohtaisesta osa-alueen käyttämisestä päättää tilaaja.

Tilaaja voi käyttää kevennettyä kilpailutusta, kun toimeksiannon sisältö voidaan määritellä selkeästi ja kokonaisuus on mahdollista kilpailuttaa. Kevennetyssä kilpailutuksessa kilpailutuksen valintaperusteena käytetään pelkkää hintaa tai hintalaatu -suhdetta siten, että hinnan osuus 20–100 %. Jos laatuarviointia käytetään, on laatukriteerinä työn luonteen vaatima erityisosaaminen ja/tai suunnittelijoiden pätevyys ja/tai suunnittelijoiden arvioitavat referenssikohteet (0–80 %).

Palveluntuottajan ei tarvitse varata ko. palvelua vain tilaajan käyttöön eikä vastaavasti tilaaja sitoudu tietyn kapasiteetin hankkimiseen palveluntuottajalta sopimuskauden aikana. Puitejärjestely ei sisällä määrä- tai vähimmäisostovelvoitetta.

Lähtökohtaisesti toimeksiannoissa tehdään tilaus, jonka palveluntuottaja vahvistaa kirjallisella tilausvahvistuksella. Tilausvahvistuksessa tulee viitata kumppanuussopimukseen ja sen ehtoihin.

Yksittäisestä toimeksiannosta on mahdollista laatia erillinen sopimus tämän puitesopimuksen ehtoja noudattaen. 

Yksittäisessä toimeksiannossa noudatetaan seuraavia asiakirjoja:
a) Puitesopimus liitteineen 
b) Kirjallinen tilaus tai sopimus 
c) KSE 2013
d) Muut asiakirjat sopimuksessa mainitussa järjestyksessä

Asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys on edellä esitetty.

OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT 

Tilaaja
Tilaaja tilaa tämän sopimuksen ja sen liitteiden sekä Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 mukaisesti pää- ja arkkitehtisuunnittelua. 
Tampereen Tilapalvelut Oy:n projektipäällikkö huolehtii siitä, että tilaajan velvollisuudet rakennustyön turvallisuudesta tulevat hoidetuiksi valtioneuvoston päätöksen VNP 692/94 mukaisesti. Suunnittelijat vastaavat omalta osaltaan ko. päätöksen velvoitteista.

Suunnittelija
Suunnittelija sitoutuu suorittamaan tilaajalle erillisen tilauksen perusteella arkkitehti-/pääsuunnittelua tarjouksensa mukaisilla tuntihinnoilla. 

Tampereen kaupungin Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka-palveluryhmä hallinnoi omistamiaan palvelurakennuksia ja vastaa myös rakennuttamistehtävistä. Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy välisen sopimuksen (Palvelu- ja yhteistyösopimus Hanke- ja rakennuttamispalvelujen ja kiinteistöjen ylläpitopalvelujen järjestämisestä tulosperusteisesti) mukaisesti rakennuttamistehtävät siirtyvät hankesuunnitteluvaiheen jälkeen Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka-palveluryhmältä Tampereen Tilapalvelut Oy:n hoidettavaksi.

Tehtävät määräytyvät hankekohtaisen tarpeen mukaan kuitenkin niin, että noudatetaan tilaajan suunnitteluohjeita https://tampereentilapalvelut.fi/materiaalipankki/.

Toteutettavissa rakennushankkeissa toimeksiantoon kuuluu suunnitelmien arkistointi käyttäjille tilaajan ohjeiden mukaisesti: https://tampereentilapalvelut.fi/materiaalipankki/suunnitteluohjeet/
Huonetilojen tilarajaukset eivät sisälly toimeksiantoon vaan niistä vastaa Tampereen Tilapalvelut Oy:n suunnitteluyksikkö.

Selvityksiin lisäksi:
Työssä syntyvien asiakirjojen tulee täyttää saavutettavuusvaatimukset (WCAG 2.1 taso AA). Tilaajalla on oikeus saada korjaukset maksutta jälkikäteen, mikäli dokumenteissa havaitaan saavutettavuusvaatimuksiin liittyviä puutteita. Lisätietoa: https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/


Toimeksiantoja on kahdentyyppisiä:

A. Viitesuunnitelmia, hankevalmisteluun liittyviä selvityksiä, isojen investointien esiselvitystöitä, kiinteistöjen realisointiin liittyviä viitesuunnitelmia, tarveselvitysvaiheen luonnokset ja tehtävät, jne. 

Valtaosa töistä ei ole varsinaisia rakennushankkeita, eikä tämän luvun 3 kohdassa B esitetyt tehtäväluettelot koske näitä hankkeita kuin erikseen sovittavilta osin. Pienemmissä hankkeissa tietomallintamisesta sovitaan tapauskohtaisesti.

B. Isot investoinnit (yleensä yli 1 miljoonan euron hankkeet, perusparannukset ja uudisrakennukset, isot korjaustyöt, jne.)

Lähtökohtaisesti näistä hankkeista tilataan tai mini kilpailutetaan kohteen pää- ja arkkitehtisuunnittelu hankesuunnitteluvaiheesta takuuajan loppuun.

Pää- ja arkkitehtisuunnittelutehtävät ovat yleensä vaativuusluokaltaan pääosin vaativia tai poikkeuksellisen vaativia suunnittelutehtäviä (Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015).  
Rakennussuunnittelun tehtävien vaativuus ja suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset Topten-rakennusvalvonnat luokituksen mukaan (www.pksrava.fi).

Hankkeiden toteutusvaiheen rakennuttamistehtäviä hoitaa Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n välisen palvelusopimuksen mukaisesti Tampereen Tilapalvelut Oy. Yksittäiseen hankkeeseen nimetään aina vastuullinen projektipäällikkö, joka hoitaa kohteen rakennuttamistehtävät. 
Tampereen kaupunki vastaa hankkeiden ulkoisesta tiedottamisesta.

Tilaaja käyttää tehtävissä erikseen tilattavia erikoissuunnittelijoita. Suunnittelun edetessä tilaaja voi lisäksi hankkia asiantuntijalausuntoja erityiskysymyksistä.

Tilaaja käyttää sopimuksen mukaisissa tehtävissä seuraavia suunnittelijoita kohdekohtaisesti:

a) Arkkitehti-pääsuunnittelu: toimiston nimi
Nimetyt suunnittelijat ja alikonsultit			

b) Rakennesuunnittelu:	eri hankinta

c) LVI-RAU-suunnittelu: 	eri hankinta

d) Sähkösuunnittelu: 	eri hankinta

e) Geosuunnittelu:	eri hankinta

f) Akustiikkasuunnittelu	eri hankinta

g) Keittiösuunnittelu	eri hankinta

h) Sisustussuunnittelu	eri hankinta 


Pihasuunnittelun hankinta on pääsuunnittelijan vastuulla ja se tilataan hankekohtaisesti. Pihasuunnittelijan vähimmäisvaatimukset ovat:
· Nimetyllä pihasuunnittelijalla on yliopistotasoinen maisema-arkkitehdin tutkinto tai maisemasuunnittelijan (amk) tutkinto (esim. maisemasuunnittelija tai miljöösuunnittelija)
· Nimetyllä pihasuunnittelijalla tulee olla työkokemusta viheralueiden rakennussuunnittelijan tehtävistä vähintään viiden (5) vuoden ajalta
· Nimetyllä pihasuunnittelijalla tulee olla kokemusta vähintään yhdestä (1) hanketta vastaavasta pihasuunnittelusta. Pihasuunnittelija tulee olla kohteen vastuullinen suunnittelija

Suunnitelmat laaditaan yhteistyössä suunnittelijoiden kesken. Suunnittelijoiden tulee arkkitehti-pääsuunnittelijan johdolla huolehtia siitä, että eri suunnitelmat ovat keskenään yhteen sovitetut ja ristiriidattomat. Pääsuunnittelijan tulee antaa suunnitelmien yhteensovittamisesta riittävä selvitys rakennuttajatehtäviä hoitavalle ja raportoida yhteistyöstä kirjallisena suunnittelukokouksissa.

Suunnitelmien hyväksymisessä noudatetaan suunnittelukokouksissa sovittavaa käytäntöä ja erikseen sovittavaa aikataulua. Tilaaja (Tampereen kaupunki / Tampereen Tilapalvelut Oy) hyväksyy suunnitelmat.

Sopimukseen sisältyy toimiminen pääsuunnittelijana RakMK A2 ”Rakennuksen suunnitelmat ja suunnittelijat” soveltaen. Pääsuunnittelijan tehtävään sisältyvät PS 18 (RT 103254) mukaiset tehtävät.

 Lisäksi täydentävinä tehtävinä:
· Rakennusluvan hakeminen, lupakäsittelyn seuranta ja hankkeesta tiedottaminen rakennuspaikalla, poistumisturvallisuusselvityksen tekeminen sekä rakennuslupaan tarvittava naapurien kuuleminen
· Pääsuunnittelijan tehtäviin kuuluu jo hankesuunnitteluvaiheessa viranomaispalavereihin osallistuminen ja/tai järjestäminen (rakennusvalvonta, pelastuslaitos, kaupunkikuvatoimikunta, muut mahdolliset tahot)
· Tuoteosavalmistajien rajapintojen määrittely, tuoteosapiirustusten laatiminen ja yhteensovituspiirustusten ylläpidosta huolehtiminen
· Osallistuminen kosteudenhallintaselvityksen laatimiseen (Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017)). Katso myös http://kuivaketju10.fi/
· Osallistuminen kokouksiin, jossa käydään läpi Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n suunnitteluohjeet
· Tutustuminen Tampereen kaupungin toteuttamiin uusiin kohteisiin erikseen sovittaessa (päätetään hankekohtaisesti)
· Osallistuminen asukas-, käyttäjä-, tms. kokouksiin ja tiedotustilaisuuksiin
· Hankkeen tietomallin koordinointi ei kuulu toimeksiantoon, ellei sitä ole tilattu optiona
· Aineistojen ja suunnitteludokumenttien toimittaminen huoltokirjaan pää/arkkitehtisuunnittelun osalta. Huoltokirjan kokoamista koordinoi erillinen huoltokirjakoordinaattori. Myös tietomallin natiivitiedosto (esim. .rvt tai .pln) luovutetaan tilaajalle korvauksetta
https://tampereentilapalvelut.fi/materiaalipankki/suunnitteluohjeet/

Arkkitehtisuunnittelijan tehtävään sisältyvät ARK 18 (RT 103253) mukaiset tehtävät, täydentävinä tehtävinä:
· Suunnittelu tapahtuu tietomallintamalla, joka tehdään Tampereen kaupungin / Tampereen Tilapalvelut Oy:n Tietomalliohje suunnittelijoille sekä yleisten tietomallivaatimusten, YTV 2012 - mukaisesti. Suunnitteluohjelmiston tulee tuottaa yhteensopivaa IFC 2x3 formaattia. Tarjoajan tulee varautua erillisiin tietomallipalavereihin, etupainotteiseen suunnitteluun sekä tietomallia koskeviin tarkastusrutiineihin
· Havainnekuvien tuottaminen tilaajan ja viranomaisten tarpeisiin. 
· Palvelurakennushankkeista tehdään tietomallipohjainen varjoanalyysi, jonka perusteella arvioidaan ja edelleen kehitetään pihan ominaisuuksia ja varjonpaikkoja
· Hankesuunnitelmat tehdään tietomallintamalla myös sisätilojen osalta, suunnitelmia käydään läpi käyttäjän kanssa kokouksissa
· Rakennusvalvonta- ja kaavoitusviranomaisten edellyttämien selvitysten laatiminen. Rakennuslupatehtävät ks. myös pääsuunnittelijan tehtävät
· kosteiden- ja märkätilojen lattiakallistuksien määrittäminen ja lattiakaivojen paikkojen mitoittaminen toteutussuunnitelmiin
· Opasteiden suunnittelu ja liikennemerkkien sijoitussuunnitelma
· Lukitussuunnittelu yhteistoiminnassa tilaajan, käyttäjien ja erityissuunnittelijoiden kanssa
· Osallistuminen erikoissuunnitelmien tarkastamiseen ja tuoteosatoimittajien ehdotusten kehittelyyn
· Suunnitelmien arkistointi käyttäjille tilaajan ohjeiden mukaisesti. 
https://tampereentilapalvelut.fi/materiaalipankki/suunnitteluohjeet/

Arkkitehti-pääsuunnitteluun kuuluu hankesuunnittelu, joka sisältää mm: 
· hankesuunnitelmapiirustusten laatimisen laajuuslaskelmineen, osallistumisen hankesuunnitteluvaiheen työryhmän työhön sekä ratkaisuvaihtoehtojen etsimiseen yhteistyössä tilaajan ja viranomaisten kanssa. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka-palveluryhmän hankearkkitehti kokoaa hankesuunnitelma-asiakirjan
· toiminnallisten, arkkitehtonisten, kaupunkikuvallisten ja energiataloudellisten ratkaisuvaihtoehtojen tutkiminen
· luonnosten ja havainnekuvien tekeminen tietomallipohjaisesti jo hankesuunnitteluvaiheessa. Tietomallilla mm. havainnollistetaan tilaratkaisuja käyttäjälle
· kohteista lasketaan elinkaaren hiilijalanjälki. Konsultti osallistuu laskentaan liittyviin kokouksiin ja varautuu lähtötietojen ja suunnitelmien tarkentamiseen työssään, jotta rakennuksen hiilijalanjälkeä saadaan pienennettyä
· työturvallisuuden huomioon ottaminen suunnittelussa ja pääsuunnittelijan toimessa VNa 205/2009 mukaisesti

Erikseen tilattavan pihasuunnittelun tehtäviin sisältyvät PIHA 18 (RT 10-11298) kohtien mukaiset tehtävät. Lisäksi täydentävinä tehtävinä:
· Pihasuunnitelma ja sen yhteensovitus kokonaisuuteen on pääsuunnittelijan vastuulla

YLEISTÄ
Kuten KSE 2013 ehdoissa luvussa 1.

Tilaajan velvollisuudet ja vastuut
Kuten KSE 2013 ehdoissa luvussa 2 seuraavasti poiketen ja täydentäen:
a. Lisäys KSE 2.2.1:
Tilaaja ei ole vastuussa vahingosta, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä taikka muusta tulon menetyksestä, eikä voitosta, joka on jäänyt saamatta sen vuoksi, että sopimus sivullisen kanssa on rauennut tai jäänyt täyttämättä oikein, eikä muusta samankaltaisesta vaikeasti ennakoivasta vahingosta tai muusta välillisestä vahingosta.

Konsultin velvollisuudet ja vastuut
a. Lisäys KSE 3.1.3:
Palveluntuottajalla on kokonaisvastuu sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisestä siitä riippumatta, käyttääkö palveluntuottaja alihankkijoita. 
Palveluntuottajalla on oikeus käyttää palvelun tuottamisessa alihankkijoita tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Palveluntuottaja vastaa käyttämänsä alihankkijan työstä ja tuloksista. Palveluntuottaja vastaa siitä, että alihankkija omalta osaltaan noudattaa hankintasopimuksen velvoitteita.

Palveluntuottajalla ei ole oikeutta vaihtaa sopimuksessa nimettyä alihankkijaa tai olennaisten sopimusvelvoitteiden täyttämiseen osallistuvaa alihankkijaa ilman tilaajan suostumusta. Jos sopimuksessa nimetty alihankkija tai olennaisten sopimusvelvoitteiden täyttämiseen osallistuva alihankkija ei voi palveluntuottajasta riippumattomista ja pakottavista syistä osallistua sopimusten mukaisten palvelujen tuottamiseen, palveluntuottajalla on oikeus vaihtaa alihankkija sellaiseen resursseiltaan ja laadultaan vastaavaan alihankkijaan, jonka tilaaja hyväksyy. Tilaaja voi olla hyväksymättä palveluntuottajan esittämän korvaavan alihankkijan vain perustellusta syystä. Jos palveluntuottaja ei pysty kohtuullisessa ajassa esittämään korvaavaa alihankkijaa, jonka tilaaja hyväksyy, tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään kuuden kuukauden irtisanomisajalla. 

Palveluntuottajan on toimitettava tilaajan pyynnöstä selvitys palvelun tuottamisessa käyttämistään alihankkijoista. Alihankinnan ketjuttaminen on kielletty.
Palveluntuottajalla on tilaajan vaatimuksesta velvollisuus vaihtaa alikonsultti, jos alikonsulttia rasittaa jokin hankintalain (1397/2016) 80 §:ssä luetelluista pakollisista poissulkemisperusteista tai jokin hankintalain 81 §:n 1–2 tai 4- kohdissa luetelluista harkinnanvaraisista poissulkemisperusteista, vaikka peruste olisi syntynyt vasta sopimussuhteen alkamisen jälkeen. Jos alihankkijan vaihtaminen ei ole mahdollista, on tilaajalla oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi.

b. Lisäys 3.1.4:
Suunnittelijoina toimivat tarjouksessa nimetyt henkilöt, eikä niitä saa vaihtaa ilman tilaajan suostumusta. Jos nimetty henkilö ei kuitenkaan voi palveluntuottajasta riippumattomista ja pakottavista syistä osallistua hankintasopimuksen mukaisten palvelujen tuottamiseen, palveluntuottajalla on oikeus vaihtaa henkilö sellaiseen osaamiseltaan vastaavaan henkilöön, jonka tilaaja hyväksyy. Jos palveluntuottaja ei pysty kohtuullisessa ajassa esittämään korvaavaa henkilöä, jonka tilaaja hyväksyy, tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään kuuden kuukauden irtisanomisajalla.

Hankkeeseen nimetty pääsuunnittelija voidaan vaihtaa seuraavista syistä: 
1. kuolemantapaus
2. henkilökohtainen perhevapaa 
3. siirtyminen pois yrityksen palkkalistoilta
4. työntulokseen tai etenemiseen liittyvästä tilaajan perustellusta vaatimuksesta

Tilaaja ja Tampereen kaupungin rakennusvalvonta edellyttävät, että nimetty pääsuunnittelija myös toimii kohteesta vastaavana pääsuunnittelijana maankäyttö- ja rakennuslain (120a§) määräämällä tavalla. Rakentamisen suunnittelussa on oltava suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaava pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan on rakennushankkeen ajan huolehdittava, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden siten, että rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset täyttyvät. Pääsuunnittelijan on huolehdittava myös siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä saa tiedon huolehtimisvelvollisuutensa kannalta merkityksellisistä suunnittelua koskevista seikoista.

c. Lisäys 3.2.11
Palveluntuottajalla on oltava viimeistään sopimuskauden alkaessa voimassa oleva   vähintään 1 000 000 € konsulttitoiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa tässä palvelussa tilaajalle ja kolmannelle osapuolelle tai tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot.  Konsulttitoiminnan vastuuvakuutuksen on oltava pääsuunnittelijavastuun osalta vähintään 500 000 €. Vakuutuksen tulee olla voimassa koko sopimuskauden. Palveluntuottajan on tilaajan pyynnöstä toimitettava tilaajalle todistus vastuuvakuutuksen olemassaolosta.

d. Lisäys 
Tilapalveluiden projektipäällikkö huolehtii siitä, että tilaajan velvollisuudet rakennustyön turvallisuudesta tulevat hoidetuiksi valtioneuvoston päätöksen VNP 692/94 mukaisesti. Suunnittelijat vastaavat omalta osaltaan ko. päätöksen velvoitteista.

Keskinäinen yhteydenpito
Kuten KSE 2013 ehdoissa luvussa 4 seuraavasti täydentäen:

Tilaajana toimii Tampereen kaupunki / Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka palveluryhmä, PL 487, 33101 Tampere.
Tilaajan edustajana hallinnollisissa asioissa on kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, 0400 205 044, sekä sopimus- ja teknisissä asioissa hankepäällikkö Jarmo Viljakka tai tilauksen tehnyt rakennuttaja.

Suunnittelijana toimii XX Oy, xxxxx, 00000 Kaupunki, puhelin 000 00000. Suunnittelijan edustajana hallinnollisissa ja sopimusasioissa on arkkitehti M.M. puhelin; 000 000000. Suunnittelun vastuullisena pääsuunnittelijana on arkkitehti M.M., projektiarkkitehtina N.N. ja työryhmän jäseninä arkkitehdit O.O. ja P.P.

mahdolliset alihankkijat
Yritys yx

Palveluntuottajalla on sopimuskauden ajan velvollisuus ylläpitää tietoa käynnissä olevista ja päättyneistä toimeksiannoista. Tiedoista tulee selvitä vähintään tilaajan nimi, toimeksiannon nimi ja lyhyt kuvaus sekä toimeksiannon suorittavat/suorittaneet asiantuntijat, laskutetut työtunnit sekä toimeksiannon aikana mahdollisesti sovitut ja laskutetut lisätyötunnit.
Palveluntuottaja ratkaisee miten järjestää edellä mainittujen projektitietojen hallinnan. Tilaaja ja palveluntuottaja pitävät vähintäänkin kerran vuodessa palvelun seurantakokouksen, jossa käydään läpi vähintään edellä mainittuja toteumatietoja. Lisäksi seurantakokouksissa voidaan käydä muita yhteistyöhön, töiden johtamiseen ja laatuun liittyviä asioita. Tilaajalla on oikeus omista seurantatarpeistaan käsin pyytää edellä mainittuja toteumatietoja myös seurantakokouksien ulkopuolella. Tilaaja toimii seurantakokousten koollekutsujana. Palveluntuottajaa kannustetaan aktiiviseen oman ja tilaajan työn kehittämiseen mm. palautteiden avulla.
Sopimuskauden aikana tilaaja voi ottaa käyttöön uusia työn laadun ja talouden seuranta- ja raportointimenetelmiä kuten palautekyselyjä. Palveluntuottaja sitoutuu sopimuskauden aikana yhteistyöhön myös näiden osalta. Tilaaja ei maksa erillistä korvausta seurantakokouksista tai raporttien toimittamisesta.
Hankkeiden vuorovaikutus-, suunnittelu- ja toteutuskieli on suomi. Pääsuunnittelijalta ja vastuullisilta suunnittelijoilta vaaditaan hyvää suomen kielen taitoa. Mikäli nimettyjen suunnittelijoiden äidinkieli ei ole suomi, on suunnittelijan toimitettava Suomen opetushallituksen hyväksymä kielitodistus kaikkien suunnittelijoiden osalta. Vähimmäisvaatimus on yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taitotaso C1, jonka voi osoittaa esim. yleisen kielitutkinnon tasolla 5.

Veloitusperusteet
Kuten KSE 2013 ehdoissa luvussa 5 niistä seuraavasti poiketen ja täydentäen:

Suunnittelu korvataan aikapalkkiolla henkilöryhmittäin liitteessä olevia tuntiveloitushintoja käyttäen. 

Tarjouksen mukaiset palkkiot

Muut kohdassa (KSE 2013 kohta 5.5) mainitut kulut voidaan veloittaa vain sopimalla niistä ennalta.
Toimeksiantojen palkkioperuste on aikaveloitukseen pohjautuva kuitenkin siten, että hankkeen alussa sovitaan arvioidut tuntimäärät, joiden mahdollisesta ylittämisestä on aina sovittava erikseen. Kaikista mahdollisista lisätöistä sovitaan erikseen tilaajan kanssa. Palveluntuottaja ei voi laskuttaa mitään lisätöitä, jos niistä ei ole tilaajan kanssa erikseen sovittu.

a. Lisäys KSE 2013 kohta 5.5.1
· Normaalien kokousmuistioiden yms. asiakirjojen kopiointi ja postitus sekä mahdollinen CAD-tulostaminen suunnittelijan omilla laitteilla sisältyvät tuntihintaan. Varsinainen kopiointi- ja tulostustyö teetetään tilaajan osoittamalla toimittajalla, jolta kopiointityöt tilataan tilaajan laskuun. Kulut erikoiskopioista, suurennus-, pienennys- ja konekirjoitustöistä sekä lähettämisestä pikalähetyksenä korvataan vain, jos siitä on erikseen sovittu. Suunnittelijan on noudatettava tilaajan kopioinnista antamia ohjeita. 
· Laajempi kopiointi teetetään tilaajan hyväksymällä toimittajalla tilaajan laskuun.

b. Lisäys KSE 2013 kohta 5.6.3
· Matkakustannukset sisältyvät tarjouksessa ilmoitettuihin tuntihintoihin. 

Muita erityisiä korvauksia ja kuluja korvataan vain, jos asiasta on erikseen sovittu.

b. Muutos KSE 2013 kohta 5.7.1

Tuntiveloitushinnat ovat kiinteät koko varsinaisen sopimuskauden.
Tuntiveloitushinnat tarkistetaan mahdolliselle optiokaudelle suunnittelukustannuksissa tapahtuneiden muutosten perusteella. Tarkistus tehdään tilaajan toimesta SKOL:n suunnittelukustannuksissa (indeksi 1989 = 100) seurantaraporttien mukaisesti. Tarkistus toteutetaan kolme kuukautta ennen optiokauden alkua. Tarkistushetkellä verrataan viimeisintä julkaistua SKOL:n suunnittelukustannusten seurantaraportin osoittamaa kustannustekijöiden yhteispistelukua 16.1.2024 julkaistuun seurantaraportin kustannustekijöiden yhteispistelukuun 272,5 pistettä. Pistelukujen välisestä muutoksesta huomioidaan 50 %.
Jo sovitut ja/tai hinnanmuutoshetkellä (optiokauden alusta alkaen) käynnissä olevat toimeksiannot suoritetaan sovittuja tuntihintoja noudattaen. Edellä mainittu pätee myös jo sovittuun ja/tai- hinnanmuutoshetkellä käynnissä olevaan toimeksiantoon tarvittavien ja lisä- ja muutostöiden veloitusperusteisiin. Tarkistettuja tuntiveloitushintoja sovelletaan vain optiokaudella tarjottuihin ja käynnistyviin uusiin toimeksiantoihin ja niissä tarvittaviin mahdollisiin lisä- ja muutostöihin.

c. Lisäys KSE 2013 kohta 5.8.
Aikaveloitusperusteiset puitesopimuksen mukaiset projektit voidaan laskuttaa kuukausittain tehdyn työn kustannusten perusteella. Palveluntuottaja laskuttaa tilaajaa verkkolaskulla. Verkkolasku erääntyy maksettavaksi 21 päivän kuluttua hyväksyttävän laskun päiväyksestä.

Em. lisäksi noudatetaan seuraavia ehtoja:
Laskuissa tulee olla merkittynä tilaajan ilmoittaman hankkeen nimi, tilausnumero, tilaajan nimi, työn sisältö(+vaihe), laskutuskausi sekä henkilökohtaiset tuntierittelyt, joista käy ilmi työntekijän nimi. Laskuissa tulisi näkyä myös hankekohtainen kumulatiivinen laskutus hankkeen aloitusajankohdasta lukien.

Laskutusosoite
1. Kohta 3 / työt A ja B, josta esiselvitysvaiheesta hankesuunnitelman hyväksymiseen saakka: 
Tampereen kaupunki
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka
PL 765
33101 Tampere
OVT-tunnus: 0037021167521350
PL 5014
02066 DOCUSCAN
Operaattori: CGI Suomi Oy
Välittäjätunnus: 003703575029
verkkonumero: hankekohtainen
Ostotilausnumero: hankekohtainen
Tilauksen numero ja tiliöintitiedot (prr): hankekohtainen

2. Toteutussuunnitteluvaihe (hyväksytyn hankesuunnitelman jälkeen):
Tampereen Tilapalvelut Oy, PL 1000, 33101 Tampere. 
OVT-Tunnus 0037286326162490. 
Operaattori Telia Finland
Välittäjätunnus 003703575029
Lisäksi laskulla tulee mainita tilaajan toimittajakirjeessä mainitut asiat.
Ajantasainen toimittajakirje löytyy osoitteesta: https://tampereentilapalvelut.fi/yhteys

Laskuttajan tulee olla sopimuskumppani.

Aineisto
Kuten KSE 2013 ehdoissa luvussa 6.
a. Muutos kohta 6.2:
Tilaajalla on oikeus ilman konsultin suostumusta käyttää kaikkia tämän palvelun tuottamisessa syntyneitä aineistoja omiin tarkoituksiinsa ja muuttaa ja kehittää edelleen edellä mainittuja aineistoja joko itse tai valitsemansa kolmannen osapuolen avustuksella ja käyttää niitä omiin tarkoituksiinsa muutetussa muodossa.

Aikataulu, viivästyminen ja töiden keskeytyminen
Toteutussuunnitteluvaiheen alussa laaditaan pääsuunnittelijan johdolla ehdotus-, yleis-, rakennuslupa-, toteutussuunnitelmista yksityiskohtainen suunnitteluaikataulu. Rakentamisvaiheen alussa laaditaan aikataulu toteutussuunnitelmien luovuttamisesta urakoitsijalle. Suunnittelija sitoutuu suorittamaan työn niin, että hänen laatimansa suunnitelmat valmistuvat suunnitteluohjelmassa olevan tai erikseen sovitun aikataulun mukaisesti. 

a. Muutos KSE 2013 kohta 7.2 ja 7.3:
Tilaaja ei maksa viivästyssakkoa konsultille.
b. Muutos KSE 2013 kohta 7.5
Tilaaja ei korvaa osapuolista riippumattomista syistä seuraavasta keskeytymisestä tai viivästymisestä johtuvia konsultin osoittamia palkkakustannuksia, erityisiä korvauksia tai kuluja. Siinä tapauksessa, että hanke keskeytetään, ei konsultilla ole oikeutta saada muuta korvausta kuin tilaajan luvalla suoritetun suunnittelutyön määrää vastaava korvaus.

Sopimuksen purkaminen ja siirtäminen
a. Lisäys KSE 2013 kohta 8.1.
Kumpikin sopijapuoli voi purkaa sopimuksen.
Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi, jos palveluntuottajaa rasittaa jokin hankintalain (1397/2016) 80 §:ssä luetelluista pakollisista poissulkemisperusteista. Tilaajalla on lisäksi oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi, jos palveluntuottajaa rasittaa jokin hankintalain 81 §:n 1–2 tai 4-kohdissa luetelluista harkinnanvaraisista poissulkemisperusteista. Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi, vaikka edellä mainitut perusteet olisivat syntyneet vasta sopimussuhteen alkamisen jälkeen. Jos tilaaja irtisanoo sopimuksen tämän kohdan perusteella, konsultilla on oikeus saada täysimääräinen maksu hankintasopimuksen päättymishetkeen mennessä tapahtuneesta työstä KSE 2013 ehtojen kohdan 8.1.3. mukaisesti, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen sopimuksen päättymisen takia.

b. Lisäys KSE 2013 kohta 8.3.1
Palveluntuottajalla ei ole oikeutta osaksikaan siirtää hankintasopimusta kolmannelle. Palveluntuottajalla on kuitenkin oikeus siirtää hankintasopimus sellaiselle kolmannelle osapuolelle, jolle palveluntuottajan tehtävät siirtyvät kokonaan tai osittain rakenneuudistusjärjestelyjen, yritysostojen, sulautumisten ja määräysvallan muutosten tai maksukyvyttömyyden seurauksena toiselle talouden toimijalle, joka täyttää alun perin vahvistetut laadulliset valintaperusteet edellyttäen, ettei tästä aiheudu muita merkittäviä muutoksia sopimukseen. Tilaajalla on oikeus siirtää hankintasopimus sellaiselle kolmannelle osapuolelle, jolle tilaajan tehtävät siirtyvät kokonaan tai osittain. Sopimusmuutokset on tehtävä kirjallisesti. Kirjallisiksi sopimusmuutoksiksi katsotaan myös sähköisessä muodossa tehdyt muutokset.

Sopimusasiakirjojen keskinäinen järjestys
Muutos KSE 2013 kohta 9.1
Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjoissa ilmenee toisiinsa nähden ristiriitaisia määräyksiä, noudatetaan seuraavaa asiakirjojen pätevyysjärjestystä:

1. Tämä sopimus 
2. Tämän sopimuksen liitteet seuraavassa pätevyysjärjestyksessä:
Liite 1. Tarjouspyyntö liitteineen
Liite 2. Pääsuunnittelun tehtäväluettelo
Liite 3. Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo
Liite 4. Pihasuunnittelun tehtäväluettelo 
Liite 5. Suunnittelijan aikapalkkio henkilöryhmittäin
Liite 6. Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013
Liite 7. Suunnittelijan antama tarjous 

Mikäli sopimus ja sen liite ovat ristiriidassa, noudatetaan tätä sopimusta. Mikäli sopimuksen liitteet ovat ristiriidassa, noudatetaan sitä liitettä, joka on numerojärjestyksessä ensimmäisenä.

Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja sovelletaan siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa. Mikäli KSE 2013 ehtojen yksittäinen ehto tai ehtokokonaisuus sisältää määräyksiä, joista osa on tämän sopimuksen muussa ehdossa mainittu, sovelletaan ko. yleisen ehdon kohtaa täydentävänä ja siltä osin kuin muut ehdot eivät sisällä sen sisältämiä määräyksiä.

Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen
a. Muutos KSE 2013 kohta 10:
Hankintasopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta Suomen lain lainvalintaa koskevia säännöksiä. Sopimusta koskevat asiat ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Jos kiistakysymys ei ratkea neuvotteluin, erimielisyydet jätetään ratkaistavaksi ensiasteena tilaajan kotipaikan yleiseen alioikeuteen
b. Kohtaa 10.4 ei sovelleta
Tilaajavastuu
Tilaaja suosittelee Vastuugroup.fi Luotettava Kumppani -ohjelmaan kuulumista. Konsultin tulee tarvittaessa esittää tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoittamista ja aina vaadittaessa tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) annetun lain 5 §:n mukaisen todistuksen verojen maksamisesta tai verovelkatodistuksen tai selvityksen siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty sekä todistuksen eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta tai selvityksen siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty.

Tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, jos suunnittelija ei toimita määräajassa yllä mainittuja selvityksiä ja todistuksia tai selvityksen tai todistuksen mukaan konsultti ei ole huolehtinut lakisääteisistä velvoitteistaan. Ennen sopimuksen irtisanomista tilaajan tulee kirjallisesti huomauttaa palvelutuottajaa laiminlyönnistä ja ilmoittaa sopimuksen irtisanomisen uhasta, ellei laiminlyöntiä korjata tilaajan vaatimassa kohtuullisessa ajassa.

Jos vuokratun työntekijän työnantajana tai alihankintasopimuksen sopimuspuolena toimii ulkomainen yritys, yrityksen on toimitettava tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitetut vastaavat tiedot yrityksen sijoittautumismaan lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla.

Ulkomaisen sopimuspuolen on lisäksi toimitettava edellä mainitun lain 5 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohdan mukaiset selvitykset, jos sopimuspuolena toimivalla ulkomaisella yrityksellä on yritys- ja yhteisötietolaissa (244/2001) tarkoitettu yritys- ja yhteisötietotunnus.

Jos ulkomainen sopimuspuoli lähettää Suomeen työhön lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 1 §:n 2 momentin 1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja lähetettyjä työntekijöitä (lähetetty työntekijä), työntekijöiden sosiaaliturvan määräytyminen on selvitettävä tilaajalle viimeistään ennen sopimuksen mukaisen työn aloittamista. Ulkomaisen tarjoajan lähetetyistä työntekijöistä on esitettävä E101/A1 todistus (EU tai ETA alueelta lähetetyt työntekijät) tai vastaava todistus (sosiaaliturvasopimusmaat) tai eläkevakuuttamista koskeva muu selvitys (sopimuksettomat kolmannet maat).

Rakentamistoiminnassa lähetetyillä työntekijöillä tulee olla voimassa olevat edellä mainitut todistukset työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä ennen kuin nämä aloittavat työnteon.

Työntekopaikan Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen yhteystiedot:

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Työsuojelun vastuualue
Yliopistonkatu 38/ PL 272, 33101 Tampere
Puhelinvaihde: 0295 018 450
Faksi: (03) 3641 372
Email: tyosuojelu.lansi@avi.fi
Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo lähetetyistä työntekijöistä annetun lain noudattamista sekä antaa tietoja ja neuvoo ulkomaisia työnantajia, että heidän työntekijöitään lakia koskevissa kysymyksissä.

Kartelliehto
Palveluntuottaja vahvistaa tämän sopimuksen allekirjoituksella, ettei se ole tämän sopimuksen tarjouskilpailun aikana tai sopimuksentekohetkellä syyllistynyt kilpailulain tarkoittamaan keskenään kilpailevien elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin) kyseistä palvelua koskevilla markkinoilla tilaajan toiminta-alueella.

Mikäli palveluntuottajan todetaan lainvoimaisella päätöksellä syyllistyneen edellä mainittuun kilpailulain tarkoittamaan elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin), palveluntuottaja on velvollinen suorittamaan tilaajalle sopimussakkona 20 % suoritetun ja maksetun palvelun kokonaisarvosta korkoineen vaatimuspäivästä lukien ja korvaamaan sopimussakon määrän ylittävät tilaajalle aiheutuneet vahingot. Näiden lisäksi palveluntuottajan on korvattava asian selvittämisestä aiheutuneet kustannukset ja oikeudenkäyntikulut korkoineen. Mikäli palveluntuottaja paljastaa kartellin ja vapautetaan kilpailulain 14 §:n (12.8.2011/948) perusteella kokonaan seuraamusmaksusta, palveluntuottaja vapautuu tämän ehdon mukaisen sopimussakon maksamisesta.

Tätä sopimusta on tehty kolme samanlaista kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle. Sopimus allekirjoitetaan sähköisesti.


Tampereen kaupunki
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka palveluryhmä
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