




URAKKAOHJELMA

25.9.2023
1.

ESITIEDOT

1.1

Rakennuskohteen nimi ja sijainti

Rakennuskohteen nimi on Tunkkarin terveyskeskuksen lämpölaitoksen hakevarasto
Katuosoite on Mäntöläntie 2, 69700 VETELI

1.2

Rakennuttaja

Rakennuttaja on Vetelin kunta/ tekninen toimi
Rakennuttajan edustajana urakkaa koskevissa kysymyk​sissä on projektipäällikkö Juha Lerssi 050 5790199
1.3

Suunnittelijat

Hankkeen suunnittelijoina toimivat:

Rakenne- ja rakennussuunnittelu:

Rakennussuunnittelu V.Karjalainen Oy

Friitintie 1
69600 Kaustinen
puh. 050 0183705
karjalainen.vilho@gmail.com
1.4

Rakennusalueen käyttö

Pääurakoitsijan tulee laatia työmaa-alueen käyttösuunni​telma, joka on esitettävä rakennut​tajalle hyväksyttä​väksi.

1.5

Valvojat

Paikallisena valvojana toimii Juha Lerssi
Valvontaa varten urakoitsijan tulee laatia työsuunnitelma työaikataului​neen.  Aikataulu tulee pitää ajan tasalla työn kestäessä.

Työmaa kokouksia ja -tarkastuksia pidetään tarpeen mukaan.

1.6

Sähkö

Tilaaja osoittaa urakoitsijalle paikan, josta saa työmaasähkön.
Tilaaja teettää rakennettavaan rakennukseen sähkötyöt. 

1.7

Sopimukset ja sopimusehdot

Pääurakkasopimus tehdään rakennustietosäätiön jul​kaisemalle lomak​keelle RT 80260, jonka liitteenä ovat rakennusurakan yleiset sopi​​musehdot YSE 1998 RT 16-10660.
Tämän urakkasopimuksen määräykset pätevät ennen ra​kennusurakan yleisten sopimusehtojen vastaavia mää​räyksiä.

URAKOITSIJAN ASEMA

2.1

Urakkamuoto

Urakkamuotona on kokonaisurakka, missä rakennustek​nisten töiden ura​koitsija toimii pääurakoitsijana.

2.11

Urakan laajuus

Rakennustyö käsittää Tunkkarin terveyskeskuksen lämpölaitoksen hakevaraston rakentamisen. Suunnitelma asiakirjojen mukaan.
2.12

Vakuutukset

Rakennusaikaisen palovakuutuksen ottaa ja kustantaa pääurakoitsija, omien työnteki​jöittensä tapatur​mavakuutukset ottaa ja kustantaa pää​urakoitsija.  Työmaan murto- ja varkausvahingois​ta vastaa rakennusai​kana pääurakoitsija.

Sivu-urakoitsijoiden työvälineiden ja oman henkilö​kuntansa vaatteiden palovakuutukset sekä tapaturma​vakuutukset tulee jokaisen sivu-ura​koitsijan ottaa ja kustantaa. 

2.3

Urakoitsijoiden suoritusaika

2.31

Töiden aloittaminen 

Työt voidaan aloittaa heti urakkasopimuksen tultua allekirjoitetuksi ja viimeistään 15.11.2023
2.32

Urakkasuorituksen valmistuminen

Töiden tulee olla valmiina 31.1.2024
2.33

Työaikataulu

Pääurakoitsijan on laadittava rakennustyöstä yleisaikataulu ja jätet​tä​vä se rakennuttajan hyväk​syttäväksi kahden viikon kuluessa urak​kasopi​muksen allekirjoituksesta.
2.34

Rakennussuorituksen viivästyminen

Yleisten sopimusehtojen YSE 1998 kohdan § 18 mukaisesti.

Pääurakoitsija on velvollinen suorit​tamaan rakennuttajalle viiväs​tyksen varalta sovitun viivästyssakon sopi​muksen mukaisesti.  Rakennuttaja on oikeutettu pi​dättä​mään viivästyssakon maksamatta olevasta urakka​summasta.

2.4

Urakoitsijoiden muut velvollisuudet

2.41

Työmaan huollosta ja liitännöistä aiheutuvat velvollisuudet

Pääurakoitsijalle kuuluu koko työmaata varten hankkia riittävät lukitta​vissa olevat varasto- ja sosiaalitilat. Sähkön, veden ja jäte-

huollon työmaahuollosta liitäntöineen vastaa pääurakoitsija. 

Väliaikaisten työmaarakennusten tulee varusteineen täyttää ao. työeh​tosopimuksen määräykset.

2.42

Työvoima

Työvoiman on oltava ammattitaitoista. 

Vastaavan työnjohtajan tulee täyttää MRL 123 §:n ja MRA 70 §:n vaa​timukset.

2.43

Työsuojelu

Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että raken​nustyömaalla nouda​tetaan työsuojelua koskevia lake​ja, asetuksia ja ohjeita.

Valtioneuvoston asetuksen (VNa 205/2009) mukaan rakennuttajan on nimettävä työmaalle turvallisuuskoodinaattori. Turvallisuuskoordinaattorin tehtävänä on huolehtia rakennutta-jalle säädetyistä työturvallisuuteen liittyvistä velvotteista. 

2.44

Alueen luovutus, kunnostus ja ajotiet

Rakennuttaja luovuttaa urakoitsijan käyttöön rakennettavan alueen ja poistaa kustannuksellaan siinä olevan puuston.

Urakoitsija saa perustaa tukikohtansa tälle urakka-alueelle, elleivät muut urakka-asiakirjat aseta sil​le estettä. Tukikohdan järjestelystä on sovittava rakennuttajan kanssa.

Muut alueet hankkii urakoitsija kustannuksellaan, ellei urakka-asiakir​joissa ole toisin sanottu.

Urakoitsijan tulee entisöidä rakennusajan hallussaan ja käytössään olleet alueet, mikäli suunnitelmat eivät edellytä muunlaista käsittelyä.

Urakoitsija on yksin velvollinen huolehtimaan ja vastaamaan kaikista tarvitsemistaan ja käyttämistään teistä.

2.45

Katselmukset

Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan kustannuk​sellaan kaikista pai​kallisten viranomaisten vaati​mista muista kuin rakennusluvassa vaadi​tuista kat​selmuksista ja tiedottamaan niiden aikamääristä ra​ken​nuttajal​le ajoissa, ettei toimenpiteestä aiheudu rakennuksen valmistu​misaika​tauluun viivästystä ja että tämän edustajalla on mahdollisuus olla läsnä.

Johtojen ja maanalaisten rakenteiden sijainnin sel​vittämisestä sekä siitä aiheutuvista kustannuksista vastaa urakoitsija.

2.46

Muuta mahdollisesti urakkaan vaikuttavaa

3 RAKENNUTTAJAN ASEMA

3.1

Maksut urakoitsijalle

3.11

Urakkasumman maksaminen

Urakkasumman maksaminen urakoitsijalle perustuu laadittavaan mak​suerätaulukkoon.  Jokaiseen mak​suerään tulee sisältyä sekä tar​vikkei​den hankinta ja asennus.

Maksuerätaulukko on laadittava työn kulun mukaiseksi.
Ensimmäinen erä maksetaan, kun sopimus on allekirjoitettu, rakennusaikai​sen vakuuden on rakennuttaja hyväksynyt, vakuutusvelvollisuus osoi​tettu hoidetuksi ja työ on aloitettu.

Viimeinen maksuerä suoritetaan, kun vastaanottotarkastus on pidetty, työn on rakennuttaja hyväksynyt vastaanotetuksi, luovu-

tusasiakirjat jätetty, urakkasuoritus täysin valmis ja rakennuttajan hyväksymä takuuajan vakuus jätetty.

Muutos- ja lisätöistä aiheutuneet kus​tan​nukset maksetaan kunkin työerän tultua tarkastetuksi ja hyväksy​tyksi.  laskujen maksuaika on 14 vrk.  Korko ylimenevältä ajalta 10 %.

Mahdollisista muutos- ja lisätöistä sekä myös niiden kustannusmuu​toksista siinä tapauksessa, ettei yksikköhintaa ole käytettävissä on so​vittava rakennuttajan kanssa kirjallisesti ennen töihin ryhtymistä.

3.12

Indeksisidonnaisuus

Urakkasummaa ei sidota indeksiin.

3.2

Rakennuttajan velvollisuus ja vastuu

Rakennuttaja hankkii rakennuksen rakentamiseen tarvittavat viran​omaisten luvat.  Muut luvat hankkii urakoitsija.

Lupamaksut ja lupien hankintakustannukset samoin kuin näihin lupiin liittyvän viranomaisten valvonnan sekä lupaehtojen edellyttämät väis​tämättömät korvaukset maksaa luvan hankkija.

Rakennuttaja toimittaa tarvittavat piirustukset ja muut asiakirjat raken​nussuorituksen edistymisen mukaan.

4

TAKUUAJAT JA VAKUUDET

4.1

Takuuaika

Takuuaika on 24 kuukautta.  Takuuaika alkaa kun rakennustyö on kokonaisuudessaan vastaanot​totarkastuk​sessa hyväk​sytty ja vastaan​otettu.

4.2

Vakuudet

4.21

Rakennusaikainen vakuus

Urakoitsijan on asetettava rakennuttajalle viimeistään kahden viikon kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta rakennuttajan hyväksymä omavelkainen pankki- tai vakuutuslaitoksen antama vakuus, jonka suuruus on vähintään 10 % verottomasta urakkasummasta.  Vakuuden tulee olla voimassa kolme kuukautta yli lopullisen vastaanottotarkastus​päivän.

Rakennuttaja ei anna urakoitsijalle vakuutta.

4.3

Takuuajan vakuus

Takuuajan vastuunsa vakuudeksi tulee urakoitsijan asettaa ennen viimeisen maksuerän nostamista edellä 4.21 kohdan mukaisen vakuu​den määrältään vähintään 2 % verottomasta urakkasummasta.  

Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa 3 kuukautta yli takuuajan.

5

MUUTA TARJOUKSEEN VAIKUTTAVAA

5.1


Läjitysalueet 
Puhtaat ylijäämämassat sijoitetaan rakennuttajan osoittamalle läjitysalueelle n. 4 km:n etäisyydelle rakennuspaikalta. 

5.2
Täytemaat, sora
Tarvittavan täytemaan ja soran hankkii ja kustantaa urakoitsija

5.3
Työmaatiet

Työmaateinä on käytettävissä alueen yleiset tiet.

6

NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT JA MÄÄRÄYKSET

Asiakirjojen pätevyysjärjestys yleisten sopimusehtojen YSE 1998 13 §:n mukaisesti.

7

URAKKATARJOUS

7.1

Tarjoushinnan erittely

Tarjous annetaan kokonaishintana, joka ei sisällä arvonlisäveroa.
7.2

Tarjouksen antaminen

Urakkatarjous on annettava materiaalin mukana olevalla lomakkeella arvonlisäverottomana.
Tarjouksen tule olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen teh​neen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta kui​tenkin enintään kaksi kuukautta tarjouspyynnössä määrätystä tarjouk​sen sisäänjättöpäivästä lukien.  Tarjous voidaan jättää huomiot​ta, ellei se ole urakkaohjelman ja muiden laskenta-asiakirjojen mukai​nen.

Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa tilaajavastuutodistus. Selvitys ei saa olla kolmea kuukautta van​hempi.

Rakennuttajalla ja urakoitsijalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä.

Ennen tarjouksen jättämistä velvoitetaan urakoitsijaa toteamaan olosuhteet rakennuspaikalla.

Urakkatarjouksen tulee olla rakennuttajalla käytettävissä ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Rakennuttaja pidättää itselleen oikeuden hylätä kaikki saapuneet tarjoukset.

Rakennuttaja ei osallistu urakkalaskennasta aiheutuviin kustannuksiin siinäkään tapauksessa, että kaikki tarjoukset hylätään.

8
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