
Urakkatarjouspyyntö 
Karjaan Puhelin Oy 

 

Karjaan Puhelin Oy rakentaa EU:n maaseuturahoituksen avulla kuitutilaajaverkkoja Siuntiossa 
2025-2027 aikana. Pyydämme urakkatarjoustanne kuitutilaajaverkkojen suunnittelusta ja ra-
kentamisesta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.  

1. Hankintamenettely ja tarjousasiakirjojen julkisuus 
Hankintamenettely on avoin. Ilmoitus tästä hankinnasta on tehty HILMA-palveluun 4.9.2025.  

Pyydämme toimittamaan tarjouksen 19.9.2025 klo 16.00 mennessä Hilma-järjestelmässä. 
Tarjouksen on oltava voimassa 5.12.2025 saakka. 

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 
(621/1999). Rahoittajaviranomaisella on valvonta- ja tarkastusoikeus, joka ulottuu myös ali-
hankkijoihin tämän urakan toteuttamisen osalta. Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat 
tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä.  

Hankintapäätös tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu. Tällöin julkisiksi tulevat mm. tarjouk-
sen valintaan vaikuttaneet seikat, vertailuhinnat ja muu sisältö. Tarjousasiakirjat tulevat julki-
siksi asianosaisille eli toisille tarjoajille, kun hankintaa koskeva päätös on tehty.  

Toimittajan on merkittävä toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan 
liikesalaisuuden piiriin ja erotettava nämä tiedot selvästi muusta aineistosta tarjouksessaan. 
Hankintayksikkö tekee erillisen päätöksen mahdollisesta salassapidosta. Hinta ei kuitenkaan 
voi olla liikesalaisuus.  

2. Osapuolet 
Karjaan Puhelin Oy:n (0202975-5) toimii tässä urakkatarjouspyynnössä tilaajana (”Tilaaja”) ja 
rakennuttajana.  

Tarjouskilpailun voittaja (”Toimittaja”) toimii pääurakoitsijana sekä lainsäädännön tarkoitta-
mana päätoteuttajana.  

3. Liitteet 
Tarjouspyyntöasiakirjoja ovat 

- Urakkatarjouspyyntö 
- Liite 1 Urakkaohjelma 
- Liite 2 Toimittajan selvitykset ja vahvistukset (Toimittaja täyttää ja liittää tarjouk-

seensa) 
- Liite 3 Yksikköhintaluettelo (Toimittaja täyttää ja liittää tarjoukseensa) 
- Liite 4 Urakkasopimus  
- Liite 5 Karjaan Puhelin turvallisuusasiakirja 



- Liite 6 Toimittajan ja projektipäällikön referenssit (Toimittaja täyttää ja liittää tarjouk-
seensa) 

- Liite 7 Toimittajan projektiorganisaatio (Toimittaja täyttää ja liittää tarjoukseensa) 
- Liite 8 Sopimus henkilötietojen käsittelystä 

4. Hankinnan kohde ja laajuus 
Tarjouspyynnön kohteena on Karjaan Puhelin Oy:n kuitutilaajaverkkojen maanrakennustyöt 
Siuntiossa. Urakka toteutetaan KVR-urakkana, eli kokonaisvastuurakentamisena, jossa valittu 
Toimittaja vastaa sekä rakennushankkeen suunnittelusta, materiaaleista ja toteutuksesta. 
Tämä tarkoittaa sitä, että Toimittaja laatii suunnitelmat Tilaajan esittämien tavoitteiden pohjalta 
ja huolehtii samalla rakennusprojektin toteutuksesta sovitussa aikataulussa ja budjetissa.  

Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.  

Rakennettavien tilaajaverkkojen ojametripituus on koko hankkeelle alustavien ennusteiden mu-
kaan yhteensä noin 125 km. Hankinnan lopullinen tilaajamäärä ja verkon laajuus selviää vasta 
tarjousvaiheen jälkeen. Arviomme mukaan asiakkaita tulee tasaisesti koko alueelta. Alueella on 
kokonaisuudessaan n. 770 osoitetta (asuinrakennus/loma-asuinrakennus tai liikerakennus), 
näistä arvioidaan, että noin 225 tilaa liittymän.  

Kaapelit asennetaan pääsääntöisesti maahan kaivamalla ja auraamalla. Joillakin kallioisilla rei-
teillä asennusmenetelmänä voidaan käyttää ilma-asennusta. Tilaaja hyväksyy aina aluekohtai-
set suunnitelmat ennen maanrakennustyön alkamista.  

Hankkeeseen sisältyy seuraavat vaiheet: 

- Kuituverkon suunnittelu Tilaajan käyttämään KeyCom-verkkotietojärjestelmään 
- Sijoituslupien neuvotteleminen ja hakeminen tarvittavilta osapuolilta (maanomistajilta, 

tieosuuskunnilta, kunnalta, ELY-keskukselta) 
- Maanrakennustyöt ja materiaalit 
- Rakennetun kuituverkon hitsaus (pois lukien asiakasliittymien käyttöönotto) 
- Valmiin verkon kartoittaminen ja dokumentointi 
- Laskutus 
- Muut mahdolliset yhdessä sovittavat hankkeeseen liittyvät toimenpiteet 

Vaiheiden yksityiskohdat on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevassa urakkaohjel-
massa.  

Toimittaja sitoutuu hankkeen aikana suorittamaan raportoinnin, dokumentoinnin ja laskutuk-
sen liitteenä olevan urakkaohjelman mukaisesti.  

Toimittaja on kohteen päätoteuttaja ja sille kuuluu YSE 1998 mainitut kohteen pääsuoritusvel-
vollisuudet. Toimittajan muut velvollisuudet (muun muassa liittyen työturvallisuuteen) on ku-
vattu tämän tarjouspyynnön liitteissä.  

5. Dokumentointi ja liitteet 
Työt, dokumentointi ja valvonta suoritetaan liitteissä annettujen ohjeiden mukaisesti. Toimitta-
jan on eriteltävä työsuoritteet ja poikkeamat päiväkohtaisesti ja toimitettava ne Tilaajalle jokai-
sen viikon päätteeksi tai erikseen sovittuna ajankohtana.  



6. Hankkeen aikataulu 
Työt tulee aloittaa 22.10.2025 mennessä, ellei toisin sovita.  

Hankkeen ehdoton viimeinen valmistumispäivämäärä on 30.11.2027. Hanke katsotaan val-
mistuneen, kun kaikkien alueiden eri projektivaiheet on suoritettu, loppukatselmointia ja loppu-
laskua myöten.  

Toimittaja jaksottaa toteutuksen alueittain niin, että hanke alkaa mahdollisimman pian allekir-
joitetun urakkasopimuksen jälkeen ja edistyy tasaisesti koko elinkaarensa aikana.  

7. Tarjouksessa esiteltävät tiedot  
Tarjous on annettava käyttämällä Tilaajan yksikköhintaluetteloa ja muita tämän tarjous-
pyynnön liitteenä olevia asiakirjapohjia. Tilaaja pidättää oikeuden hylätä puutteelliset tai 
tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset.  

Tarjous tulee antaa suomen tai ruotsin kielellä.  

7.1. Toimittajan soveltuvuusvaatimukset  
1. Projektimuotoinen rahoitus edellyttää, että Toimittaja on vakavarainen ja pystyy saatta-

maan hankkeen sovitusti loppuun aikataulussa. Tästä johtuen edellytetään, että Toimit-
tajan liikevaihto kolmelta edelliseltä tilikaudelta on ollut vähintään 4 000 000 (neljä mil-
joonaa) euroa kultakin tilikaudelta ja että Toimittajan luottoluokitus on vähintään AA.  

2. Toimittajalla on oltava urakan kattava toiminnan vastuuvakuutus, jonka yksittäisen va-
hingon korvausmäärä on vähintään 1 000 000 (yksi miljoona)  euroa.  

3. Toimittajan on oltava rekisteröitynä Luotettava kumppani-palvelussa.  
4. Toimittajalla on oltava RALA-pätevyys tai ISO 9001-laatusertifiointi.  
5. Toimittajalla on oltava HSEQ-toimintamalli.  
6. Toimittajalla tulee olla kokemusta vähintään yhdestä vastaavanlaisesta urakasta kol-

men viimeisen vuoden ajalta. Vastaavanlaisella urakalla tarkoitetaan EU-rahoitteista 
urakkaa, joka on koskenut kuitutilaajaverkon rakentamista, ja jossa Toimittaja on ollut 
pääurakoitsijana ja vastannut suunnittelusta, luvituksesta, maanrakennustöistä, hit-
sauksesta, kartoituksesta ja dokumentoinnista). Referenssiurakan arvon on oltava vä-
hintään 1 000 000 (yksi miljoona) euroa. 

7. Toimittajan on osoitettava urakalle projektipäällikkö, työnjohtaja sekä kaksi suunnitteli-
jaa.   

8. Toimittajan nimeämillä suunnittelijoilla on oltava kokemusta KeyCom-verkkotietojärjes-
telmästä ja sen käyttämisestä suunnitteluvaiheessa vähintään yhdestä projektista vii-
meisen kolmen vuoden ajalta. 

9. Hankkeen yhteydessä tehdään mahdollisesti myös yhteisrakentamista Carunan 
kanssa. Toimittajalla on oltava kokemusta yhteisrakentamisesta sähköverkkoyhtiön 
kanssa. 

10. Toimittajan nimeämällä projektipäälliköllä on oltava kokemusta vähintään yhdestä vas-
taavanlaisesta urakasta projektipäällikkönä viimeisen kolmen vuoden aikana. Referens-
siurakan vaatimukset ovat samat kuin kohdassa 6. 

11. Tilaaja on ruotsinkielinen yhtiö, jonka työkieli on ruotsi. Tilaajan ja Toimittajan välinen 
työkieli on pääsääntöisesti ruotsi. Urakka toteutetaan Siuntiossa, joka on kaksikielinen 
kunta. Toimittajan projektipäälliköltä, työnjohtajilta ja suunnittelijoilta vaaditan tästä 



johtuen sujuvaa ruotsin ja suomen kielen taitoa. Myös maanrakennustyöntekijöiden on 
osattava kommunikoida heidän toimenkuvaansa liittyvistä perusasioista suomen lisäksi 
ruotsiksi esim. kiinteistönomistajien kanssa.        

12. Toimittajan henkilöstöllä on oltava voimassa olevat tieturvakortit (projektipäällikkö, 
työnjohtaja T2, muut T1). 

13. Toimittajalla on oltava riittävä ja urakkaan soveltuva kalusto. 
14. Toimittaja sitoutuu siihen, että urakan vaatimat materiaalit ovat kulloinkin saatavilla 

urakka-alueella ilman viivästyksiä.  
15. Toimittajalla on oltava työnjohtaja, joka on urakka-alueella tavoitettavissa arkisin klo 

8.00 – 16.00.  
 

7.2. Yksikköhinnat (liite 3 yksikköhintaluettelo)  
a. Työsuoritteiden hinnat, joiden tulee sisältää myös viimeistelytyö 
b. Hinnat tulee antaa koskien kaikkia ajankohtaisia rakennusalueita, jotka mainitaan liit-

teissä 
c. Työn aikana sovittavat lisä- ja muutostyöt suoritetaan ensisijaisesti urakkatarjouk-

sessa annettujen yksikköhintojen mukaan. Mahdollisista lisätöistä on aina sovittava 
Tilaajan kanssa erikseen ennen suorittamista.  

d. Hinnat tulee esittää ALV 0 % hintoina 
e. Hinnat ovat ehdottomia (indeksi-, valuuttasidonnaisuutta tai muuta vastaavaa ei so-

velleta) ja pätevät koko hankkeen aikana 
f. Toimittaja sitoutuu laskuttamaan hankekohtaisesti ja tekemään hankekohtaisen erit-

telyn kaikista urakkaan liittyvistä materiaali- ja muista laskutuksista. (Suunnittelu, luvi-
tus, maanrakennus, hitsaus, kartoitus ja dokumentointi).  

Tarjouksen antaja on vastuussa siitä, että tarjouksen allekirjoittaa toimivaltainen henkilö ja/tai 
nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö tarjouksen antavassa organisaatiossa.  

Tarjouksen on oltava voimassa 5.12.2025 saakka.  

8. Alihankkijat 
Toimittajan on nimettävä tarjouksessaan ne aliurakoitsijat, joita se aikoo käyttää urakassa, 
sekä ilmoitettava, minkä osuuden urakasta aliurakoitsija täyttää (esim. maanrakennustyöt) ja 
nimettävä aliurakoitsijan resurssit ko. osuuden hoitamiseksi. Toimittaja vastaa aliurakoitsi-
jansa työstä kuin omastaan.     
 
Tilaaja pidättää oikeuden hyväksyä tai olla hyväksymättä tarjoajan nimeämän alihankkijan.  

9. Pakolliset poissulkemisperusteet 
Tilaaja sulkee tarjouskilpailun ulkopuolelle sellaisen tarjoajan tarjouksen, jota koskee hankinta-
lain 80 § mukainen pakollinen poissulkemisperuste. 

Tilaaja voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle sellaisen tarjoajan tarjouksen, 
jota koskee hankintalain 81 §:n mukainen harkinnanvarainen poissulkemisperuste. 



Tarvittavat selvitykset koskien pakollisia ja harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita voidaan 
pyytää tarjouskilpailun voittaneelta Toimittajalta ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista.  

10. Viivästyssakko 
Urakassa noudatetaan YSE 1998 ehtoja, lukuun ottamatta 18§ viivästyssakkoa.  

Tilaajalla on oikeus vaatia viivästyssakkoa pääurakoitsijalta 0,2 % arvonlisäverottomasta urak-
kahinnasta jokaiselta työpäivältä, jonka urakan täyttäminen myöhästyy urakkasopimuksessa 
sovitusta ajankohdasta. Viivästyssakko lasketaan kunkin osa-alueen osalta erikseen sovitun 
aikataulusuunnitelman mukaan. Viivästyssakko lasketaan käyttäen urakkasummana urakoitsi-
jan yksikköhintaluetteloa ja ennustettuja yksikkömääriä myöhästyneen projektialueen osalta.  

Viivästyssakkopäivillä ei YSE:stä poiketen ole ylärajaa. Lopullinen aikataulusuunnitelma sovi-
taan urakkaneuvotteluissa tai erillisessä aikataulupalaverissa, Toimittajan ja Tilaajan kesken.  

Töiden viivästyminen oikeuttaa Tilaajan käyttämään tarvittaessa toista urakoitsijaa urakka-aika-
taulun korjaamiseksi ajan tasalle.  

11. Tarjousten käsittely 
Tarjousten käsittely toteutetaan seuraavasti: 

1. Määräaika tarjouksen jättämiselle on 19.9.2025 klo 16.00.  
2. Tarjoukset jätetään sähköisesti HILMA-järjestelmässä 
3. Tilaaja käsittelee vastaanotetut tarjoukset mahdollisimman pian tarjousmääräajan um-

peutumisesta: 
a. Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen 
b. Tarjousten soveltuvuus, eli tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 
c. Tarjousten vertailu 

4. Urakoitsijan valinta sekä päätöksestä ilmoittaminen 
5. Urakkasopimuksen solmiminen viimeistään 15.10.2025.  

12. Valinta 
Tilaaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään jätetyistä tarjouksista.  

Tarjouksen valintaperuste on edullisin hinta. Vertailuhinta muodostuu Toimittajan täyttämän ja 
tarjoukseensa liittämän yksikköhintaluettelon (liite 3) verkonrakennuksen ja suunnittelun ja 
materiaalin yhteishinnasta (verkonrakennus-välilehti, rivi 113; materiaali-välilehti, rivi 40).  

Edullisimman tarjouksen jättänyt saa 100 pistettä.  

Muut jätetyt tarjoukset pisteytetään seuraavasti: (edullisin tarjous/vertailtava tarjous) * 100 

13. Urakkaneuvottelu ja sopimus 
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa urakkaohjelmaa joiltain osin esimerkiksi mahdolli-
sen yhteisrakentamisen vuoksi tai muista vastaavista hankkeen toteutuksen aikana esiin tul-
leista ennakoimattomista seikoista johtuen.   



Urakkaneuvotteluissa sovitaan toimintamallista, resursseista, aikatauluista jne. Neuvottelui-
den päätteeksi solmitaan tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen perusteella 
urakkasopimus, jonka Tilaaja ja Toimittaja allekirjoittavat.   

Urakkasopimusasiakirjoja ovat 

- Urakkasopimus 
- Urakkaneuvottelupöytäkirja 
- Henkilötietojen käsittelysopimus 
- Tarjouspyyntö liitteineen 
- YSE 1998 
- Urakkatarjous liitteineen 

14. Kysymyksiin vastaus  
Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi kaikkiin tarjoajien esittämiin kysymyksiin vasta-
taan HILMA-järjestelmässä. Kysymykset tulee esittää 11.9.2025 klo 16 mennessä ja niihin vas-
tataan 15.9.2025 klo 16.00 mennessä.  

 


