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Hanke No

Rakennuskohde

1 SOPIJAPUOLET

Tilaaja

Urakoitsija

Urakkasopimus
 pääurakka

 sivu-urakka

 aliurakka

 muu urakka

Tilaajan edustajat
Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa

Urakoitsijan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa

RT 80260
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2 MUUT OSAPUOLET

Rakennuttaja

Rakennuttajakonsultti

Pääurakoitsija

Työmaan johtovelvolli- 

suuksista vastaava (päätoteuttaja)

Työmaapalveluista vastaava

Alistetut sivu-urakoitsijat*

Muut urakoitsijat ja tilaajan

hankinnat**

3 SOPIMUKSET JA KÄSITTEISTÖ

4 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

   rakennuttaja, pääurakoitsija ja sivu-urakoitsija allekirjoittavat.

* Sivu-urakka alistetaan pääurakkaan alistamissopimuksella RT , jonka

** Tilaajaan sopimussuhteessa olevat urakoitsijat ja hankinnat, joita ei ole alistettu pääurakkaan.

Tässä urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998, joihin tämä

sopimuslomake perustuu. Rakennusurakan yleisistä sopimusehdoista käytetään jäljempänä nimitystä

YSE.

Urakan kohde

Pääsuoritusvelvollisuus

Viite YSE 1 §

Sivuvelvollisuudet

Viite YSE 2 §

Työmaapalvelut

Viite YSE 3 §

Työmaan johtovelvollisuudet

Viite YSE 4 §
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5 SOPIMUSASIAKIRJAT

Urakka-asiakirjaluettelo
A. Kaupalliset asiakirjat

B. Tekniset asiakirjat

6 TILAAJAN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS

Tilaajan teettämät muut työt ja hankinnat

7 LAADUNVARMISTUS

8 URAKKA-AIKA

9 VIIVÄSTYSSAKKO

10 TAKUUAIKA

Viite YSE 12 § Urakassa noudatetaan tätä sopimusta ja siihen liittyviä jäljempänä lueteltuja sopimusasiakirjoja.

Viite YSE 13 § Asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys

Asiakirjan nimi Liite nro Päiväys

Asiakirjan nimi Liite nro Päiväys

Lupien hankkiminen

Viite YSE 8 §

Suunnitelmien

toimittaminen

Viite YSE 8 §

Viite YSE 7 § ja 8 §

Viite YSE 9 §

Viite YSE 10 §

Viite YSE 17 §

Viite YSE 18 §

Viite YSE 29 §
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11 VAKUUDET

12 VAKUUTUKSET

13 URAKKAHINTA

14 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN

15 HINTASIDONNAISUUDET

16 SUUNNITELMIEN MUUTTAMISEN VAIKUTUS URAKKAHINTAAN

17 OMISTUSOIKEUS

18 LISÄ- JA MUUTOSTÖIDEN TILAAMINEN

19 VALVONTA

20 TYÖNJOHTO

21 TYÖSUOJELU

Urakoitsijan vakuudet

Viite YSE 36 §

Tilaajan vakuudet

Viite YSE 37 §

Viite YSE 38 §

Viite YSE 39 §

Viite YSE 40 §

Viite YSE 48 §

Viite YSE 49 §

Viite YSE 44 §

Viite YSE 47 §

Viite YSE 51 §, 52 §, 53 §

Viite YSE 59 §

Viite YSE 46 §, 59 §

Viite YSE 59 § 4.

Viite YSE 59 §

Viite YSE 60 §

Viite YSE 56 § 1.

Viite YSE 56 § 2.

Viite YSE 57 §
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22 YHTEISET TOIMITUKSET

23 MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

24 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN

Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, toinen tilaajalle ja toinen urakoitsijalle.

Viite YSE 66 §

Viite YSE 92 §

Paikka

Allekirjoitukset

Tilaaja

Urakoitsija

Todistajat

Liitteitä
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