
HANKETIETOKORTTI HT18

Hanketietokortissa esitetään rakennuskohteen ja suunnittelutehtävän lähtötie-
dot suunnittelun työmäärän arviointia varten. Jotta tarjoukset ovat vertailukel-
poisia, on tarjouksen antajalla oltava riittävät lähtötiedot, ettei hänen itse tarvitse 
määritellä tarjousperusteita. Julkisissa hankinnoissa myös hankintalaki edellyttää 
tehtävän määrittelemistä niin, että tarjoajat ovat tasapuolisessa asemassa. Varsi-
naiset suunnittelutehtävät on kuvattu kunkin suunnittelualan tehtäväluettelossa.
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HT18
1	 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN LÄHTÖTIEDOT

1.1	 Hankkeen tavoitteet
Tilaaja määrittelee tavoitteet hankkeelle ennen suunnittelutehtävän aloitusta. Ne voidaan esittää esimerkiksi hankeohjelmassa,
tarveselvityksessä tai suunnitteluohjelmassa. Tavoitteiden määrittelyn tulisi käsittää ainakin seuraavat asiat:

–– laajuus-, aikataulu-, laatu- ja kustannustavoitteet
–– arkkitehtoniset tavoitteet
–– energiatavoitteet: E-luku, energiankäyttö
–– sisäilmastotavoitteet: sisäilmastoluokka, materiaaliemissiot
–– elinkaaritavoitteet: esimerkiksi kosteudenhallinta, rakennusfysikaalinen toimivuus, käyttöikä, muuntojousto, laajennettavuus, 
ympäristövaikutukset (rakentamisen ja käytön aikaiset päästöt) yms.

–– varustelutason tavoitteet (LVI-, sähkö- ja teletekniikan laajuus)
–– olosuhdetavoitteet (sisäilmasto, valaistus jne.)
–– turvallisuustavoitteet (henkilöturvallisuus, paloturvallisuus, toimintavarmuus jne.)
–– ylläpidon tavoitteet (huollettavuus, täydennettävyys jne.).

1.2	 Kohteen pääkäyttötarkoitus
Esim. F 231 Lasten päiväkodit
(Tilastokeskus, Rakennusluokitus 1994)

1.3	 Kohteen laajuus ja rakennustoimenpide
Kohteen laajuustieto suunnittelutehtävän työmäärän arvioimi-
seksi (ensisijaisesti brm², vaihtoehtoisesti hym² tai tilavuus 10 m³ :n 
tarkkuudella).

1.4	 Kohteen turvaluokitus
Erityisesti julkishallinnon kohteissa.

	 Turvaluokitusta ei ole
Kohteen turvaluokitus on	
	Perustaso ST IV
	 Korotettu taso ST III
	 Korkea taso ST II
	Muu, mikä? ______________________________________

1.5	 Kohteen sijainti ja tontin tiedot
Kiinteistötunnus, osoite tai vähintään
kohteen paikkakunta ja tontin tiedot.

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

1.6	 Suunnitteluaika
Kohteen alustava suunnitteluaika.

1.7	 Rakennusaika
Kohteen alustava rakennusaika. 

ST 41.01 RT 10-11283
LVI 03-10618
SIT 13-610142
KH X4-00650
Infra 053-710186
OHJEET
marraskuu 2017
1 (9)
korvaa	RT 10-11106, LVI 03-10517,
	 SIT 13-610091, KH X4-00513
	 Infra 053-710109

Alkaa	 ____________________________________________

Päättyy	 ____________________________________________

Alkaa	 ____________________________________________

Päättyy	 ____________________________________________

1.8	 Tilaajan suunnittelukäytännöt
Mahdolliset suunnittelun erityisvaatimukset liittyen raportoin-
tiin, ajankäyttöselvityksien tekemiseen, virallisiin/käyttäjä-/työ-
maa- ym. tilaajan kokouksiin.

____________________________________________________

____________________________________________________
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1.9	 Kohteen suunnittelijat ja asiantuntijat
Kohteeseen valitaan seuraavat suunnittelijat ja asiantuntijat (jos on jo valittu, ilmoita myös nimi):

�� Pääsuunnittelija johtaa ja koordinoi suunnitteluryhmän työtä tilaajan tavoitteiden mukaisen kohteen suunnitteluratkaisun 
aikaansaamiseksi, sovitun suunnitteluaikataulun ja osasuunnitelmien ristiriidattomuuden varmistamiseksi sekä suorittaa 
muita suunnittelun johtamiseen liittyviä tehtäviä suunnittelusopimuksessa sovitussa laajuudessa. Pääsuunnittelija vastaa 
yhteistyössä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa myös siitä, että suunnitteluryhmälle on varattu riittävästi aikaa kunkin 
suunnitteluvaiheen suorittamiseksi. (Nimi:__________________________________________________________________)

�� Arkkitehti avustaa rakennuttajaa hankkeen tarpeellisuuden ja tavoitteiden arvioinnissa sekä hankkeen laajuus-, laatu-, 
kustannus- ja aikataulutavoitteiden määrittelyssä. Arkkitehti määrittelee rakennuksen sijoittelu- ja massoitteluvaihtoehdot, 
arkkitehtoniset ratkaisut, osallistuu rakenne- ja taloteknisten järjestelmien valintaan ja yhteensovittamiseen sekä laatii urak-
kalaskentaa ja toteutusta palvelevat arkkitehtisuunnitelmat. 

�� Rakennesuunnittelija esittää ja suunnittelee runko-, vesikatto-, julkisivu- ja muut rakennetekniset ratkaisut sekä vastaa 
niiden lujuusopillisesta ja rakenneteknisestä toimivuudesta. Rakennesuunnittelija erittelee rakennussuunnitelman yksityis-
kohtaisiksi rakenteiksi ja työohjeiksi, joiden mukaan rakennustyö tehdään.

�� Geosuunnittelija selvittää ja raportoi rakennuspaikan ja rakennusalueen geotekniset olosuhteet (maaperä, kallio ja poh-
javesi), määrittää suunniteltavien rakennusten, rakenteiden ja alueiden perustamistavat sekä laatii pohja- ja maarakenta-
misen suunnitelmat. Suunnitelmat toimitetaan sovittuina suunnitelmapaketteina valitun urakkamuodon edellyttämässä 
laajuudessa.

�� LVI-suunnittelija laatii lvi-järjestelmien suunnitelmat ja toimittaa muille suunnittelijoille heidän tarvitsemansa lähtötiedot. 
Suunnitelmat toimitetaan sovittuina suunnitelmapaketteina, jotka voivat vaihdella kiinteän urakan yhdestä suunnitelmapa-
ketista avoimen rakentamisen vapaaseen suunnitelmapakettimäärittelyyn. LVI-suunnitelma on erillinen suunnittelukokonai-
suus. Energialaskennan tehtävät voivat kuulua lvi-suunnittelijalle, sähkösuunnittelijalle tai elinkaariasiantuntijalle.

�� Rakennusautomaatiosuunnittelija laatii rakennusautomaatiojärjestelmän suunnitelmat ja toimittaa muille suunnittelijoille 
heidän tarvitsemansa lähtötiedot. Suunnitelmat toimitetaan sovittuina suunnitelmapaketteina, jotka voivat vaihdella kiin-
teän urakan yhdestä suunnitelmapaketista avoimen rakentamisen vapaaseen suunnitelmapakettimäärittelyyn. Rakennus-
automaatiosuunnitelma on erillinen suunnittelukokonaisuus.

�� Sähkösuunnittelija laatii sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien suunnitelmat ja toimittaa muille suunnittelijoille heidän tarvit-
semansa lähtötiedot. Suunnitelmat toimitetaan sovittuina suunnitelmapaketteina, jotka voivat vaihdella kiinteän urakan 
yhdestä suunnitelmapaketista avoimen rakentamisen vapaaseen suunnitelmapakettimäärittelyyn. Sähkösuunnitelma on 
erillinen suunnittelukokonaisuus.

�� Palotekninen asiantuntija selvittää muiden suunnittelijoiden, pelastusviranomaisten ja vakuutusyhtiön kanssa rakenteelliset 
vaatimukset, paloalueiden rajat, savunpoistoratkaisut, palosuojausratkaisut ja poistumisvalaistusvaatimukset.

�� Akustiikkasuunnittelija osallistuu suunnitteluryhmän työskentelyyn sovitussa laajuudessa kommentoiden ja ohjaten suun-
nitteluratkaisuja niiden tilojen, rakenteiden ja muiden ratkaisujen osalta, joissa hänen asiantuntemustaan tarvitaan sekä laatii 
tarvittavat akustiset suunnitelmat ja ohjeet.

�� Sisustussuunnittelija luo sovitun ohjelman pohjalta rakennukselle sellaisen sisäarkkitehtuurin, joka toteuttaa sille asetetut 
toiminnalliset, tekniset, taiteelliset ja taloudelliset vaatimukset.

�� Pihasuunnittelija laatii tarpeelliset suunnitelmat ja asiakirjat pihan, piha- ja ulkotilarakenteiden, maatyön, mitoituksen, istu-
tusten ja varustelun osalta. Tehtäviin kuuluu myös vihertyöselostuksen laatiminen ja kokoaminen.

�� Kalliorakennussuunnittelija selvittää ja raportoi rakennuskohteen sekä sen lähiympäristön kallioperäolosuhteet (geolo-
gia, kallioperän laatu, kallionpinnan korkeusasema) ja laatii kohteen kalliorakennussuunnitelmat huomioiden tilatarpeet ja 
kallioperäolosuhteet. Suunnitelmat toimitetaan sovittuina suunnitelmapaketteina valitun urakkamuodon edellyttämässä 
laajuudessa.  Elinkaariasiantuntija osallistuu suunnitteluryhmän työhön yhteistyössä rakennuttajan edustajien kanssa ja 
kommentoi ja ohjaa suunnitteluratkaisuja energiatehokkuuden, elinkaariedullisuuden, muunneltavuuden, käytettävyyden, 
kestävyyden jne. näkökulmasta.

�� Elinkaariasiantuntija osallistuu suunnitteluryhmän työhön yhteistyössä rakennuttajan edustajien kanssa ja kommentoi ja 
ohjaa suunnitteluratkaisuja energiatehokkuuden, elinkaariedullisuuden, muunneltavuuden, käytettävyyden, kestävyyden 
jne. näkökulmasta sekä varmistaa asetettujen tavoitteiden toteutumisen. Energialaskennan tehtävät voivat kuulua elinkaa-
riasiantuntijalle tai LVI-suunnittelijalle tai sähkösuunnittelijalle.
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�� Ympäristövaikutusten tai ympäristöluokituksen asiantuntija ohjaa yhteistyössä rakennuttajan edustajien kanssa suun-
nittelua ympäristömyönteiseen suuntaan. Ympäristövaikutusten tarkasteluun voidaan käyttää hiilijalanjäljen laskentaa tai 
ympäristöluokitusta. Asiantuntija koordinoi ympäristöominaisuuksien toteutumisen rakennuttajan asettaman tavoitetason 
mukaisesti sekä tarvittaessa opastaa suunnittelijoita ja urakoitsijoita.

�� Ympäristögeotekninen asiantuntija selvittää ja raportoi rakennusalueen maaperässä ja pohjavedessä mahdollisesti olevat 
haitta-aineet, arvioi maa-aineksen käytön kelpoisuutta ja puhdistustarvetta sekä suunnittelee maapohjan puhdistuksen. 
Asiantuntija osallistuu puhdistustyön työnaikaiseen ohjaukseen ja valvontaan.

�� Valaistussuunnittelija osallistuu suunnitteluryhmän työskentelyyn sovitussa laajuudessa ja suunnittelee valaistusratkaisut 
sovittuihin rakennus- tai tilakokonaisuuksiin. Valaistussuunnittelija laatii valaistussuunnitelmat ja toimittaa muille suunnit-
telijoille heidän tarvitsemansa lähtötiedot.

�� Tiedonhallinnan asiantuntija (tietomallikoordinaattori) toimii sovitussa laajuudessa asiantuntijana sovittaessa tietomallien 
hyödyntämisestä hankkeessa sekä tietomallien laadunvarmistuksessa, yhteensovituksessa ja suunnittelijoiden opastami-
sessa.

�� Huoltokirjakoordinaattori vastaa sovitussa laajuudessa kiinteistön huoltokirjajärjestelmän tietojen kokoamisesta sekä nii-
den tuottamiseen liittyvästä ohjauksesta, ohjeistuksesta ja laadunvarmistuksesta.

�� AV-suunnittelija laatii AV-laitteiden hankinta-asiakirjat ja toimittaa muille suunnittelijoille heidän tarvitsemansa lähtötiedot. 
AV-suunnitelma on erillinen suunnittelukokonaisuus.

�� Keittiölaitesuunnittelija laatii kiinteiden keittiölaitteiden hankinta-asiakirjat ja toimittaa muille suunnittelijoille heidän tar-
vitsemansa lähtötiedot. Keittiölaitesuunnitelma on erillinen suunnittelukokonaisuus.

�� Sammutusjärjestelmien suunnittelija laatii sprinkleri- ja sammutuslaitossuunnitelmat ja toimittaa muille suunnittelijoille 
heidän tarvitsemansa lähtötiedot. Suunnitelmat toimitetaan sovittuina suunnitelmapaketteina, jotka voivat vaihdella kiin-
teän urakan yhdestä suunnitelmapaketista avoimen rakentamisen vapaaseen suunnitelmapakettimäärittelyyn. Sammutus-
järjestelmien suunnitelma on erillinen suunnittelukokonaisuus.

�� Sairaalalaitesuunnittelija laatii kiinteiden sairaalalaitteiden hankinta-asiakirjat ja toimittaa muille suunnittelijoille heidän 
tarvitsemansa lähtötiedot. Kiinteiden sairaalalaitteiden suunnitelma on erillinen suunnittelukokonaisuus.

�� Turvasuunnittelija laatii turvajärjestelmien hankinta-asiakirjat ja toimittaa muille suunnittelijoille heidän tarvitsemansa läh-
tötiedot. Turvasuunnitelma on erillinen suunnittelukokonaisuus.

�� Prosessisuunnittelija laatii prosessilaitteiden hankinta-asiakirjat ja toimittaa muille suunnittelijoille heidän tarvitsemansa 
lähtötiedot. Prosessilaitesuunnitelma on erillinen suunnittelukokonaisuus.

�� Liikennesuunnittelija laatii liikenne- ja logistiikkasuunnitelmat ja toimittaa muille suunnittelijoille heidän tarvitsemansa 
lähtötiedot. Liikennesuunnitelma on erillinen suunnittelukokonaisuus.

�� Kosteudenhallintakoordinaattori valvoo ja ohjaa kuivaketjun toteutumista koko rakennushankkeen ajan.

�� Puhtaudenhallintakoordinaattori vastaa hankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa valitun puhtausluokituksen toteu-
tumisesta. Tehtävä sisältää puhtaudenhallintasuunnitelman laatimisen, suunnittelu- ja toteutusorganisaation koulutuksen 
sekä työmaa-aikaisen puhtaustason valvonnan.

�� Muut asiantuntijat
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1.12	 Tehdyt esiselvitykset
Kohteessa on tehty seuraavat esiselvitykset:

�� Kaavoitustilanne

�� Tontinmuodostuksen tilanne

�� Rakennussuojelu

�� Lupatilanne

�� ______________________

�� ______________________

�� ______________________

�� ______________________

1.10	 Käyttäjäsuunnittelu
Käyttäjän erillisenä tilaama suunnittelu.

1.11	 Toteutusmuoto
Suunnittelutehtävän laajuuden määrittämiseen käytettävät toteutusmuodot.

Työt/hankinnat Toteutusmuoto

Kokonais- 
urakka

Jaettu
urakka

Projektin- 
johtourakka

KVR-urakka Allianssi Muu,
mikä?

Maa- ja pohjarakennustyöt ��  ��  ��  ��  ��  �� ___________ 

Rakennustekniset työt ��  ��  ��  ��  ��  �� ___________

LVI-tekniset työt ��  ��  ��  ��  ��  �� ___________ 

Sähkötekniset työt ��  ��  ��  ��   ��  �� ___________ 

Rakennusautomaatiotyöt ��  ��  ��  ��  ��  �� ___________ 

Teletekniset työt ��  ��  ��  ��  ��  �� ___________ 

Turvatekniset työt ��  ��  ��  ��  ��  �� ___________

______________________työt/hankinnat ��  ��  ��  ��  ��  �� ___________

______________________työt/hankinnat ��  ��  ��  ��  ��  �� ___________ 

Tilaajan erillishankinnat ��  ��  ��  ��  ��  �� ___________ 

�� Tarveselvitys

�� Hankesuunnitelma

�� Kuntotutkimukset

�� Haitta-aine- 
kartoitukset

�� Maaperä- ja pohjatutkimukset

�� Radonselvitys

�� ______________________

�� ______________________

1.13 Rakennushankkeen kosteuden- ja puhtaudenhallinta
Rakennuskohteessa on käytössä kosteuden- ja puhtauden- 
hallinnan prosessien osalta:

�� Kuivaketju 10 -toimintamalli

�� Puhtausluokka ____________ (P1 tai P2)	  

�� ________________________________________________

1.14	 Kohteen ympäristöluokitusjärjestelmä ja tavoitetaso

Valittu luokitusjärjestelmä	 ________________________________

Tavoiteltava taso 	 ________________________________
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2	 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN VAATIVUUS

2.1	 Suunnittelukohteen vaativuusluokka
Suunnittelutehtävän vaativuusluokka perustuu Valtioneuvoston asetukseen rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien 
määräytymisestä.  Lisätietoa: Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista YM/601/2015.
Vaativuusluokka koskee seuraavia suunnittelualoja: Rakennussuunnittelu (arkkitehti), kantavien rakenteiden suunnittelu, pohjaraken-
teiden suunnittelu, ilmanvaihdon suunnittelu, kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden suunnittelu, rakennusfysikaalinen suunnittelu ja kos-
teusvaurion korjaussuunnittelu.
Vaativuusluokat ovat: Vähäinen suunnittelutehtävä (VÄ), tavanomainen suunnittelutehtävä (TA), vaativa suunnittelutehtävä (VA) ja 
poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä (PV).
Sähkösuunnittelun vaativuusluokat perustuvat rakennussähkösuunnittelutehtävien vaativuuteen vastaavine vaativuusluokituksineen. 
Vaativuusmäärittelyä ja suunnittelijarekisteriä ylläpitää Sähkösuunnittelijat NSS ry.

Suunnitteluala Suunnittelukohteen vaativuusluokka

Vähäinen (VÄ) Tavanomainen (TA) Vaativa (VA) Poikkeuksellisen vaativa (PV)

Rakennussuunnittelu (arkkitehtisuunnittelu) ��  ��  ��  ��  

Kantavien rakenteiden suunnittelu ��  ��  ��  ��  

Pohjarakenteiden suunnittelu ��  ��  ��  ��  

Ilmanvaihtosuunnittelu ��  ��  ��  ��  

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelu ��  ��  ��  ��  

Rakennusfysikaalinen suunnittelu ��  ��  ��  ��  

Kosteusvaurion korjaussuunnittelu ��  ��  ��  ��  

Rakennussähkösuunnittelu ��  ��  ��  ��  

2.2	 Suunnitteluohjelmistojen vaatimustaso
Suunnittelu on monien osatehtävien yhdistelmä, missä virheetön tiedonkulku ja ohjelmistoista saatava hyöty riippuu työskentelytavois-
ta. Eri tehtävissä on tarkoituksenmukaista pyrkiä samaan vaatimustasoon, ellei siitä ole perusteltua syytä poiketa.

Taso 1	 Suunnittelu tehdään CAD-ohjelmistoilla 2D-pohjaisesti.
CAD-ohjelmistoja hyödynnetään 2D-piirtotyökaluina ilman erityisvaatimuksia. Eri suunnittelualojen väliset yhteensovitus- ja 
risteilytarkastelut tehdään erillisten leikkauspiirustusten avulla. Jos 2D-dokumentit halutaan myös sähköisessä muodossa, 
määritellään niiden tiedostomuoto.
Tyypilliset tulosteet

–– tasopiirustukset ja leikkauspiirustukset.

Taso 2	 Suunnittelu tehdään CAD-ohjelmistoilla 3D-pohjaisesti.
CAD-ohjelmistoja hyödynnetään 3D-piirto- ja mallinnustyökaluina. Arkkitehti ja rakennesuunnittelija laativat rakennuksen 
3D-mallin. Mallinnusvaatimuksiin kuuluu ainoastaan geometria sovitussa laajuudessa ja tarkkuudessa, rakennusosien tunnis-
teita tai muita tietomallivaatimuksia ei ole. 2D-asiakirjojen, kuten pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustusten, tulee vastata mallia, 
mutta niiden ei tarvitse olla mallista generoituja. Taloteknisten järjestelmien tilankäytön ja risteilyjen kannalta tarpeelliset 
asennukset esitetään geometrisesti oikeilla mitoilla risteilytarkasteluja varten. Eri suunnittelualojen väliset yhteensovitus- ja 
risteilytarkastelut tehdään 3D-näkymien ja leikkauspiirustusten avulla. Suunnitelma tulee voida siirtää ohjelmiston alkupe-
räismuodossa (natiivimuoto) 3D-yhdistelmämalliin eri suunnitelmien yhteensovitusta ja teknisiä visualisointeja varten.
Tyypilliset tulosteet

–– tason 1 tulosteiden lisäksi 3D-näkymiä tyyppiratkaisuista ja ongelmakohdista. Kun tiloista halutaan ns. valokuvatasoisia 
visualisointeja, niiden määrä ja laatu tulee määritellä.

Taso 3	 Suunnittelu tehdään CAD-ohjelmistoilla tietomallipohjaisesti.
Kuten taso 2, mutta käytettävien CAD-ohjelmistojen tulee olla tietomallipohjaisia ja mallinnuksessa on käytettävä asian-
mukaisia ohjelmistokohtaisia objekteja niin, että kaikista mallinnetuista rakennusosista ja järjestelmistä voidaan tunnistaa 
niiden merkitys ja tyyppi. Käytettävien ohjelmistojen tulee olla IFC-sertifioituja ja mallinnuksessa tulee noudattaa tilaajan 
määrittelemiä laatuohjeita, esimerkiksi Yleiset tietomallivaatimukset 2012.

–– Arkkitehti- ja rakennemallien kaikkien rakennusosien tulee olla sovittujen toleranssien rajoissa mittatarkkoja ja siten mallin-
nettuja, että niistä voidaan generoida ainakin pääosin kunkin suunnitteluvaiheen piirustuksilta vaaditun sisällön mukaiset 
pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustukset. Muiden suunnitelma-asiakirjojen ei tarvitse olla mallista generoituja, mutta niiden 
sisältö ei saa olla ristiriidassa mallin sisällön kanssa.

–– Taloteknisten järjestelmien osalta järjestelmämalli, jota käytetään sovelluksesta riippuen esimerkiksi automaattisissa mitoi-
tus-, tarkastus- ja tasapainotustoiminnoissa, valmistajien tuotetietojen hyödyntämisessä. Järjestelmämalleja voi hyödyntää 
myös muissa sovellusohjelmissa, mm. määrälaskennassa ja ylläpidon hallinnassa.

Tyypilliset tulosteet
–– tason 2 tulosteiden lisäksi tila-, rakenne- ja järjestelmämallit, alkuperäismuodon lisäksi myös IFC-muodossa.
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Suunnitteluohjelmistojen vaatimustaso		  1	 2	 3	 Lisätietoja

�� Arkkitehtisuunnittelu			   	 	 	 _____________________________________	

�� Rakennesuunnittelu			   	 	 	 _____________________________________

�� Geosuunnittelu				   	 	 	 _____________________________________

�� LVI-suunnittelu				   	 	 	 _____________________________________

�� Rakennusautomaatiosuunnittelu		  	 	 	 _____________________________________

�� Sähkösuunnittelu			   	 	 	 _____________________________________

�� Sisustussuunnittelu			   	 	 	 _____________________________________

�� Pihasuunnittelu				   	 	 	 _____________________________________

�� Kalliorakennussuunnittelu		  	 	 	 _____________________________________

�� Sammutusjärjestelmien suunnittelu	 	 	 	 _____________________________________

�� Sairaalalaitesuunnittelu			   	 	 	 _____________________________________

�� Keittiölaitesuunnittelu			   	 	 	 _____________________________________

�� Akustiikkasuunnittelu			   	 	 	 _____________________________________

�� Turvasuunnittelu			   	 	 	 _____________________________________

�� Prosessisuunnittelu			   	 	 	 _____________________________________

�� Liikennesuunnittelu			   	 	 	 _____________________________________

�� _______________________________	 	 	 	 _____________________________________

2.3	 Ylläpidon tiedonhallinnan vaatimustaso

�� Taso 1	 Ylläpitoa ja käytönaikaisia muutoksia varten tarvittavat suunnitelmatiedot laaditaan erikseen sovituissa, yleisissä 
dokumenttimuodoissa (esim. pdf- tai dwg-muodoissa).

Tyypillinen tuloste
–– 	ylläpitoa varten tarvittavat dokumentit.

�� Taso 2	 Tason 1 lisäksi kiinteistön ylläpidon hallintajärjestelmässä tarvittavat tiedot laaditaan myös sovelluksen kanssa yh-
teensopivassa muodossa.

Suunnittelutietoja hyödynnetään ylläpidossa sovitussa tietokanta- tai taulukkomuodossa. Tiedonsiirtoa varten suunnit-
telija syöttää tiedot huoltokirjakoordinaattorin toimittamaan taulukkoon, jos suoraa linkkiä suunnittelun ja ylläpidon 
sovellusten välillä ei ole.
Tyypillinen tuloste

–– tason 1 tulosteiden lisäksi tietokanta- tai tiedonsiirtotaulukot.

�� Taso 3	 Tason 2 lisäksi tilaajan kanssa sovittavat tiedot laaditaan myös tietomallina IFC-muodossa.

Kiinteistössä käytetään tai varaudutaan käyttämään tietojärjestelmiä, jotka hyödyntävät suunnittelussa tuotettuja alku-
peräis- (natiivi-) ja IFC-muotoisia tietomalleja. Tietomallien hyödyntäminen edellyttää suunnitteluohjelmistoilta tasoa 3.
Tyypillinen tuloste

–– tason 2 tulosteiden lisäksi rakennusvaiheen tiedoilla päivitetyt tila-, rakenne- ja järjestelmämallit, alkuperäismuodon 
lisäksi myös IFC-muodossa.

2.4	 Analysointien, simulointien ja visualisointien vaatimustaso (valitaan ko. tehtäväluettelossa suunnitteluvaiheittain)

2.4.1	 Suunnittelijan tuottama havainnemateriaali
Suunnittelijalta tilattavat havainnemateriaalit esim. pienoismallit, animaatiot.

                _______________________________________ _______________________________________________________________

	    ______________________________________________________________________________________________________
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2.4.2	Rakennuksen energiatarkastelut
Rakennuslupavaiheessa vaadittavassa energiaselvityksessä on esitettävä rakennuksen ostoenergia, energiatehokkuuden vertai-
luluku (E-luku) ja muita rakentamismääräyksissä ja/tai ympäristöministeriön asetuksissa määriteltyjä tarkasteluja. Vaatimustaso 
valitaan suunnitteluvaiheittain ko. suunnittelualan tehtäväluettelossa.

a	 Energiatehokkuuslaskenta rakentamismääräysten ja/tai ympäristöministeriön asetusten ja rakennusvalvonnan ohjeiden 
mukaisesti täyttäen tarkastelun perusvaatimukset.
Tyypillinen tuloste

–– rakennuksen energiaselvitys liitteineen.

b	 Energiatehokkuuslaskenta rakentamismääräysten ja/tai ympäristöministeriön asetusten ja rakennusvalvonnan ohjeiden 
mukaisesti. Tarkastelua täydennetään analysoimalla lämmitys-, jäähdytys- ja sähköenergian kulutusta yksityiskohtaisem-
milla laskentamenetelmillä.
Tyypillinen tuloste

–– rakennuksen energiaselvitys liitteineen.

2.4.3	Energian tavoitekulutus
Rakennuksen energian tavoitekulutus kuvaa rakennuksen suunnitteluratkaisujen ja todellisen tulevan käytön ja kuormituksen 
mukaista energiankulutusta huomioiden kaikki energiankäytön osa-alueet. Tavoitekulutus lasketaan kulutusseurannan perus-
taksi. Vaatimustaso valitaan suunnitteluvaiheittain ko. suunnittelualan tehtäväluettelossa.

a	 Energiankulutuksen tavoitteen laskenta rakentamismääräysten ja/tai ympäristöministeriön asetusten ja rakennusval-
vonnan ohjeiden mukaisesti täyttäen tarkastelun perusvaatimukset.
Tyypillinen tuloste

–– rakennuksen energian tavoitekulutus vuositasolla.

b	 Energiankulutuksen tavoitteen laskenta rakentamismääräyksiä ja/tai ympäristöministeriön asetuksia ja rakennusval-
vonnan ohjeita soveltaen ja täydentäen niitä määrittämällä lämmitys-, jäähdytys- ja sähköenergian tavoitekulutukset 
yksityiskohtaisemmilla laskentamenetelmillä (dynaaminen tuntitason laskenta) ja hyödyntäen rakennuksen geometria-
mallia.
Tyypillinen tuloste

–– rakennuksen energian tavoitekulutus esitettynä vähintään kuukausitasoisena kulutusprofiilina.

2.4.4	Ympäristöluokitusjärjestelmän energiankulutuslaskenta
Energiankulutuksen laskennassa noudatetaan valitun ympäristöluokitusjärjestelmän mukaisia laskentasääntöjä. Energiankulu-
tuslaskennan avulla määritetään energiakrediittien saavutettavissa oleva pistetaso.

2.4.5	Olosuhde/sisäilmasto
Vaatimustaso valitaan suunnitteluvaiheittain ko. suunnittelualan tehtäväluettelossa.

a	 Laskenta
Määritetään sisäolosuhteet rakentamismääräysten ja / tai ympäristöministeriön asetusten ja rakennusvalvonnan ohjeiden 
mukaisesti.
Tyypillinen tuloste

–– huonelämpötilojen kuukausikeskiarvot
–– tyyppitilakohtaiset mitoituslaskelmat.

b	 Olosuhdesimulointi
Simuloidaan olosuhteet ja mitoitustehot tilatyypeittäin dynaamisen laskentaohjelmiston avulla. Tarkastelut ja vertailut teh-
dään tuntitasolla kesä- ja talvitilanteessa, ja niissä otetaan huomioon rakenteiden, ikkunoiden, aurinkosuojausten ym. vai-
kutukset.
Tyypillinen tuloste

–– tilatyyppikohtaiset olosuhde- ja mitoituslaskelmat vuorokausitasolla
–– kesäajan huonelämpötilan vaatimuksenmukaisuuden tarkastelu.

c	 Virtaussimulointi (CFD)
Olosuhdesimulointeja täydennetään viihtyvyyden varmistamiseksi ilmastoinnin kannalta vaativissa tiloissa (korkeat aulat 
jne.) simuloimalla virtaus- ja lämpötilajakaumat 3D-mallinnukseen perustuvalla CFD-laskentaohjelmistolla (CFD = Compu-
tational Fluid Dynamics). Tehtäväluettelossa määritellään erikseen olosuhdesimuloitavat tilat.
Tyypillinen tuloste

–– virtaussimuloinnin visualisoinnit ja tulosten analysointi.
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2.4.6	Valaistus
Valaistuslaskennalla varmistetaan, että esitetyllä valaistusratkaisulla saavutetaan tavoitteiden mukaiset valaistustasot. Visuali-
soinnilla havainnollistetaan käyttäjille tilojen valaistusta ja ilmettä. Visualisointi voidaan tehdä karkeatasoisena (valinta b) tai 
valokuvatasoisena (valinta c). Vaatimustaso valitaan suunnitteluvaiheittain ko. suunnittelualan tehtäväluettelossa.

a	 Ei erityisvaatimuksia
Lasketaan valaistukset tilatyyppeittäin valaistuslaskentaohjelmistolla.
Tyypillinen tuloste

–– tilatyyppikohtaiset valaistuslaskelmat.

b	 Laskenta ja visualisointi
Lasketaan ja visualisoidaan valaistukset tilatyypeittäin graafisella 3D-valaistuslaskentaohjelmistolla. 
Tyypillinen tuloste

–– tilatyyppikohtaiset valaistuslaskelmat ja karkeatasoiset tilatyyppikuvat käyttäjän kanssa sovituista tilatyypeistä.

c	 Laskenta, simulointi ja visualisointi
Lasketaan ja visualisoidaan valaistukset tilatyypeittäin 3D-valaistuslaskentaohjelmistolla. Valaistussimulointi ja visualisointi 
tehdään valokuvatasoisen 3D-simulointiohjelmiston avulla arkkitehdin laatimille tilamalleille.
Tyypillinen tuloste

–– tilatyyppikohtaiset valaistuslaskelmat ja valokuvatasoiset tilatyyppikuvat käyttäjän kanssa sovituista tilatyypeistä.

2.4.7	Investointikustannukset
Vaatimustaso valitaan suunnitteluvaiheittain ko. suunnittelualan tehtäväluettelossa

a	 Ei erityisvaatimuksia laskennalle
Arvioidaan investointikustannukset kokemusperäisesti tilastollisten arvojen perusteella.
Tyypillinen tuloste

–– kokonaiskustannusarvio.

b	 Tila- ja järjestelmäpohjainen tavoitehintalaskenta
Lasketaan investointikustannukset tila- ja järjestelmäpohjaisesti kustannuslaskentaohjelmiston avulla.
Tyypillinen tuloste

–– kokonaiskustannusarvio jaoteltuna tiloittain tai järjestelmittäin.

c	 Määrä-/rakennusosapohjainen laskenta
Lasketaan investointikustannusarvio määrä-/rakennusosapohjaisesti pakettirekisterihinnastoa tai yksikköhintoja käyttävän 
kustannuslaskentaohjelmiston avulla.
Tyypillinen tuloste

–– kokonaiskustannusarvio jaoteltuna tiloittain, rakennusosittain tai järjestelmittäin.

2.4.8	Elinkaarikustannukset (LCC)
Vaatimustaso valitaan suunnitteluvaiheittain ko. suunnittelualan tehtäväluettelossa.

a	 Ei erityisvaatimuksia laskennalle
Arvioidaan vuotuiset energian ja ylläpidon kustannukset tilastollisten arvojen perusteella.
Tyypillinen tuloste

–– energian ja ylläpidon vuosikustannusarvio.

b	 Vaihtoehtojen elinkaarikustannusten vertailu
Lasketaan vertailtaville suunnitteluratkaisuille investointi-, energia-, käyttö- ja ylläpitokustannukset.
Tyypillinen tuloste

–– suunnitteluratkaisujen elinkaarikustannusvertailut.

c	 Suunnitteluratkaisujen elinkaarikustannusten laskenta
Lasketaan toimeksiantoon sisältyvien suunnitteluratkaisujen investointi-, energia-, käyttö- ja ylläpitokustannukset.
Tyypillinen tuloste

–– rakennuksen elinkaarikustannuslaskelma.
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2.4.9	Ympäristöluokitus
Vaatimustaso valitaan suunnitteluvaiheittain ko. suunnittelualan tehtäväluettelossa.

a	 Esiselvitys
Laaditaan esiselvitys kohteeseen soveltuvasta ympäristöluokituksesta (LEED, BREEAM tms.).
Tyypillinen tuloste

–– lausunto soveltuvasta luokitusvaihtoehdosta ja saavutettavissa olevasta pistetasosta.

b	 Ympäristöluokitus
Koordinoidaan ympäristöluokitusprosessi kokoamalla tarvittava materiaali ja ohjaamalla yhteistyössä rakennuttajan kanssa 
suunnittelua ja rakentamista siten, että asetettu pistetasotavoite saavutetaan.
Tyypillinen tuloste

–– ympäristöluokitusjärjestelmään toimitettu materiaali.

2.4.10	 Ympäristövaikutukset (LCA)
Vaatimustaso valitaan suunnitteluvaiheittain ko. suunnittelualan tehtäväluettelossa.

a	 Ei erityisvaatimuksia laskennalle
Arvioidaan energiankäytön ympäristövaikutus tilastollisten rakennustyyppikohtaisten arvojen perusteella.
Tyypillinen tuloste

–– arvio energiankäytön aiheuttamien päästöjen tasosta (esim. CO2).

b	 Suunnitteluratkaisujen energiankäytön ympäristövaikutusten laskenta
Lasketaan simuloidun tai lasketun energiankulutuksen ympäristövaikutus.
Tyypillinen tuloste

–– raportti energiankäytön aiheuttamista päästöistä (esim. CO2).

c	 Suunnitteluratkaisujen ja käytön aikaisten ympäristövaikutusten laskenta
Lasketaan toimeksiantoon sisältyvien suunnitteluratkaisujen ympäristövaikutus (hiilijalanjälki) huomioiden rakennusosien 
materiaalit ja energiankäyttö.
Tyypillinen tuloste

–– raportti elinkaaren aikaisista päästöistä (esim. CO2).

2.4.11	 Kiinteistön oma energiantuotanto ja energian varastointi

a	 Ei erityisvaatimuksia laskennalle
Arvioidaan muun energiankäytön laskennan yhteydessä oman energiantuotannon määrä ja mahdollisuudet energian va-
rastointiin.

b	 Perustason laskenta
Tehdään erillinen oma energiantuotannon hyödyntämis- ja varastointilaskelma, jossa huomioidaan suunnitteluratkaisujen 
vaikutukset.

c	 Suunnitteluratkaisuja ohjaava laskenta
Lasketaan erillisen tavoite-energialaskennan avulla oman tuotannon ja energian varastoinnin vaikutus suunnitteluratkaisui-
hin ja ohjataan suunnittelua tavoitteen mukaisesti.

Hanketietokortin, hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen sekä eri suunnit-
telualojen tehtäväluettelot ovat yhteistyössä laatineet:
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry
RAKLI ry
Sähkösuunnittelijat NSS ry
Rakennusteollisuus RT ry
Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry
Sisustusarkkitehdit SIO ry
Suomen Valoteknillinen Seura ry
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
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