

Projektisuunnitelma

Tarjoajan tulee laatia henkilöstöetuuksien sähköisen maksuvälinepalvelun käyttöönottoprojektista alustava projektisuunnitelma ja liittää se tarjoukseen. Alustava projektisuunnitelma vertaillaan osana tarjousten laadullista arviointia. Projektisuunnitelmassa tulee huomioida Liitteen 1 Palvelukuvaus kohdat 7 ja Liitteen 2 Vaatimusmäärittely kohdat D23-D29. Alustavassa projektisuunnitelmassa tulee kuvata:

- Käyttöönottoprojektin läpiviennin prosessi, josta saa selkeän kuvan projektin etenemisestä, aikataulusta ja aikataulun vaiheistuksesta
- tilaajan sekä tarjoajan roolien kuvaus projektin aikana sekä kuvaus tiedoista, joita palveluntuottaja tarvitsee tilaajalta käyttöönottoprojektissa

Projektisuunnitelman pituus saa olla korkeintaan 10 x Powerpoint-diaa. Tilaaja arvioi kuvauksen soveltuvuutta tilaajan tarpeisiin ja pisteyttää kohdan sen mukaan.

Arvostamme projektisuunnitelmassa selkeää ja vaiheistettua aikataulutusta. Arvostamme myös selkeästi kuvattua toteutusprosessia sekä tilaajan sekä palveluntuottajan roolien ja tehtävien kuvausta.

Projektisuunnitelma tullaan arvostelemaan/pisteyttämään seuraavan taulukon mukaisesti:

Arvosteltava asia	5 p	3 p	0p
Roolien kuvaus	Projektisuunnitelmasta selviää hyvin mitkä ovat palveluntuottajan ja tilaajan roolit käyttöönottoprojektissa ja miten tehtävät jakautuvat. Myös tilaajan rooli, osallistaminen ja vastuut ovat selkeästi kuvattu.	Projektisuunnitelmassa on kuvattu tilaajan ja palveluntuottajan roolit, mutta epäselvästi. Tilaajan roolia on sivuttu, mutta ei niin, että tilaajalla on selkeä kuva siitä mitä hänen vastuulleen kuuluu.	Projektisuunnitelmasta ei selviä tilaajan ja palveluntuottajan rooleja. Tilaajan roolia ei ole kuvattu, niin että siitä selkeästi käy ilmi, mitä tilaajalta odotetaan käyttöönottoprojektissa.

Arvosteltava asia	5 p	3 p	0p
Liittymäkuvaus	Liittymäkuvauksesta selviää hyvin mitkä ovat palveluntuottajan ja tilaajan roolit käyttöönottoprojektissa ja miten tehtävät jakautuvat. Myös tilaajan sekä palveluntuottajan rooli, osallistaminen ja vastuut on selkeästi ja yksityiskohtaisesti kuvattu. Liittymäkuvaus sisältää testaussuunnitelman, jossa kuvataan testattavat asiat, testaamisen laajuus ja vastuut ennen palvelun käyttöönottoa. Kuvauksessa on myös otettu huomioon tietoturva- ja	Liittymäkuvauksessa on kuvattu tilaajan ja palveluntuottajan roolit, mutta epäselvästi. Tilaajan ja palveluntuottajan roolia on sivuttu, mutta ei niin, että olisi selkeä kuva eri osapuolten vastuista. Testaussuunnitelma on olemassa, mutta se on puutteellinen. Tietoturva- ja yksityisyysnäkökulmia sivutaan, mutta niihin liittyvää tiedonsiirtoa ei avata tarkemmin.	Liittymäkuvauksesta ei selviä tilaajan ja palveluntuottajan rooleja. Tilaajan eikä palveluntuottajan roolia ei ole kuvattu, niin että siitä selkeästi käy ilmi, mitä eri osapuolilta odotetaan käyttöönottoprojektissa. Testaussuunnitelma puuttuu. Tietoturva- ja yksityisyysnäkökulmia ei mainita kuvauksessa.

	yksityisyysnäkökulmat, erityisesti henkilötietojen siirrossa.		
--	---	--	--

Arvosteltava asia	5p	3p	0p
Aikataulu	Aikataulu on hyvin realistinen ja tilaaja saa projektisuunnitelmasta helposti selvyyden, millä aikataululla ja vaiheistuksella käyttöönottoprojekti etenee ja on valmis.	Aikataulu on jokseenkin realistinen. Tilaaja saa selvyyden, milloin käyttöönottoprojekti on valmis, mutta projektisuunnitelmasta ei selviä selkeästi projektin vaiheiden aikataulua.	Aikataulu on epärealistinen. Tilaajalle ei selviä milloin käyttöönottoprojekti on valmis tai millä aikataululla projektin vaiheet etenevät.
Arvosteltava asia	5p	3p	0p

Tarjoaja voi saada enintään 15 pistettä alustavan projektisuunnitelman osalta. Tämän osion osalta suurimman pistemäärän saanut tarjoaja saa täydet 20 vertailupistettä.

Muiden tarjoajien laadun vertailupisteet saadaan kaavalla: (Vertailtava pistemäärä / eniten pisteitä saaneen tarjoajan pistemäärä) x 20 vertailupistettä.