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1. Yleistiedot hankkeesta

1.1. Rakennuttaja / tilaaja

Kiljavan Sairaala Oy
Kiljavantie 539 A
05250 Kiljava

1.2. Rakennuskohde

Tilajäähdytyksen toteutusjärjestelyt
Kiljavantie 539 A
05250 Kiljava

2. Yleistä
Tässä ohjeessa kuvataan tilajäähdytyksen toteutusjärjestelyiden rakennustyömaan puhtauden-
hallinnan vähimmäisvaatimukset työmaan aikaiseen toimintaan sekä toimintaohjeita, joita pää-
urakoitsijan ja muiden työmaalla toimivien urakoitsijoiden tulee noudattaa. Tämä puhtaudenhal-
lintaohje ei poista päätoteuttajan vastuuta omasta työmaan puhtaudenhallintasuunnittelusta.
Tämä asiakirja tarkentaa urakkatarjouspyynnön ja muiden sopimusasiakirjojen sisältöä näiltä osin
ja edesauttaa jo yleisesti hyväksyttyjen hyvien rakennustapojen mukaisen tuloksen sekä turvalli-
sen ja terveellisen sisäilman saavuttamiseen. Työmaan puhtaudenhallinta on myös osana työ-
maalla ja työmaan vaikutusalueella työskentelevien ihmisten turvallisuuden ja terveellisyyden
varmistamista.

Asiakirjan yhtenä tärkeänä tavoitteena on myös välttää puutteellisesta puhtaudenhallinnasta
päätoteuttajalle aiheutuvia ylimääräisiä rakennus- ja takuuaikaisia töitä tai kuluja sekä rakennus-
aikana niiden epäedullista vaikutusta rakennustöiden aikatauluun.

Kohteelle on asetettu seuraavia sisäilma- ja puhtausluokkavaatimuksia:

 Sisäilmastoluokka S2.
 Rakennustöiden puhtausluokka P1, tässä asiakirjassa tarkennetuilla vaatimuksilla.
 Ilmanvaihdon puhtausluokka P1, tässä asiakirjassa tarkennetuilla vaatimuksilla.
 Rakennusmateriaalien päästöluokka M1.
 Kiintokalusteiden päästöluokka M1 ja M1-luokkaa vastaavat materiaalit ja pinnoitteet.
 Ilmanvaihtojärjestelmän tuotteiden päästöluokka M1.

Päätoteuttajan tulee laatia puhtaudenhallinnan osalta suunnitelmat ja tilanneraportti työmaako-
kouksiin. Puhtaudenhallinnan asiat tulee käsitellä urakoitsijapalavereissa omana asiakohtanaan.

Puhtaudenhallinnan ohjeet tulee liittää päätoteuttajan alihankinta- ja -urakkasopimuksiin ja vel-
voittaa niiden noudattamista.

Päätoteuttajan on esitettävä työorganisaatiostaan rakennuttajalle hyväksyttäväksi puhtauden-
hallinnasta vastaavat henkilöt, joilla tulee olla riittävä osaaminen ja kokemus tehtäviensä
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hoitamiseen. Puhtaudenhallinnan ohjeet tulee sisällyttää työmaan perehdytysaineistoon. Vas-
tuuhenkilöt vastaavat, että kaikki työmaalla toimivat henkilöt perehdytetään työmaan puhtau-
denhallintaan. Perehdytys kattaa sekä työnjohdon että työntekijät ja kaikki eri urakoitsijatasot.
Kaikilta työmaalla toimivilta edellytetään puhtaudenhallinnan asioiden huomioimista, puuttu-
mista ja tiedottamista havaitsemiensa epäkohtien poistamiseksi.

3. Rakennushankkeen puhtaudenhallinta
Puhtaudenhallinnan tavoitteet on määritelty urakkasopimusasiakirjoissa ja niitä tarkennetaan
tarpeen vaatiessa hankkeen aikana, jotta lopputuloksena toteutuu turvallinen ja terveellinen ra-
kennus. Päätoteuttaja vastaa puhtaudenhallinnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Puhtauden-
hallinnan suunnittelun ja toteutuksen päämääränä on saavuttaa kohteeseen turvalliset ja terveel-
liset työolosuhteet sekä välttää kohteen käytönaikaiset epäpuhtauksien aiheuttamat haitat ja ter-
veysriskit. Päätoteuttaja laatii puhtaudenhallinnan menettelyistä erillisen kuvauksen (Puhtauden-
hallintasuunnitelma), jossa kuvataan käytännön toimet puhtauden saavuttamisen osalta.

Tällä puhtaudenhallinnan laadunvarmistusohjeella on tarkoitus auttaa päätoteuttajaa laatimaan
varsinaiset puhtaudenhallinnan toteutussuunnitelmat ja ottamaan huomioon P1-rakentamisen
erityispiirteet päivittäisessä toiminnassa työmaalla.

Tässä puhtaudenhallintaohjeessa kuvataan tarkastusmenettely ja tarvittavat mittausmenetel-
mät, joilla rakentamisen toteutuksen onnistuminen voidaan varmistaa rakentamisaikana ja koh-
teen valmistuttua. Laadunvarmistuskokeet tehdään tilaajan, valvojan, suunnittelijan tai puhtau-
denhallintakoordinaattorin osoittamista kohdista. Mikäli laadunvarmistuskokeissa havaitaan
puutteita työsuorituksissa, tulee urakoitsijan korjata ne kustannuksellaan. Laadunvarmistusta
ovat esimerkiksi rakentamisen aikaisen puhtaudenhallinnan ja loppusiivouksen onnistumisen var-
mistaminen.

Hankkeessa noudatetaan Sisäilmastoluokitus 2018 (RT 07-11299) ja Terveen talon toteutuksen
kriteerit -ohjetta (RT 07-10805 ja Sisäilmayhdistys ry.).

4. Puhtaudenhallinnan tavoitteet ja velvoitteet
Työmaan puhtaudenhallinnan tavoitteena on varmistaa, että rakennuksen tilat ovat puhtaat sil-
loin kun ne luovutetaan käyttäjille, ja että rakennukseen ei jää rakennusvaiheesta peräisin olevia
epäpuhtauksia sekä lisätä työmaan viihtyvyyttä ja työturvallisuutta. Kohteessa noudatetaan kai-
kessa rakentamis- ja ilmanvaihtotöissä puhtausluokan P1-vaatimuksia sekä Sisäilmastoluokitus
2018 -asiakirjaa.

Tässä ohjeessa kuvataan rakennushankkeessa rakennus- ja loppusiivoukselta vaadittavat puh-
taustasot sekä käytettävät siivousmenetelmät. Rakennustyöt toteutetaan siten, että rakennuksen
sisäilman suunnittelu- ja tavoiteluokka on S2.  S2-laatutavoitteiden saavuttaminen edellyttää P1-
puhtausluokan rakennustöitä ja P1-ilmanvaihtojärjestelmää sekä M1-luokan rakennusmateriaa-
lien käyttöä (Pölyntorjunta rakennustyössä: Ratu 1225-S, Sisäilmastoluokitus 2018: RT 07-11299).

P1-puhtausluokitukset laatuvaatimukset toteutetaan, ohjeistetaan ja valvotaan, jotta rakennus-
työssä syntyvän pölyn määrä sekä hiukkasmaisten epäpuhtauksien leviäminen estettäisiin
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työpisteestä työmaan puhtaisiin tiloihin tai ilmanvaihtojärjestelmään.  Pölyä syntyy mm. raken-
nusmateriaalien työstössä, muokkauksessa ja siivouksessa.

Tavoitteena on myös ennaltaehkäistä valmiiden pintojen likaantuminen sekä estää rakentamisen
aikaisen lian jääminen rakennukseen näkyville ja ei-näkyville pinnoille (kuten alakatot, kotelot,
hormit ym.).

Työmaan siisteydestä ja P1-luokan puhtaustasosta vastaa päätoteuttaja. Kaikki työmaalla työs-
kentelevät henkilöt perehdytetään työmaan erityispiirteisiin sekä sisäilmaluokan S2 ja puhtaus-
luokan P1 vaatimuksiin päätoteuttajan toimesta. Päätoteuttaja pitää listaa perehdytetyistä hen-
kilöistä ja perehdytetty henkilö vahvistaa päivätyllä allekirjoituksellaan saaneensa kyseisen kou-
lutuksen. Kaikki työmaalla toimivat sitoutuvat noudattamaan päätoteuttajan antamia puhtaus- ja
siivousohjeita sekä vastaavat omien työsuoritteidensa osalta puhtausohjeiden noudattamisesta.

Rakennuttaja on nimennyt hankkeelle sn, joka valvoo kaikkien urakoitsijoiden suorituksia ja puh-
tausluokkien toteutumista sekä ohjaa sisäilman laatuun vaikuttavien tekijöiden huomioimista
sekä arvioi ja mittaa puhtaustason vaikuttavia olosuhteita rakennusprojektissa.

Rakennushankkeen aikana järjestetään tilaajan toimesta koko työmaan henkilöstöä koskevia puh-
taudenhallintakoulutuksia.

Rakennussiivous on keskeinen keino, jolla varmistaa puhtaustavoitteiden täyttyminen (Rakennus-
siivous-opas SSTL 2:10). Pääurakoitsija järjestää kaksivaiheisesta loppusiivouksesta vastaavalle
palveluntuottajalle siivouskoulutuksen ennen loppusiivousten aloittamista.

Työmaan puhtauden- ja pölyhallinnasta vastaa päätoteuttajan nimeämä henkilö, joka vastaa oi-
keanlaisten laitteiden käytöstä, ilmansuodattimista ja pölynhallintamenetelmistä eri työvaiheista.
Vastuuhenkilö valvoo myös aliurakoitsijoita. Päätoteuttaja luo riittävät edellytykset työmaan ai-
kaiselle pölyhallinnalle huolehtimalla työmaalle tarvittavat, toimintakuntoiset laitteet, koneet ja
suojaimet sekä valvoo niiden kuntoa työmaan aikana. Päätoteuttaja perehdyttää työntekijänsä
kohteen puhtauden- ja pölynhallintaa sekä sen erityispiirteisiin ja hankkii työssä tarvittavat hen-
kilösuojaimet. Työntekijä huolehtii henkilökohtaisten suojainten siisteydestä ja kunnosta.

5. Puhtaudenhallintasuunnitelma
Päätoteuttaja laatii työmaalle rakennustöiden puhtaudenhallintasuunnitelman, joka toimitetaan
rakennuttajalle hyväksyttäväksi vähintään 2 viikkoa ennen työmaatoiminnan aloittamista.

Puhtaudenhallintasuunnitelmasta tulee käydä ilmi vähintään seuraavat asiat:
 osapuolten perehdyttäminen puhtautta koskeviin vaatimuksiin ja puhtaussuunnitelmaan
 vastuuhenkilöt, puhtaudenhallinnan koulutus työmaalla, käsittely kokouksissa ja rapor-

tointi, tehtävät tarkastukset, puhtaudenhallinnan valvonta/valvoja
 puhtaustavoitteet ja vaatimukset, toimenpiteet niiden saavuttamiseksi
 yleinen työmaan siivous ja puhtaanapito
 kohteen rakennus- ja ilmanvaihtotöiden puhtausluokitukset, materiaalien, kalusteiden ja

iv-tuotteiden puhtausluokitukset
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 peittyvät rakenteet ja asennukset, ilmoitus- ja tarkastusmenettely
 puhtausluokitellut tilat ja niiden vaiheistus, niiden olosuhdehallinta
 puhtausluokiteltujen tilojen suojaustavat muista tiloista, tilojen merkitseminen (P1 tms.)
 työskentelyohjeet puhtausluokitelluissa tiloissa ja niissä sallitut työvaiheet
 iv-töille asennettavat vaatimukset, vaatimukset töiden tekemiselle

o iv-töiden tekeminen muualla kuin puhtausluokitelluissa tiloissa
o kanavien tulppaus, tulo- ja poistoilman väliaikaisten kanavien asennukset sääsuo-

jien ulkopuolelle, pölyn ja hajujen kulkeutumisen estäminen työmaa-alueilta käy-
tössä oleviin iv-järjestelmiin tms.

o iv-kanavien ja -osien kuljetus, suojaus ja säilytys työmaalla
 aikataulu puhtaudenhallinnan toimenpiteistä vaiheittain (välisiivoukset, puhtausluokitus-

vaiheet ja loppusiivous)
o tilojen puhtausluokituksen P1 aikataulu ja mahdollinen vaiheistus
o eri rakennus- ja asennustöiden ja työvaiheiden ajoitus, kesto sekä niiden yhteen-

sovittaminen puhtausvaatimuksiin
 puhtausluokiteltujen ja rakennuksen sisälle tulevien materiaalien kuljetus ja suojaus
 peittyvien rakenteiden, ilmanvaihtokanavien ja -laitteiden puhtauden tarkastukset
 puhtauden toteaminen ja tarkastukset ennen P1 luokitusta
 vaaditun ja saavutetun puhtaustason säilyttäminen ja sen edellytykset
 runsaasti pölyä tuottavat työvaiheet sekä niissä käytettävät työmenetelmät ja laitteet,

järjestämisvastuut ja toteutusajankohdat, jotta varmistetaan pölyn vähentäminen ja sen
leviämisen estäminen

 työmaan osastointi ja tarvittavat paineistusjärjestelyt eri työvaiheissa pölyn leviämisen
estämiseksi työmaan vaikutusalueella oleviin muihin tiloihin ja järjestelmiin sekä puh-
tausluokitettuihin tiloihin ja järjestelmiin

o alipaineistuksen ylläpitäminen ja vaiheistukset
o alipaineistusmenetelmät ja vaatimukset
o alipaineistuksen huoltoväli, seuranta ja raportointi

 Kvartsipöly ja sen synty tulee huomioida toteutuksen kaikissa työvaiheissa ja sen synty-
mistä ja leviämistä tulee ehkäistä ja minimoida

 henkilö- ja materiaaliliikenteen järjestäminen suhteessa pölyävään työhön
 rakennustyöstä syntyvältä pölyltä suojautuminen
 P1 tasoon tarvittavat siivoukset ja loppusiivous, siivousmenetelmäkuvaukset

Lisätietoja rakennustyömaan puhtaudenhallinnasta ja ohjeita puhtaudenhallintasuunnitelman
tekemiseen saa mm. Sisäilmayhdistyksen oppaista:
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 Sisäilmaopas 2, ”Puhtaan ilmanvaihdon asennusopas”
 Sisäilmaopas 6 ”Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilarakentamiselle”
 Sisäilmaopas 9, ”Puhtaan rakentamisen opas”

6. Puhtaudenhallinnan tekniset ratkaisut
Työmenetelmien valinta on erittäin tärkeää pölyntorjunnan sekä työturvallisuuden kannalta. Val-
tioneuvoston asetuksen 205/2009 § 16 mukaan rakennustyömaalla on ainakin kerran viikossa
suoritettavissa kunnossapitotarkastuksissa tarkastettava mm. työmaan ja työkohteiden yleisjär-
jestystä ja muita turvallisuuden kannalta merkittäviä asioita.

Valtioneuvoston asetuksen 205/2009 § 70 mukaan ”Kemiallisten tekijöiden aiheuttamien vaaro-
jen ehkäisemiseksi sekä pölyntorjunnassa on käytettävä riittävän tehokkaita paikallispoistolait-
teita. Tarvittaessa työtilat on osastoitava ja käytettävä paine-eron toteuttavaa ilmanvaihtojärjes-
telmää ja paine-eron aikaansaavia laitteita.” Pölynhallinta toteutetaan käyttämällä työmenetel-
miä ja -välineitä, joilla pölyn muodostus on mahdollisimman vähäistä. Työvälineissä ja koneissa
käytetään riittävän tehokkaita kohdepoistolaitteita.

Työskenneltävät tilat alipaineistetaan tarvittaessa Hepa13-suodattimilla varustetuilla alipaineis-
tajilla.

Pintojen ja lattioiden pöly poistetaan Hepa13-suodattimella varustetulla rakennusimurilla mah-
dollisimman pian pölyävien työvaiheiden jälkeen, jotta pöly ei leviä. Suositellaan käytettäväksi
keskuspölynimurijärjestelmää. Kuivaharjaus on kielletty.

Leijaileva pöly voidaan poistaa Hepa13-suodattimella varustetulla ilmanpuhdistimella. Ilmanpuh-
distimen käytöstä sovitaan tarpeen mukaan tilaajan, rakennuttajan ja valvojan kanssa. Mikäli il-
manpuhdistinta päätetään käyttää, laite valitaan tilakoon mukaan ja sijoitetaan keskeiseen tilaan
niin, että poistoletku viedään mahdollisimman etäälle puhdistimesta.

7. Työmaan puhtauden arviointi
Päätoteuttaja vastaa kustannuksellaan työmaa-aikaisesta puhtaudenhallinnasta sen seurannasta,
valvonnasta ja dokumentoinnista. Arvioinnista on tuotettava tarkastusraportti jokaiseen työmaa-
kokoukseen.

Päätoteuttajan lisäksi puhtaudenhallinnan toteutumista arvioivat rakennuttajan nimeämät valvo-
jat käyntikatselmusten yhteydessä, loppusiivousten jälkeen ennen toimintakokeita ja vastaanot-
totarkastusten yhteydessä ennen luovutusta. Laadunvarmistus suoritetaan P1- puhtausluokituk-
sen mukaisesti.

Loppuvaiheessa arviointi kattaa katto-, seinä-, kaluste- ja lattiapinnat sekä kalusteiden sisäpinnat.
Alakattojen yläpuolisten pintojen ja rakennuksen sisäpuolisten kotelorakenteiden puhtautta ei
arvioida alakattojen ja luukkujen ollessa suljettuina, vaan alakattojen yläpuolisten tilojen ja kote-
loiden puhtaus tarkastetaan puhtaudenhallintakoordinaattorin toimesta ennen alakattojen sul-
kemista. Suljettujen rakenteiden pinnat voidaan tarkistaa tarvittaessa pistokokein. Erityistä puh-
tautta vaativien tilojen puhtaustarkastukset suunnitellaan ja toteutetaan erityissuunnitelman
pohjalta yhteistyössä iv-suunnittelijan ja -valvojan kanssa.
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Arviointi suoritetaan ensisijaisesti visuaalisen arvion perusteella. Epäselvissä tilanteissa pinnoilla
oleva pölykertymä voidaan mitata esim. geeliteippimenetelmällä INSTA 800-laadunarviointijär-
jestelmän mukaisesti. Siivouspalveluntuottaja ja iv-asentaja osallistuvat laadunseurantaan. Tar-
kastuksista laaditaan tarkastusmuistiot.

8. Ilmanvaihtotöiden puhtausvaatimukset
Puhtausluokan P1 ilmanvaihtotöiden tekeminen edellyttää:

 läpimenot talotekniikka-asennuksille ovat valmiit, ja ympäröivien tilojen puhtaus tulee
olla P1-tasossa, eikä niihin kohdistu enää pölyäviä rakennustöitä

 jätteet on poistettu ja lajiteltu
 alakattopinnat ja sen yläpuoliset pinnat ovat puhtaat, eikä niihin kohdistus enää pölyäviä

rakennustöitä
 lattiapinta on pölyimuripuhdas
 pölyn leviäminen muilta työalueilta on estetty

Puhtausluokan P1 ilmanvaihtoasennusmenetelmille asetettavat vaatimukset:

 pölyämättömiä työmenetelmiä ja kohdepoistojen käyttöä asennuksen yhteydessä
 kanaviin tai kammioihin ei tehdä reikiä katkaisulaitteilla, vaan leikkaavalla työkalulla
 kanavistoon ei saa jättää mitään teräviä särmiä, eikä asennuksen yhteydessä syntyneitä

poraus- yms. leikkausjätteitä
 kanavat ja niiden osat, kuten lähtökappaleet ja – kaulukset, sekä kanaviin leikatut reiät

muotoillaan niin, että kanavistossa ei synny häiritsevää ääntä eivätkä painehäviöt muo-
dostu kohtuuttoman suuriksi

 kierretangot katkotaan kierretankoleikkureilla
 kannakkeiden asennus tehdään imurilla varustetulla iskuporakoneella
 materiaaleista ei saa siirtyä ilmavirtaan terveydelle haitallisia aineita, eikä tuloilman laa-

tua heikentäviä hajuja (ei hajusteita)
 kanavistoon ei saa työmaalla varastoinnin ja asennustyön yhteydessä jäädä mitään sinne

kuulumattomia esineitä, kuten kiviä, laastia, purua tai kanaviston leikkuujätteitä.

Ilmavaihtokanavat ovat aina tulpattuina varastoinnin aikana ja asennuksen keskeytyessä ja asen-
nuksen jälkeen. Alaslasketun katon yläpuolella oleviin puhdistusluukkuihin tulee päästä helposti
käsiksi. Alaslaskettu katto tehdään helposti avattavaksi puhdistusluukun kohdalta tai siihen teh-
dään saranoitu tarkastusluukku. Alakattojen puhtaus tarkastetaan ennen niiden lopullista sulke-
mista ja niiden puhtaus tulee vastata edellä esitettyjä silmämääräisiä arviointikriteerejä ja taulu-
kon 1. vaatimuksia.

Ilmanvaihtolaitteiston asennusvaiheen aikana ilman tulee olla puhdasta ja kuivaa, eikä ilmaa li-
kaavia työvaiheita saa suorittaa samanaikaisesti asennuspaikan läheisyydessä. (RT 07-11299).
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Ilmanvaihtojärjestelmän kanavistot ja päätelaitteet sekä koneet puhdistetaan tarvittaessa ennen
rakennuksen käyttöönottoa ja toimintakokeita.

9. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden arviointi
Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaustason tarkastusmenetelmänä käytetään ensisijaisesti visuaa-
lista tarkastusmenetelmää. Tarkastusmenetelmä on kuvattu Sisäilmayhdistyksen julkaisussa 18,
Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaudentarkastusohje. Puhtausluokassa P1 ilmanvaihtokanaviston si-
säpinnan pölypitoisuus saa olla enintään 0,7 g/m2. Jos kanaviston puhtaudesta ei voida näköha-
vaintoon perustuen olla varmoja, suoritetaan mittaus. Tällöin otetaan vähintään 5 kpl näytteitä
satunnaisesti valituista kohdista. Kanavisto todetaan puhtaaksi, jos otetuista näytteistä vähintään
80 % alittaa P1-luokan rajan. Rajan ylittäneistä näytteistä vain 5 %:lle sallitaan 50 %:n ylitys raja-
arvosta. Jos yksikin näyte ylittää rajan kolminkertaisesti, on puhdistus suoritettava. Jos kaikki yli-
tykset liittyvät tiettyyn kerrokseen tai alueeseen, voidaan puhdistus kohdistaa vain tälle alueelle.
Ilmanvaihtojärjestelmän asentaja osallistuu puhtauden arviointiin.

10. Puhtauden raja-arvot ja todentaminen 
Ennen toimintakokeita arvioidaan silmämääräisesti kaikki pinnat, myös ne, jotka eivät jää val-
miissa rakennuksessa näkyviin. Arviointi tehdään katto-, seinä-, kaluste- ja lattiapinnoille sekä ala-
kattojen yläpuolella oleville pinnoille. Toimintakoevaiheen puhtausvaatimusten mukaan raken-
nuksen tulee olla puhdas ennen kuin voidaan poistaa ilmanvaihdon päätelaitteiden suojaukset ja
aloittaa toimintakokeet. Pinnoilla ei saa olla hienojakoista irtolikaa.

Puhtauden arvioinnissa tarkastetaan jokaisesta tilasta silmämääräisesti, että pinnoilla ei ole nä-
kyvää likaa, kuten roskia, irtolikaa, kiinnittyvää likaa tai tahroja. Mikäli pinnoilla havaitaan pölyä,
voidaan pölykertymä mitata geeliteippimenetelmällä INSTA 800-laadunarviointijärjestelmän mu-
kaisesti. Pölykertymän mittaus suoritetaan aikaisintaan kaksi tuntia siivouksesta, jotta ilmassa lei-
juva pöly ehtii laskeutua pinnoille ennen mittausta. Pölykertymän enimmäistasot on esitetty tau-
lukossa 1, joita noudatetaan myös puhtauden arvioinnissa ennen toimintakokeita.

Taulukko 1. Puhtausluokan P1 pölykertymän enimmäistasot (Sisäilmastoluokitus 2018).

Tarkastusajan-
kohta

Arvioitavat pinnat Pöly-
kertymä

(%)
Ennen ilmanvaihdon
toimintakokeita

• Alakaton yläpuolella olevat pin-
nat.

• Näkyvät pinnan ja kalusteiden
sisäpinnat pl. lattiapinnat

5   %

Ennen rakennuksen
luovutusta

• Näkyvät pinnat ja kalusteiden si-
säpinnat

• Lattiapinnat

1 %

3 %

11. Loppusiivous ennen toimintakoetta (pölypuhtaussiivous)
Loppusiivous on kaksivaiheinen. Loppusiivouksen ensimmäinen vaihe tehdään ennen ilmanvaih-
tolaitteiston toimintakokeita. Loppusiivouksen ensimmäisen vaiheen tavoitteena on saavuttaa
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puhtaustaso, jolla estetään rakennuspölyn joutuminen ilmanvaihtokanaviin toimintakokeiden ai-
kana. Huom. rakennustyöt siivottavalla alueella lopetetaan noin kahdeksan tuntia ennen siivouk-
sen aloitusta.

Kaikki pinnat ja tasot, myös alakattojen yläpuoliset rakenteet, puhdistetaan huolellisesti. Alakatot
voidaan siis laittaa umpeen vasta ensimmäisen siivouksen jälkeen tehdyn puhtaustason arvioin-
nin ja hyväksynnän jälkeen.

Pintojen suojaukset ja rakennusjätteet poistetaan siivottavista tiloista. Lattiapintojen suojaukset
imuroidaan ennen kokoamista pölyn leviämisen estämiseksi. Roskat ja karkea kuiva irtolika sekä
kiinnittyneet tahrat poistetaan taso- ja pystypinnoilta (kiintokalusteet, ikkunatasot, sähkökourut;
lämmityspatterit ja valaisimet pölysuojattu) imuroimalla (vähintään 98 % suodatus 3 µm hiukka-
sille) tai kuiva/-nihkeäpyyhinnällä pölyä sitovalla työvälineillä.

Pinnat puhdistetaan edeten ylätasoilta alas lattiapinnoille. Rakennuspöly poistetaan kaikilta taso-
, pysty- ja lattiapinnoilta sekä kalusteiden sisäpinnoilta. Roskat ja kuiva irtolika imuroidaan hieno-
pölysuodattimella varustetulla imurilla. Vähäinen lika poistetaan nihkeä- tai kosteapyyhkijällä pö-
lyä sitovalla työvälineillä. Harjaavien työmenetelmien käyttö on kielletty.

Mallihuoneen loppusiivouksen tason ja tavoitteet määrittää puhtaudenhallintakoordinaattori yh-
dessä siivousta suorittavien henkilöiden kanssa. Mallihuoneen siivoustason hyväksynnän jälkeen
loppusiivousta voidaan jatkaa muissa tiloissa. Kun ensimmäisen vaiheen loppusiivous on suori-
tettu, puhtaudenhallintakoordinaattori suorittaa visuaalisen arvioinnin ja tarvittavat mittaukset
ennen toimintakokeita. Puhtausluokan P1 puhtauden arviointi kohdistuu ilmanvaihtokoneistoon
ja kanaviin. Lisäksi P1 puhtaustason täyttymistä arvioidaan seinä-, katto-, kaluste- ja lattiapin-
noilta sekä alakattojen yläpuolella olevien rakenteiden pinnoilta.

Toimintakokeiden suorittamisen edellytyksenä on, että pintapölyn määrä toimintakoevaiheessa
on maksimissaan 5 % (pois lukien lattiapinnat), ilmanvaihtokoneet ja – kanavat ovat puhtaat sekä
kiinteiden alakattojen yläpuoliset pinnat on puhdistettu eli pinnoilla ei ole näkyvää pölyä.

Jos puhtaustaso ei ole hyväksyttävä, palveluntuottaja suorittaa tarvittavan tilojen ja pintojen sekä
ilmanvaihtolaitteistojen puhdistamisen omakustanteisesti (myös ylimääräiset tarkastuskerrat
kuuluvat palveluntuottajan maksettavaksi). Toimintakokeita ei siis tehdä ennen kuin puhtauden
suhteen ilmanvaihdon P1 vaatimustaso on hyväksytty ja tilaaja on antanut puhtaustasolle hyväk-
synnän ja luvan toimintakokeiden suorittamiselle.

Kun tilat on rakennettu toimintakoevalmiuteen, ne osastoidaan epäpuhtaammista tiloista omiksi
osastoiksi ja merkitään merkinnällä ”Puhtausluokka P1 tila”.

Saavutettua puhtaustasoa ylläpidetään tarkastussiivouksin, mikäli toimintakokeiden ja luovutuk-
sen välinen aika on pitkä.

12. Loppusiivous toimintakokeen jälkeen
Viimeistely- ja asennustyöt lopetetaan vähintään kahdeksan tuntia ennen loppusiivouksen aloit-
tamista. Ennen rakennuksen vastaanottoa tilat loppusiivotaan ja lattiapintamateriaaleille
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tehdään käyttöönottopuhdistus. Loppusiivouksessa poistetaan taso- ja lattiapinnoille laskeutunut
hieno rakennuspöly ja tahrat. Lattiapinnat puhdistetaan ja suojataan valmistajan ja tilojen käyt-
täjän ohjeiden mukaisesti.

Tavoitteena on poistaa lattiapinnoille laskeutunut hieno rakennuspöly sekä tehdä lattiapinnoille
valmistajien ja tilojen käyttäjien ohjeiden mukainen käyttöönottopuhdistus.
Lattiapinnat puhdistetaan ja suojataan valmistajan ja tilojen käyttäjän ohjeiden mukaisesti Suur-
ten lattiapintojen pesussa on suositeltavaa käyttää yhdistelmäkonetta.

Tietojen siirtäminen tilojen käyttäjille varmistetaan toimittamalla rakennuttajalle käyttöturvalli-
suustiedotteet käytetyistä puhdistus-, suoja- ja hoitoaineista. Lattiapintamateriaalien käyttöön-
ottopuhdistuksesta ja mahdollisesta suojauksesta toimitetaan kirjallinen selvitys rakennuttajalle
kunkin materiaalin osalta. Myös loppusiivouksen kirjallinen laaturaportti toimitetaan kirjallisesti
rakennuttajalle. Kaikki loppusiivousta koskevat tiedot kootaan kiinteistön huoltokirjaan/kansi-
oon.

Urakoitsijat ja laitetoimittajat järjestävät käyttäjän kanssa sovittavana ajankohtana käyttöhenki-
lökunnalle eri järjestelmien ja laitteiden käyttöä koskevia koulutustilaisuuksia, joissa myös siivoo-
jat saavat tarvittavat suulliset ja kirjalliset tiedot siivousmenetelmistä ja – aineista eri materiaa-
leille.

Puhtaudenhallintakoordinaattori suorittaa laadun ja visuaalisen arvioinnin sekä tekee tarvittavat
mittaukset loppusiivouksen jälkeen. Tilojen puhtautta verrataan määriteltyyn puhtaustasoon.
Puhtausluokassa P1 ilmanvaihtojärjestelmän sisäpinnan pölykertymän keskiarvo saa olla enin-
tään 0,7 g/m2 suodatinmenetelmällä mitattuna tai visuaalisesti arvioituna. Ensisijaisesti tarkastus
tehdään visuaalisesti. Poikkeamat korjataan ennen tilojen käyttöönottoa.

13. Jätteiden lajittelu sekä rakennusmateriaalien ja työvälineiden varastointi 
Kukin urakoitsija vastaa rakennus- ja pakkausjätteidensä päivittäisestä lajittelusta jätteenkeräi-
lyastioihin noudattaen kunnan jätehuoltomääräyksiä ja yritysten ympäristöohjeita. Työmaajät-
teen lajittelussa noudatetaan kunnan jätehuollon lajitteluohjeita. Vaaditun vähimmäistason li-
säksi työmaajätteen lajittelua voidaan tarkentaa urakka-asiakirjoissa. Jätemääriä seurataan ja ra-
portoidaan.

Kunkin urakoitsijan on siivottava ja kuljetettava rakennus- ja pakkausjätteensä päivittäin pääto-
teuttajan osoittamaan pisteeseen, josta päätoteuttaja huolehtii niiden säännöllisestä poistami-
sesta työmaa-alueelta. Tontilla ei saa varastoida vaarallisia tai päästöjä aiheuttavia jätteitä vaan
ne on toimitettava loppukeräyspisteisiin välittömästi.

14. Tavaroiden suojaaminen 
Tarvikkeet tulee toimittaa työmaalle mahdollisimman oikea-aikaisesti ennen asennustyötä. Kukin
urakoitsija vastaa tarvikkeidensa vastaanotosta ja oikeasta varastoinnista. Päätoteuttaja vastaa
kuitenkin rakennuttajan hankintoihin liittyvien tavaroiden vastaanotosta ja varastoinnista.
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Varastointi on toteutettava siten, että rakennustarvikkeiden puhtausluokka ei vaarannu; kaikki
rakennustarvikkeet tulee säilyttää säältä suojassa ja irti maasta ja on erityisesti huolehdittava
siitä, että mikään rakennusmateriaali ei varastoinnin tai siirtojen aikana pääse kastumaan. Kastu-
neita materiaaleja kuten mineraalivilloja, kipsilevyjä ja puurakenteita ei saa asentaa. Iv-kanavien
suojat/tulppaukset tulee olla paikoillaan, rikkoutuneet suojat uusitaan ja kanavat tarvittaessa
puhdistetaan ennen asennusta.

Rakennusmateriaalit sekä työvälineet ja – koneet säilytetään niille varatuissa paikoissa työmaan
turvallisuussuunnitelman mukaisesti. Kukin urakoitsija huolehtii työvälineensä ja – koneensa nii-
den säilytyspaikoille.

Tupakointi on sallittu ainoastaan sille erikseen merkityillä paikoilla (päätoteuttaja osoittaa tupa-
kointipaikat). Sisätiloissa tupakointi on kielletty.

15. Muuta huomioitavaa
Sisäilman ja ulkoilman suhteellinen kosteus vaikuttavat merkittävästi sisäilman ammoniakki- ja
formaldehydipitoisuustasoihin. Lisäksi tiloihin tuodut huonekalut sekä siivoamisessa käytetyt
pesu- ja puhdistusaineet vaikuttavat myös sisäilman pitoisuuksiin (ilmanvaihdon merkitys koros-
tuu).

Rakennusaikana on huomioitava seuraavat tärkeät tekijät, jotta uudessa rakennuksessa saavutet-
taisiin mahdollisimman matalat emissiotasot huoneilmassa sekä edelleen saavutettaisiin hyvä si-
säilman laatu:

- käytetään tutkitusti vähäpäästöisiä, luokiteltuja (M1) rakennusmateriaaleja

- huomioidaan rakenteiden riittävät kuivumisajat, työmaan kosteudenhallinta

- ilmanvaihto suunnitellaan ja toteutetaan hyvin toimivaksi eli varmistetaan riittävät tulo-

ja poistoilmamäärät


