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A KIINTEISTONHALLINTA
AO YLEISTIEDOT KOHTEESTA

AO01 Rakennuskohde ja sen sijainti

Rakennuskohde: Ruskon seurakunnan kirkkotupa
Rakennustoimenpide: Saneeraus
Paikkakunta: Rusko
Kaupunginosa: Kirkonkyla
Kortteli: Kirkonalusta
Tontti: 4:38
Postiosoite: Kirkkotie 5, 21290 Rusko
A02 Rakennuksen yksikkotiedot
Rakennustyyppi:

Laajuustiedot:
Kokonaisala, m2:
Kokonaistilavuus, m3:

A1 HALLINTO JA OHJAUS
A11 Kaytto- ja yllapito-organisaatio

Rakennuttaja: Ruskon seurakunta

Puhelin: 04472037021

Sahkoposti: hanna-maija.maki-laurila@evl.fi
Yhdyshenkil6t: Hanna-Maija Maki-Laurila
Kayttaja:

Puhelin:

Sahkoposti:

Yhdyshenkilot:
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B RAKENNUTTAMINEN

B1 RAKENNUTTAJAN HALLINTO

B11 Projektin johto
B111 Rakennuttajan projektinjohtaja

Rakennuttaja: HLC Rakennuttajatoimisto Oy
Puhelin: 0503381591
Sahkoposti: kalle.koivisto@hlcoyfi
Yhdyshenkilo: Kalle Koivisto
B112 Rakennuttajakonsultti
Konsultti:
Puhelin:
Sahkoposti:

Yhdyshenkilo:

B113 Tilaaja
Tilaaja:
Puhelin:
Sahkoposti:
Yhdyshenkil6t:

B12 Valvonta

B121 Yleisvalvonta
Sahko- ja tietoteknisten jarjestelmien yleisvalvontaa suorittaa:

Valvonta:
Puhelin:
Sahkdposti:
Yhdyshenkilo:

B122 Paikallisvalvonta
Sahkotoiden paikallisvalvontaa suorittaa:

Valvonta:
Puhelin:
Sahkoposti:
Yhdyshenkild:

B2 SUUNNITTELU

B21 Paasuunnittelija

Suunnittelu: ARK Takala Oy
Puhelin:
Sahkoposti: sami.lehtniemi@arktakala.fi

Yhdyshenkild: Sami Lehtniemi
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B22 Arkkitehtisuunnittelu
Suunnittelu: ARK Takala Oy
Puhelin:
Sahkoposti: sami.lehtniemi@arktakala.fi
Yhdyshenkilo: Sami Lehtniemi
B23 Rakennesuunnittelu
Suunnittelu: Blaani Oy
Puhelin:
Sahkoposti: jarno.rajakallio@blaani.fi
Yhdyshenkilo: Jarno Rajakallio
B24 LVI-suunnittelu
Suunnittelu: Airel Oy
Puhelin:
Sahkoposti: timojanne.vuorela@gmail.com
Yhdyshenkilo: Timo Vuorela
B25 Sahkdsuunnittelu
Suunnittelu: Sahk6é Tammisto
Puhelin: 040 044 7541
Sahkoposti: miikka.tammisto@sahkotammisto.fi
Yhdyshenkilo: Miikka Tammisto
B26 Tietoteknisten jarjestelmien suunnittelu
Suunnittelu:
Puhelin:
Sahkoposti:

Yhdyshenkilo:

B266 Rakennusautomaatiojarjestelman suunnittelu

Suunnittelu:
Puhelin:
Sahkdposti:
Yhdyshenkilo:

B27 Geotekninen suunnittelu

Suunnittelu:
Puhelin:
Sahkoposti:
Yhdyshenkilo:

B29 Suunnitelmien kopiointi

Urakoitsijalle veloituksetta toimitettavat laskenta-asiakirjasarjat on maaritelty
urakkaohjelmassa/urakkarajaliitteessa.
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Kaikki suunnittelumateriaali on laadittu tietokoneavusteisesti kayttaen Au-
toCAD- ja MagiCad-ohjelmistoja.

B3 VIRANOMAISTOIMET

B31 Rakentamisen viranomaisvalvonta

Varsinais-Suomen Pelastuslaitos
Turun keskuspaloasema
Eerikinkatu 35

20100 Turku

B32 Sahkoalaitteiden ja -laitteistojen viranomaisvalvonta

Sahkolaitteiden ja -laitteistojen viranomaisvalvontaa suorittaa valtuutettu tar-
kastuslaitos tai tarkastaja.

B33 Muiden laitteiden ja -laitteistojen viranomaisvalvonta

Paloilmoittimen viranomaisvalvontaa suorittaa valtuutettu tarkastuslaitos tai tar-
kastaja.
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C TOTEUTUS

C01 TOTEUTUKSEN SISALTO
C010 Yleista

Yleiset tiedot rakennuskohteesta, kaytettava urakkamuoto, rakennusaika, in-
deksisidonnaisuus, maksuerat, viivastyssakot ja vakuudet on esitetty kaupalli-
sissa asiakirjoissa.

Sahkdurakka kasittaa kaikkien sahkodtyoselostuksessa ja piirustuksissa esitet-
tyjen sahkolaitteiden, -johtojen ja -jarjestelmien hankinnan ja asennuksen tay-
teen kayttokuntoon, ellei kaupallisissa asiakirjoissa ole toisin maaritelty.

Sahkodurakoitsija on velvoitettu tutustumaan kohteeseen ennen tarjouksen jat-
tamista. Sahkdurakkaan kuuluu kaytdssa olevan ryhmakeskuksen uusiminen,
mistd menee sahkot muun muassa kirkkorakennukseen. Keskuksen uusi-
misesta ja muista toista johtuvat sahkokatkot tulee toteuttaa, siten kuin
on tilaajan kanssa erikseen sovittu.

Kohteessa on purkuty6t saneerattavan kerroksen osalta tehty, tydon suoritta-
miseksi tarpeelliset purkuty6t kuuluvat urakkaan. Kayttamattdomiksi jaavat koje-
rasiat olemassa olevissa seinissa; kaapeloinnit/johdotukset puretaan ja raken-
nusurakoitsija tayttda kojerasiat ja tasoittaa/maalaa seinan rakennusselosteen
mukaisesti.

C011 Urakkaa koskevat tekniset maarittelyt

Tyo6t edellytetaan tehtavan ensiluokkaisesti ammattitaitoista tydvoimaa ja hyvaa
asennustapaa kayttaden. Mikali tydn erikoisluonne vaatii, on kaytettava apuna
erikoisurakoitsijaa ja erikoistydvoimaa. Urakkasuorituksessa noudatetaan voi-
massa olevia lakeja ja asetuksia, alaa koskevia julkisoikeudellisia maarayksia
ja sopimusasiakirjoja.

C016 Malliasennukset

Malliasennuksien tekniset maarittelyt on esitetty kyseisen asennuksen jarjestel-
makohtaisessa selostusosassa.

Malliasennuspaikat merkitaan tarkastuksien yhteydessa. Mikali myoéhemmin
syntyy epaselvyyttd asennustavoista, voidaan vaatimustaso tarkastaa malli-
asennuksista. Tarkemmat ohjeet on mainittu urakkarajaliitteessa.

Malliasennuksien urakkarajat on maaritelty urakkarajaliitteessa.
CO02 YLEISET TOTEUTUSOHJEET JA VAATIMUKSET

C021 Yleisia sahkoteknisia tietoja

Asennukset tehdaan voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti.

Sahkoasennuksissa noudatetaan voimassa olevaa SFS 6000 -standardia.
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Sahkolaitteistojen turvallisuutta ja sahkotyoturvallisuutta koskevina vaatimuk-
sina noudatetaan TUKES-luetteloa S10-2023.

Sahko- ja koneasennuksissa noudatetaan voimassa olevia kone- ja EMC-direk-
tiiveja seka ST-kasikirjan 37 ohjeita. Kiintean asennuksen EMC-vastuuhenkil6t
nimeaa urakoitsija.

Muut noudatettavat ohjeet ja maaraykset on mainittu erikseen jarjestelmakoh-
taisissa selostusosissa.

CO3 LAITTEITA JA TARVIKKEITA KOSKEVAT YLEISET VAATIMUKSET
C031 Tarvikkeet

Kaikkien tarvikkeiden pitaa olla Suomessa kaytdssa olevien standardien mukai-
sia. Jos ne eivat ole standardien mukaisia, urakoitsijan pitda osoittaa, etta ne
vastaavat standardien vaatimuksia.

Kaikki laitteet asennetaan noudattaen laitetoimittajan antamia asennusohijeita.
Laitteiden keskinainen sahkémagneettinen yhteensopivuus varmistetaan nou-
dattamalla lisaksi erillisten jarjestelmien asentamista koskevia standardeja.

Tarvikkeiden on oltava ensiluokkaisia ja rakenteeltaan kulloinkin kyseessa ole-
viin asennusolosuhteisiin tarkoitettuja. Ellei sdhkdselostuksessa ole tydmene-
telmia tai tarvikkeita tarkemmin maaritelty, saa urakoitsija valita ne itse, mutta
kuitenkin niin, ettd rakennuttajalla on oikeus niiden hyvaksymiseen tai hylkaa-
miseen, mikali ne eivat johda sopimuksen mukaiseen tulokseen. Vastaavuuden
todistamisvelvollisuus, samoin kuin vastuu vaihdosta jaa sen esittgjalle.

Kaapelien valinnassa on huomioitava rakennustuoteasetus (CPR) seka stan-
dardi 50575. Kaikkien kiintedsti asennettavien kaapeleiden tulee tayttaa raken-
nustuoteasetuksen vaatimus Dca-s2d2a2.

Urakoitsijan on pyydettdessa toimitettava rakennuttajan hyvaksyttavaksi kaikki
niiden tarvikkeiden ja laitteiden mallit ja varit, joita suunnitelmassa ei ole erik-
seen tarkoin maaratty.

Sahkotarvikkeina kaytetaan tuotteita, joiden huollon ja varaosien saanti on tur-
vattu.

Tarvikkeiden valinnassa on otettava huomioon Suomessa vallitsevat asennus-
olosuhteet, kuten asennuspaikan lampdtila, soveltuvuus suomalaiseen raken-
tamistapaan ja vastaavat seikat.

C04 SUUNNITTELUA KOSKEVAT TIEDOT JA VAATIMUKSET

Sahkdselostus ja muut suunnitteluasiakirjat taydentavat toisiaan. Mikali naissa
havaitaan epaselvyyksia, joita ei sddnndsten ja hyvan asennustavan perus-
teella voi ratkaista, on urakoitsijan pyydettava lisaselvityksia.
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C041 Suunnitelmapiirustukset (hankintaa palvelevat piirustukset)

Suunnitelma on laadittu BricsCAD-pohjaisilla sovellusohjelmilla. Suunnitte-
lussa on kaytetty seuraavia sovelluksia:

-Tasopiirustukset: MagiCad

-Keskusten paakaaviot: MagiCad

-Tele- ja jakelukaaviot: MagiCad

Sahkdsuunnittelija ei tee muita suunnitelmapiirustuksia, kuin sopimusasiakir-
joissa olevat piirustukset, ellei muuta erikseen sovita.

C042 Toteutusta palvelevien (asennus)dokumenttien laadinta

Toteutusta palvelevat dokumentit laaditaan kortin ST 13.28 periaatteita noudat-
taen.

C0421 Toteutusta palvelevat dokumentit
Suunnitteluaikataulun lahtotiedot toimitusaikoineen laatii urakoitsija suhteutet-
tuna rakennusaikatauluun seka muiden suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden aika-
tauluihin.

Urakoitsija laatii toteutuspiirustukset. Kaikki tdssa sahkotydselostuksessa mai-
nitut rakennusaikaiset toteutuspiirustuksia koskevat velvoitteet sisaltyvat urak-
kaan, ellei toisin ole mainittu.

Urakoitsija tdydentaa sopimuspiirustuksia seuraavasti ja/tai laatii seuraavat li-
sapiirustukset ja toimittaa seuraavat tiedot:

Tekee ja taydentda vahvavirtajohtoasennusten ryhmityspiirustukset seka
ryhmanumeroinnit
Varmistaa suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden keskindisten neuvotteluiden
perusteella, etta tarpeelliset asennustiet ja -tilat tulevat varatuiksi
Tekee jakokeskusten piiri- ja johdotuskaaviot 1ahtokohtaisina. Piiri- ja johdo-
tuskaavioissa esitetaan riviliitinnumerot, kojetunnukset ja kojeliitinnumerot
Toimittaa keskusvalmistajalle piiri- ja johdotuskaaviot
Taydentaa jakokeskuskaaviot ryhmanumeroinnilla ja ryhman vaikutusalu-
eella, huonetilatiedoilla seka korjaa kojetiedot muiden urakoitsijoiden anta-
milla tiedoilla
Laatii (keskustoimittaja) toimittamiensa keskusten kokoonpanopiirustukset
ja yksiloidyt kojeluettelot
Taydentaa sahkotekniset tietojarjestelmat yleisesti seuraavasti:
o jarjestelmatiedot korjattuina hankintoja vastaavasti
o johdotuspiirustukset tdydennettyina laite- ja pistetunnuksin
o tarvittavat runkokaapeliluettelot
o sahkoteknisten tietojarjestelmien laitteistojen kytkentapiirustukset ka-
sittden kaikki ulkoiset litdnnat seka sisaisen kytkennan silta osin, kuin
se poikkeaa standardikytkennasta
o sahkodteknisten tietojarjestelmien laitteiden ja asennustarvikkeiden
tyypit tiedoilla litinmerkinnodista ymv.
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o sahkodteknisten tietojarjestelmien keskusten kokoonpano- ja kytken-
tapiirustukset

- Taydentaa yleiskaapelointijarjestelman kaaviot pistekohtaisilla tunnuksilla

- Taydentaa LVl-laitteiden kojeluettelon lopullisilla kaapeleilla

- Laatii reikapiirustukset rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti sahko-
asennusten osalta ja tarkastaa seka hyvaksyy reikapiirustukset

- Korjaa valaisinluettelon hankintoja vastaavaksi

- Tekee tarvittaessa elementtien sahkoistyssuunnittelun sahkdasennusten
osalta ja hyvaksyy elementtien valmistuksen sahkdasennusten osalta

- Korjaa suunnitelmissa esitetyt laitetyypit ja tavaramerkit hankintoja vastaa-
viksi

Asennustdiden tekija vastaa siita, ettd asennustyo6t ja hankinnat ovat hyvaksyt-
tyjen piirustusten mukaisia. Urakoitsija varmistaa suunnittelijoiden ja urakoitsi-
joiden keskinaisten neuvotteluiden perusteella, etta tarpeelliset asennustiet ja -
tilat tulevat varatuiksi.

Tydn kuluessa eri urakoitsijoiden laitteiden keskinaisesta sovittelusta tms.
syistd tehtavat pienehkdt suunnitelmatarkistukset merkitsee urakoitsija tyo-
maan tarkepiirustussarjaan suullisten ohjeiden tai neuvottelupaatésten perus-
teella.

Laajemmista tai suunnitelman ratkaisuja periaatteellisesti muuttavista muutok-
sista teettda rakennuttaja muutossuunnitelman.

Sahkotyoselostuksen mukaiset lammitys-, ilmastointi- ja heikkovirtalaitosten ko-
jeistoja, kytkentdja ja ohjauksia koskevat tiedot on urakoitsijan tarkistettava ko.
alojen urakoitsijoiden lopullisten tydpiirustusten ja hankintaohjelmien mukaan
ennen keskuksien valmistusta ja kaapeleiden asentamista.

C0422 Toteutusta palvelevien dokumenttien jakelu

Piirustukset toimitetaan kahtena (2) sarjana A4-kokoon taitettuna rakennuttajan
tarkastettaviksi. Toinen sarja palautetaan tarkastusmerkinndin varustettuna pii-
rustusten laatijalle. Piirustukset toimitetaan tarkastettaviksi siten, etta rakennut-
taja ehtii tarkastaa ne ennen asennustydn alkamista. Piirustusten tarkastami-
selle on varattava aikaa vahintaan kaksi viikkoa niiden perille tulosta.

Hyvaksytyista piirustuksista toimitetaan urakkarajaliitteessa maaritellyt tiedostot
sahkoisessa muodossa rakennuttajan maaraamille muille suunnittelijoille, val-
vojille ja urakoitsijoille.

Toteutusta palvelevat piirustukset tarkastutetaan viranomaisilla ja ulkopuolisten
verkkojen haltijoilla ao. viranomaisten tai verkon haltijan erillisohjeiden mukaan.

Kaikkien toteutuksen osapuolten tulee huolehtia tarvitsemiensa piirustusten ja
kopioiden tilaamisesta riippumatta siita, kenen hankintaan piirustukset kulloin-
kin kuuluvat.
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CO05 YLEISET ASENNUSOHJEET

C051 Tyon suorittaminen

C0511 Yileista
Kaapeleiden ja johtimien asennustapa on yleensa osoitettu asennuspiirustuk-
sissa piirrosmerkein. Mikali urakoitsija haluaa kayttdaa suunnitelmasta poikkea-
vaa asennustapaa, hanen on saatava siihen rakennuttajan lupa.

Urakoitsija vastaa, ettd asennukset eri tiloissa tehdaan ko. tilan tilaluokitusta
vastaaviksi, sahkotyoselostuksessa ja piirustuksissa esitetyillda asennustavoilla.

Rakennuttaja pidattaa itselldan oikeuden tehda pisteiden, koneiden ja kojeiden
sijoitusmuutoksia ennen ryhmajohtojen putkitusta tai pinta-asennuksen suorit-
tamista ko. alueella korvauksetta, mikali asennustyd tai tarvikemenekki ei li-
saanny.

Tyon aikana tulevat muutokset, jotka muuttavat urakkahintaa, on jokaisessa ta-
pauksessa tasta kirjallisesti sovittava. Urakoitsijan on viipymatta ilmoitettava ra-
kennuttajalle muutostydn syy ja tehtava sita koskeva tarjous. Tarjottua muutos-
tyota ei saa aloittaa ennen tarjouksen hyvaksymista.

C0512 Uppoasennus
Noudatetaan ST-kasikirjan 34 luvun 2 periaatteita, jonka lisédksi noudatetaan
tassa sahkotyodselostuksessa mainittuja ohjeita.

C0513 Pinta-asennus
Noudatetaan ST-kasikirjan 34 kohtaa 5.4, jonka lisdksi noudatetaan tassa sah-
kotyoselostuksessa mainittuja ohjeita.

Pinta-asennukset tehdaan seina- ja kattopinnoille kouru- ja/tai lista-asennuk-
sina tasopiirustusten mukaan.

C0514 Kaapelihyllyasennus
Noudatetaan ST-kasikirjan 34 kohtaa 1.1 ja tdssa sahkotydselostuksessa mai-
nittuja ohjeita.

Kaapelit asennetaan hyllyille turhia risteilyja valttden ja eri sahkotekniset jarjes-
telmat sijoitetaan eri hyllyille tai samalle hyllylle riittavalle etaisyydelle toisistaan.

C0515 Séhkdlista- ja johtokanava-asennus
Noudatetaan ST-kasikirjan 34 kohtia 1.3 ja 1.4 seka korttia ST 51.15.

Kaapeleiden asennuksissa noudatetaan ST-kasikirjan 34 kohtaa 5.2.

C0516 Lépiviennit
Noudatetaan ST-kasikirjan 34 lukua 3.

C0517 Maakaapeliasennus
Noudatetaan ST-kasikirjan 34 kohtaa 5.9.
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C052 Kytkimien, Pistorasioiden yms. sijoitus
Noudatetaan ST-kasikirjan 34 lukua 7 ja korttia ST 51.22.

Kytkimien ja pistorasioiden asennuskorkeudet taytyy sopia tilaajan kanssa en-
nen asentamista. Tiloissa, joissa on arkkitehdin kalustosuunnitelmia, tulee ura-
koitsijan katsoa pistorasioiden yms. paikat suunnitelmista.

C06 MERKINTOJA KOSKEVAT YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET

C061 Kaapeleiden ja eristettyjen johtimien merkinté
Kaapelit ja eristetyt johdot merkitaan valiaikaisin merkinndin asennuksen yhtey-
dessa. Valiaikaiset merkinnat korvataan ST-kasikirjan 34 kohdan 11.7 mukai-
silla merkinndilla lopullisten merkintdjen suorituksen yhteydessa tai tassa sah-
kdselostuksessa mainittujen ohjeiden mukaan.

Kaapelit ja johtimet tulee merkita siten, ettd ne voidaan tunnistaa tarkastamista,
testausta, korjaamista tai asennuksen muutostoita varten.

C062 Rasiakojeiden merkinté
Noudatetaan ST-kasikirjan 34 kohtia 11.5 ja 11.6 ja tadssa sahkdselostuksessa
mainittujen ohjeiden mukaan.

Rasiakojeiden merkinnat tulee tehda kaiverretuilla nimikilvilla tai koneellisesti
tulostetuilla liimattavilla merkintatarroilla. Kojeet tulee merkita siten, ettad ne ovat
selkeasti tunnistettavissa mm. huoltotéiden yhteydessa.

C07 LAADUNVARMISTUS, LUOVUTUS JA KAYTTOONOTTO

C071 Rakennuttajan suorittamat tarkastukset

CO0711 Asennustarvikkeiden ja laitteiden hyvéksynta
Urakoitsijan tulee hyvaksyttaa rakennuttajalla kaikki kohteeseen hankittavat
suunnitelmista poikkeavat laitteet, kojeet, asennusmateriaalit seka toteutusta
palvelevat piirustukset ennen laitteiden toimittamista tai asennusten aloitta-
mista.

CO0712 Laite- ja asennustapatarkastukset
Laite- ja asennustapatarkastusten toteutus on maaritelty urakkarajaliitteessa.

Vaikeasti luokse paastavat tai piiloon jaavat laitteet on urakoitsijan esitettava
rakennuttajan edustajan tarkastettavaksi ennen peittamistyon aloittamista.

Urakoitsijan tulee huolehtia siita, etta piiloon jaaville laitteille tulee riittavat aukot
laitteiden huoltoa ja tarkastusta varten.

Sahkotoiden teknisen tarkastuksen edellytys on, etta tarkastajalla on viimeisim-
mat toteutusta palvelevat piirustukset kaytettavissaan.

C0713 Toimintakokeet
Toimintakokeiden toteutus on maaritelty urakkarajaliitteessa.
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C0714 Koekéytto

Koekaytdssa kayttajan henkilokunta tutkii jarjestelman toimintaa normaaleissa
kayttdolosuhteissa. Koekayton edellytyksena on,

- ettei urakoitsijalla ole keskeneraisia toita, jotka estavat kayttamasta jarjes-
telmaa normaalikaytt6a vastaavasti

- ettd kayttdhenkildkunnalle on annettu riittava kayttokoulutus jarjestelman
kayttamiseksi.

Koekaytdon yhteydessa havaitut puutteet urakoitsija korjaa vastaanottoon men-
nessa.

C072 Urakoitsijan suorittamat tarkastukset

CO0721 Urakoitsijan laadunvarmistustoimenpiteet

Urakoitsijan tulee suorittaa oman tyon laadunvarmistus itselleluovuttamistar-
kastuksessa ennen toimintakokeita ja kayttoonottotarkastusta.

Urakoitsijan tulee esittda rakennuttajan hyvaksyttavaksi laadunvarmistussuun-
nitelma, jolla varmistetaan tehtyjen asennusten oikeellisuus.

Laadunvarmistus suoritetaan ja dokumentoidaan urakoitsijan laatimia, hyvak-
syttyja tarkastuslistoja kayttaen. Listat paivaa ja allekirjoittaa tarkastuksen tekija
ja ne luovutetaan rakennuttajalle ennen laite- ja asennustarkastusten suoritta-
mista.

C0722 Alustavat toimintakokeet

Urakoitsijat suorittavat keskenaan alustavat toimintakokeet ja korjaavat niissa
havaitsemansa puutteet.

C0723 Kayttébnottotarkastukset

Ennen sahkdlaitteiston osan kayttdonottoa tehdaan kyseiselle osalle maarays-
ten mukainen kayttdonottotarkastus. Kayttéonottotarkastuksesta laaditaan tar-
kastuspdytakirja, jonka tarkastuksen tekija allekirjoituksellaan varmentaa.

Paloilmoitinjarjestelman oman tyon tarkastus (asennustodistus) tehdaan ennen
jarjestelman kayttdéonottoa.

Tarkastuspdytakirjat luovutetaan rakennuttajalle ennen vastaanottotarkastusta.

CO0724 Tarkastusmittaukset ja testaukset

Tarkastusmittaukset ja testaukset on kuvattu tarkemmin jarjestelméakohtaisissa
selostuksissa.

CO073 Ulkopuolisten suorittamat tarkastukset

C0731 Sdhkbasennusten varmennustarkastus

Kohteen laajuudesta johtuen on sahkdlaitteisto tarkastutettava urakoitsijasta
riippumattomalla valtuutetulla tarkastajalla tai tarkastuslaitoksella.

Mikali sahkdasennuksia sisaltyy myods muihin urakoihin, tulee sahkourakoitsijan
huolehtia, etta tarkastamattomista asennuksista tiedotetaan rakennuttajalle.
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Varmennustarkastus pidetddn ennen vastaanottotarkastustilaisuutta.

C0732 Muut tarkastukset

Muut tarkastukset on esitetty kyseisen erillisen jarjestelman selostusosassa.

C074 Vastaanotto

Vastaanotto suoritetaan juridisessa tilaisuudessa, jossa varmistetaan, etta koh-
dissa C072 ja CO73 maaritetyt tarkastukset on tehty, niiden pdytakirjat luovu-
tettu rakennuttajalle ja kohde on luovutuskunnossa.

C08 DOKUMENTOINTIA KOSKEVAT VAATIMUKSET
C081 Dokumentointi

Dokumenttien sisallon tulee tayttaa seka hankkeen valmiiksi saattamiseksi, etta
kaytdn ja huollon suorittamiseksi asetetut tavoitteet.

C082 Luovutusdokumentit ja ohjeistus

Dokumentit laaditaan vastaavasti kuin kohdassa C042, Toteutusta palvelevien
(asennus) dokumenttien laadinta, on selostettu.

Tyomaan piirustuskaytanto

Tyomaalla yllapidetdan tarkepiirustussarjaa (ns. punakynasarjaa). Tarkesarja
laaditaan kortin ST 13.32 ohjeiden mukaan ja sen yllapidosta vastaa urakoitsija.
Tydmaalla tehdyt muutokset siirretaan luovutuspiirustuksiin tarkepiirustuksista.

Urakoitsija luovuttaa sahkdsuunnittelijalle yhden yhtenaisen sarjan tarkepiirus-
tuksia luovutuspiirustusten laadintaa varten.

Luovutuspiirustukset laaditaan korttien ST 13.30 ja ST 13.32 ohjeiden mukaan.

Kaikki luovutettavat piirustukset ja piirustusluettelo merkitaan tekstilla "LUOVU-
TUSPIIRUSTUS” seka varustetaan paivayksella seka tiedoilla kaytetyista oh-
jelmista, mahdollisesta pakkausohjelmasta seka CD/DVD-levynumeroista.

Esimerkiksi kortin ST 96.70.06 mukaisella lomakkeella laaditussa piirustusluet-
telossa maaritellaan

- piirustusten tiedostonimet ja -tyypit (esim. dwg)
- se, millda ohjelmalla ja versiolla ko. piirustus on laadittu.

Luovutusdokumentteja ja ohjeistuksia laadittaessa huomioon otettavaa

Luovutuspiirustukset leimataan ja allekirjoitetaan. Asennustyosta vastaava hen-
kild varmentaa allekirjoituksellaan piirustusluettelon.

Kaikki piirustukset varustetaan piirustusnumeroinnilla riippumatta siita, kenen
laatimia piirustukset ovat.

Luovutusmateriaaliin liitetaan tarkastuksien, koestuksien ja mittausten poytakir-
jat.
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Kaytto- ja huolto-ohjeiden on oltava suomenkielisid. Tassa ohjeessa on esitet-
tava erikseen huoltoon ja normaaliin kayttéon liittyvat asiat.

Luovutuspiirustuksiin tulee sisallyttaa lisaksi myos

- sahkdjakelun ja moottorien ylikuormitussuojien koestustaulukot keskuskoh-
taisesti
- jarjestelmiin sisaltyvien takuuajan huoltojen huoltosopimusjaljennokset.

Luovutuspiirustukset tulee lahettda yhtena A4-kokoon taitettuna sarjana raken-
nuttajan tarkastettaviksi. Tarkastettu sarja palautetaan kommentoituna luovu-
tuspiirustusten viimeistelya varten.

Tarpeelliset sahkotiedot tulee toimittaa LVI-huoltokortiston ns. konekortteja var-
ten.

Hyvaksyttyja luovutuspiirustuksia toimitetaan
Luovutuspiirustustiedostot:

Muistitikulle tai projektipankkiin tallennetut piirustukset ja muut sdhkodisessa
muodossa olevat dokumentit rakennuttajalle

Luovutuspiirustusten paperikopioita mapitetaan A4-mappeihin

- sarja rakennuttajalle arkistoitavaksi
- jakeluverkkoyhtidlle ja viranomaisille ao. laitosten vaatimusten mukaisesti
- 1 sarja keskustilaan.

Kaytto- ja huolto-ohjeet:

Luovutusasiakirjojen yhteydessa tulee toimittaa 2 sarjaa jarjestelma- ja laite-
kohtaisia kaytté- ja huolto-ohjeita jarjestelmakohtaisissa selostuksissa jarjestel-
mista.

Luovutusdokumentit toimitetaan rakennuttajan tarkastettaviksi viimeistaan 3 vii-
kon kuluessa kohteen vastaanotosta.

C083 Kayttopiirustukset
Kayttopiirustusvaatimukset esitetdan jarjestelmakohtaisissa selostuksissa.
C084 Sahko- ja tietoteknisten jarjestelmien paikantamispiirustukset

Paikantamis(sijainti)piirustuksissa esitetaan teknisten tilojen sijaintitiedot, niissa
olevat jarjestelmat seka muiden yllapidon kannalta keskeisten jarjestelmien ja
laitteiden paikantamistiedot.

Paikantamispiirustuksissa esitetaan eri tekniset tilat seuraavasti:

- keskijannitekojetilat ja -laitteet
- muuntajatilat ja -laitteet
- paakeskustilat ja -laitteet
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jakokeskustilat ja -laitteet
telelaitetilat ja -laitteet
turvalaitetilat ja -laitteet
kiinteistévalvomo.

Teknisten tilojen lisaksi paikantamispiirustuksissa esitetaan:

- jakokeskukset (teknisten tilojen ulkopuoliset)
- telelaitteiden keskuskojeet
- turvalaitteiden keskuskojeet.

Paikantamispiirustuksissa tekniset tilat esitetaan esim. rasteroituina ja tilojen
varustus jarjestelmatasolla. Piirustukset laaditaan arkkitehtipohjalle ja tuloste-
taan A3-kokoisina.

C09 HUOLTOKIRJAA KOSKEVAT TIEDOT JA VAATIMUKSET
C091 Yleista

Huoltokirjan laadinnassa noudatetaan Suomen rakentamismaarayskokoelmaa,
osa A4, Rakennuksen kayttd- ja huolto-ohje, maaraykset ja ohjeet 2000 (ly-
henne SRMK A4), sekd ST-ohjeistoa 14, Sahkoisen talotekniikan yllapito-oh-
jeet, Toimitilakiinteistdon huoltokirja. Asuinrakennusten sahkdlaitteiden huolto-
kirjan laadinnassa noudatetaan ST-ohjeistoa 10.

C092 Huoltokirjaa varten luovutettavat dokumenttitiedostot

Urakoitsija laatii ja toimittaa yllapidon hallintajarjestelmaa (huoltokirjaa) varten
seuraavat dokumentit tallennusvalineelle tallennettuina:

- teknisten jarjestelmien paikantamispiirustukset
- luovutusdokumenttitiedostojen asiakirjaluettelon
- tiedot takuuajan téiden ja huoltojen vastuuhenkilGista yhteystietoineen.

C10 TAKUUAIKAA KOSKEVAT VAATIMUKSET
C101 Yleista

Takuuehdot ja takuuajan pituus ilmenevat urakkaohjelmasta. Erityshuomiona
valaisimien viiden vuoden laite- ja vaihtotakuu.

C1011 Takuuajan korjaukset

Urakoitsijan tai toimittajan on otettava yhteys laitoksen vastuunalaiseen hoita-
jaan ennen korjaustdiden aloittamista. Kaynnista on luovutettava raportti, josta
kay ilmi korjatut laitteet. Raporttiin on saatava kayttéhenkildkunnan edustajan
kuittaus. Kuitatusta raportista liitetdan kopio huoltokirjakansioon.
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D NIMISTO JA JARJESTELMIEN JAOTTELU
D1 Nimisto

Tassa sahkoselostuksessa

- rakennuttaja tarkoittaa luonnollista tai juridista henkil63, jonka lukuun ra-
kennustyd tehdaan ja joka viime kadessa vastaanottaa tyon tuloksen

- urakka tarkoittaa urakkasuoritusta, sahkdteknisen jarjestelman urakoitsijan
toimenpiteet urakkasopimuksen mukaisten velvollisuuksien tayttamiseksi

- suunnittelija tarkoittaa sahkdsuunnittelijaa

- suunnitelma tarkoittaa sahkdsuunnitelmaa

- urakoitsija tarkoittaa ko. sdhkdteknisen jarjestelman urakoitsijaa

- paaurakoitsija tarkoittaa rakennuttajaan sopimussuhteessa olevaa urakoit-
sijaa, joka kaupallisissa asiakirjoissa on nimetty paaurakoitsijaksi

- kayttaja tarkoittaa rakennuksen valmistumisen jalkeen tilojen ja kiinteiston
kaytosta ja huollosta vastaavaa organisaatiota

- urakkarajaliite tarkoittaa asiakirjaa, joka sisaltaa tydmaan hallintoa ja yhtei-
sia toimintoja seka eri urakkasuoritusten valisia urakkarajoja koskevat saan-
not.

D2 JARJESTELMAKOHTAISTEN OHJEIDEN JAOTTELU

S1, ASENNUS- JA APUJARJESTELMAT
S110 KAAPELIHYLLYJARJESTELMA

Yleiskuvaus

Kaikki seuraavissa luvuissa esitetyt kaapelihyllyjarjestelmat noudattavat tadssa
luvussa (S110) esitettyja yleisia vaatimuksia. Lisavaatimukset kullekin jarjestel-
malle ja sen paaosille on esitetty ao. luvuissa.

Toiminta

Kaapelihyllyjarjestelma palvelee kaapeliteina kaikkia rakennuksen
sahkoisia jarjestelmia.

Tekniset vaatimukset

Laitteet on valittu asennus- ja ymparistdolosuhdevaatimusten mukaan. Niiden
sijoitus on mallinnettu asiakirjoihin ja niille on annettu kantavuus-, taipuma- seka
materiaalimaarittelyt. Kiinnitys tulee suunnitella annettujen maarittelyvaatimus-
ten mukaisesti. Kiinnitystavoille ei ole erityisia rajoituksia ja niitd kaytetaan seu-
raavassa jarjestyksessa:

Muut kuin umpihyllyt:

- kannatin hyllyn alla seindan tai keskiripustukseen kiinnitettyna
- ripustus molemmista reunoista



Kirkkotupa,
Saneeraus

=

SAHKO TAMMISTO 20

Sahkotyoselostus

1.12.2025

- ripustus ylapuolisella sivukannatuksella.
Umpihylliyt:

- keskikannatin sisapuolisella ripustimella
- ripustus molemmista reunoista sisdpuolelta
- ripustus sisalta sivukiinnityksella.

Pystyosuuksilla kaytetaan tikashyllyja, mikali pystyosuus on yli 300 mm. Kaikille
tatd suuremmille valeille on toteutettava tehdasvalmisteinen kaapelitie. Valia
voidaan suurentaa 500mm, mikali pienin kaapeli on >X x 50 mm?.

Kaikki laitteet ja kaapelit kiinnitetdan hyllyyn. Kiinnittdmista toisiin kaapeleihin
yms. ei sallita.

Suunnittelu ja dokumentointi

Hankinnan suunnittelussa on maaritelty mitat ja sijoitus. Kiinnityksen yksityis-
kohdat ja tarvikkeet tulee dokumentoida toteutuksen aikana.

Asentaminen

Asennuksen tekijalla on oltava kaytettavissaan kustakin hyllyjarjestelmasta val-
mistajan asennusohje. Paloalueiden lapimenoissa hylly katkaistaan ja kiinnite-
tdan molemmilta puolilta 50...300 mm paassa seinasta. Asennuksessa tulee
kayttaa ensisijaisesti tehdasvalmisteisia osia.

Kaikki kaapelointiin liittyvat tarvikkeet kiinnitetdan hyllyyn.
Laadunvarmistus

Laadunvarmistukseen kuuluvat hyvaksyttamiseen, valmistukseen, asennuk-
siin, kayttéon ja huoltoon seka luovutusdokumenttien laadintaan tarvittavat
asiakirjat. Hyvaksyttaminen rakennuttajalla on hoidettava ennen komponenttiti-
lauksia ja asennuksen aloittamista.

S1101 Kaapelihyllyt, kaapelitikkaat

Yleiskuvaus

Teknisissa tiloissa, nousukuiluissa, varastotiloissa ja kellarikerroksen kaytavilla
kaapelihyllytyyppina kaytetaan pienahyllyja, esim. tyyppia MEKA KS20. Toimis-
tokerrosten kaytavilla alas laskettujen kattojen ylapuoliset kaapelihyllyt ovat
pienahyllyja, esim. tyyppia MEKA KS20. Nakyviin jaavat hyllyosuudet toteute-
taan valkoiseksi poltto- tai pulverimaalatuilla levyhyllyilla seka sisapuolisilla kan-
nakkeilla ja huomaamattomilla jatkoksilla.

Tekniset vaatimukset

Hyllyjen sijoituksessa ja valinnassa on otettu huomioon taman kohteen EMC-
vaatimukset. Hyllyjen tyyppien muutokset tulee sopia sahkdasiantuntijan
kanssa.
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Tassa kohteessa kaapelihyllyt liitetddn potentiaalintasaukseen molemmista
paista, tai jos hylly on yli 50 m pituinen, on potentiaalintasaus tehtava lisaksi 40
m valein.

Paloaluelapivienneissa kaytetaan erillistd potentiaalintasausjohdinta. Liitoksien
johtavuudesta ja muodon jatkuvuudesta tulee huolehtia.

Asentaminen

Kaapelihyllyjen rakenneratkaisuiden on mahdollistettava se, ettd myoéhemmin-
kin on mahdollista vaivattomasti lisata tai poistaa rakennuksen kaapelointia.

S1102 Kulma-, kaari-, risteys- yms. osat
Yleiskuvaus

Kaapelihyllyjen liitos-, kulma-, ja paatyosien on oltava samaa sarjaa kuin hyllyt-
kin.

S1103 Asennus-, kiinnitys- ja kannatusosat
Yleiskuvaus

Kaapelihyllyjen muiden osien seka vakiokannakkeiden on oltava samaa sarjaa
kuin hyllytkin.

Tekniset vaatimukset

Kiinnityksen materiaalien ja lujuuden on oltava kaapelihyllyjen asennusvaati-
muksia vastaavia.

Kaikki asennustarvikkeet tulee kiinnittdad asennusalustaan tai kiinnitykseen tar-
koitettuun hyllyn rakenteeseen. Nippusiteitd saa kayttaa vain kaapelien hyllyyn
kiinnittamiseen.

S120 JOHTOKANAVAJARJESTELMA

Yleiskuvaus

Jarjestelma sisaltad kaapelireitteind ja pistorasioiden yms. laitteiden sijoitus-
paikkoina toimivat johtokanavat osineen ja varusteineen.

Tekniset vaatimukset

Johtokanavana kaytetdan valkoiseksi polttomaalattua alumiinista johtokana-
vaa, jolla on oma johto-osa heikkovirtakaapeleille vaakaosuuksilla ja pysty-
osuuksilla.

Johtokanavat varustetaan paatylevyin.

Kanava katkaistaan seinapintaan seinien lapivienneissa ja lapivienti toteutetaan
paloseinissa palolapivientina.

Asentaminen
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Asennustarvikkeina tulee kayttaa valmistajan siihen tarkoittamia osia ja mene-
telmia.

S1201 Johtokanavat kansineen
Yleiskuvaus

Johtokanavajarjestelma on tyyppia Meka Instal tai vastaava ja asennustarvik-
keiden tulee olla samaa sarjaa.

S§1202 Péaéty-, kulma-, kaari-, risteys-, jatkos- yms. osat
Yleiskuvaus

Johtokanavien liitos-, kulma- ja paatyosien seka vakiokannakkeiden on oltava
samaa sarjaa kuin kanavatkin.

S1203 Asennus-, kiinnitys- ja kannatusosat
Yleiskuvaus

Johtokanavien kiinnitysosien ja vakiokannakkeiden on oltava samaa sarjaa kuin
kanavatkin.

S140 RIPUSTUSJARJESTELMA

Yleiskuvaus

Jarjestelma sisaltaa sahkojarjestelmia varten toteutettavat ripustusjarjestelmat.
Tekniset vaatimukset

Valaisinripustuskiskot ovat valkoiseksi maalattuja esim. MEKAN MEK70 M.
Asennus suoritetaan siten, ettei taipuma kannatusvalilla ylita arvoa 1:200.
Kannatus maaritellaan kuormituksella 10 kg/m.

Asentaminen

Asennus tapahtuu valmistajan asennusohjeiden mukaan.

S150 LAPIVIENNIT

Yleiskuvaus

Jarjestelma sisaltaa kaikki sahkdjarjestelmia varten toteutettavat rakenteiden
lapivientiosat, tarvikkeet ja jarjestelmat.

Tekniset vaatimukset

Palo-osastojen valisten lapivientien tulee olla rakenteen (esim. seinan) palon-
kestavyyden mukaan tyyppihyvaksyttyja palolapivienteja.

Palolapivienteihin on merkittava tunnus, tyyppihyvaksynta seka tekijan nimi ja
valmistusaika.

Sahkodurakoitsija vastaa kaapeleiden lapivientien palo-osastoinnista.
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Asentaminen
Lapivientien rakenteen tulee sallia 20 % jalkiasennettavia kaapeleita

S1508 Vesitiiviit lapivientiosat
Yleiskuvaus

Lapivientiosa sisaltaa kaikki lapiviennin toteuttamiseksi, asentamiseksi, sulke-
miseksi ja viimeistelemiseksi tarvittavat osat, tarvikkeet ja materiaalit.

Tekniset vaatimukset

Lapivientiosien on sovelluttava muuhun rakenteeseen sen arvoja heikenta-
matta. Lapiviennilla tulee olla rakenteen (esim. seind) mukainen tyyppihyvak-
synta.

Suunnittelu ja dokumentointi

Asennuspiirustuksiin on merkitty paloaluerajat ja daneneristavyysvaatimukset.
Tallaisen rakenteen lavistaminen edellyttda vastaavaa lapivientirakennetta.

Lapiviennit numeroidaan ja niiden materiaali ja tydn suorittaja merkitaan luette-
loon.

S222 PAAJAKELUJARJESTELMA

§2227 Keskusten véliset syéttéjarjestelmét
Yleiskuvaus

Sahkonjakelu paakeskuksesta jakokeskuksiin tapahtuu tavanomaista kaape-
lointia kayttden. Rakennuksen sahkonjakelu on uusittavilta osin TN-S-jarjestel-
man (5-johdinjarjestelma) mukainen.

Tekniset vaatimukset

Nousujohtona kaytetdan ns. 4 1/2 -johdinkaapeleita, joissa vaihe- ja nollajohti-
met ovat yhta suuria poikkipinnoiltaan.

Nousukaapelien esimerkkityypit on esitetty kaavioissa tai luetteloissa. Nousu-
kaapelit asennetaan jatkamattomina.

Asentaminen

Kaapeleita asennettaessa tulee niiden ryhmittelyissa ja reittien valinnoissa ot-
taa huomioon SFS 600 -kasikirjan maarittelema ymparisto- ja asennustapojen
vaikutus ao. kaapeleiden kuormitettavuuksiin. Suunnitelman mitoituksessa on
kaytetty korjauskerrointa 0,8. Havaitut poikkeamat raportoidaan rakennuttajalle.
Kaapeleiden kaytdssa ja kasittelyssa noudatetaan SFS-kasikirjan 650 0,6/1 kV
kaapeleita koskevaa osuutta.

S2228 Séhkbén jakokeskukset
Yleiskuvaus
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Rakennuksen sahkonjakelu kulutuspisteisiin tapahtuu alueellisten jakokeskus-
ten kautta.

Tekniset vaatimukset

Suunnitelmasarjan paakaavioissa on esitetty varokkeet, kontaktorit, ohjauskyt-
kimet ja merkkilamput.

Ryhmakeskusten yhteyteen asennetaan varasulakekaapit lukuun ottamatta
niitd keskuksia, joissa on vain johdonsuojakatkaisijoita. Varasulakkeita hanki-
taan 20 % kaytdssa olevista sulakkeista, mutta vahintaan 3 kpl ja enintdan 20
kpl kutakin kaytdssa olevaa kokoa. Lisdksi hankitaan hihasuojalla varustettu
kahvasulakkeiden vaihtokahva, mikali keskuksessa on kahvavarokkeita.

Keskusten on oltava myds takaa kosketussuojattuja. Takaa avoimet keskukset
tulee varustaa taustalevylla. Keskukset asennetaan tiloihin siten, etta vahintaan
toiselle sivulle jaa laajennusvaraa.

Asentaminen

Keskukset asennetaan tasopiirustusten mukaisiin paikkoihin ja suunnitelma-
asiakirjoissa osoitettuja asennustapoja noudattaen.

Laadunvarmistus

Kokoonpanopiirustukset kojeluetteloineen ja kilpitietoineen hyvaksytetaan ra-
kennuttajalla ennen keskuksen valmistamista.

S23, LAITTEIDEN JA LAITTEISTOJEN SAHKOISTYS
S231 KIINTEISTON LAITTEIDEN JA LAITTEISTOJEN SAHKOISTYS

Yleiskuvaus

Asennuksilla toteutetaan kohteeseen asennettavien kiinteistdn laitteiden ja lait-
teistojen sahkdenergian syotto.

Toteutetaan laitteiden ja laitteistojen sahkoistys ja asennetaan suunnitelmissa
(luettelot, kaaviot ja asennuspiirustukset) esitetyt laitteiden kaapeloinnit seka
tarvittavat oheis- ja apulaitteet (mm. pistorasiat, liitanta- ja jakorasiat, kaynnisti-
met ja turvakytkimet).

Toiminta

Laitteet ja kaapeloinnit tulee asentaa ja testata niin, etta niilla saavutetaan suun-
niteltu toiminta.

Tekniset vaatimukset

Asennukset tehdaan tilojen vaatimusten mukaisesti.
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Pistotulppaliitantaisia laitteita varten asennetaan pistorasiat ja kiintealiitantaisia
laitteita varten turvakytkimet. Ulkotiloissa kytkimet suojataan metallikatoksella
lunta ja jaata vastaan.

Turvakytkimien napaluku valitaan laitteen mukaisesti (mm. 6-napaisia kytkimia
kaytetdan 2-nopeuksisten ja Y/D-kaynnistykselld varustettujen kojeiden
kanssa).

Pistokytkinta voidaan kayttaa erottamiseen, kun laitteen nimellisvirta ei ylita 16
A:a eika laitteen kokonaisteho ole suurempi kuin 3 kW.

Suunnittelu ja dokumentointi

Hyvissa ajoin ennen toteutuksen aloittamista ilmoitetaan muille urakoitsijoille ja
laitetoimittajille ko. tydvaiheen alkamisajankohta mahdollisten muutosten selvit-
tamiseksi. Talloin tarkistetaan lopulliset tehoarvot, vaiheluku, liitanta-, sijoitus-
ja asennustapa laitetoimittajien luetteloista, tydohjeista ja asennuspiirustuksista
seka laaditaan naiden perusteella asennussuunnitelma.

Jako- ja liitantarasiat on koottava mahdollisuuksien mukaan ryhmiksi.

Erilliset hatapysaytyskytkimet asennetaan suunnitelmien mukaisesti standardin
SFS-EN ISO 13850 maarittelemille laitteille/laitteistoille.

Asennus- ja/tai jatkosuunnittelussa noudatetaan korttien ST 51.26 ja ST 51.03
vaatimuksia.

Merkinnat tehdaan kortin ST 51.25 mukaisesti (vaatimustaso 1).
Asentaminen

Kaikki suunnitelmissa esitetyt, jarjestelmaan kuuluvat kaapeloinnit ja laitteet to-
teutetaan viimeisteltyyn kayttokuntoon niin, etta laitteille saadaan sahkdnsyotto
suunnitelmien mukaisesti.

Toteutukseen sisaltyvat kaikki rasiat kytkentéineen, kuten mm. pisto-, liitanta-,
haaroitus- ja vaihtorasiat.

Laitteet, jotka asennetaan joustaville alustoille tai jotka ovat liikuteltavia, liite-
taan taipuisalla liitantajohdolla. Taipuisien liitantajohtojen litoskohdat varuste-
taan vedonpoistolla varustetuilla litantarasioilla. Liitosjohtojen pituuksissa huo-
mioidaan laitteiden huollon ja kayton tarvitsema liikuteltavuus.

Laadunvarmistus

Asennuksille ja laitteistoille tehdaan toimintakokeet ja tarkastukset, joista laadi-
taan poytakirjat.

Laadunvarmistus- ja kayttdonottotoimenpiteet suoritetaan kortin ST 51.26 mu-
kaisesti.



Kirkkotupa, 5‘

Saneeraus SAHK® TAMMISTO 26
Sahkotyodselostus
1.12.2025

Ryhmakeskusten ja laitteiden virrat mitataan normaalissa kuormitustilanteessa.
Mittauksista laaditaan poytakirjat.

Purkutyot ja tilapaisjarjestelyt
Ongelmajatteiden osalta noudatetaan korttien ST 51.07 ja ST 51.07.01 ohjeita.

S2311 Ohjausosat
Yleiskuvaus

Laitteisiin liittyvat ohjaus-, halytys- ja automatiikkalaitteet seka -kaapelit toteu-
tetaan suunnitelmien mukaisesti.

Tarvittavat ohjaukset ja halytykset on esitetty suunnitelmissa.
Taajuusmuuttajien vaatimukset on esitetty kohdassa S2321.
Toiminta

Ohjaus- ja halytyslaitteet tulee toteuttaa niin, etta niilld saavutetaan suunniteltu
toiminta.

Keittion [ampdlaitteille asennetaan yhteinen merkkilampulla varustettu [ampo-
kojekytkin suunnitelmissa esitettyyn paikkaan. Kytkin on toteutettava niin, etta
sahkokatkoksen jalkeen lampokoijeille ei kytkeydy automaattisesti virta (kasi-
kuittaus vaaditaan).

S232 LVI-LAITTEIDEN JA LAITTEISTOJEN SAHKOISTYS
Yleiskuvaus

Asennuksilla toteutetaan kohteeseen asennettavien LVI-laitteiden ja laitteisto-
jen sahkoenergian syo6tto.

LVI-laitteille asennetaan luetteloissa, kaavioissa ja asennuspiirustuksissa esi-
tetyt sdhkdnsyodttokaapeloinnit seka kaynnistin- ja liitantalaitteet.

Moottoreiden saatda ja ohjausta varten asennetaan suunnitelman mukaiset oh-
jauslaitteet (kaynnistimet, taajuusmuuttajat jne.).

Vesi-ilmalampdpumppu ja ilmalampdépumppu laitteistojen sahkéasennukset lai-
tevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Asennukset varmistetaan kohteessa laitetoi-
mittajan kanssa.

Vesikiertoisen lattialammitysjarjestelman asennus ja kaapelointi lattialammitys-
urakoitsijan ohjeiden mukaisesti. Termostaattien ja jakotukkien sijainnit lattia-
lammityssuunnitelmien mukaisesti.

Toiminta

Laitteet ja kaapeloinnit tulee toteuttaa niin, etta niilld saavutetaan suunniteltu
toiminta.

Tekniset vaatimukset
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Asennukset tehdaan tilojen vaatimusten mukaisesti.

Pistotulppaliitantaisia laitteita varten asennetaan pistorasiat ja muita laitteita
varten turvakytkimet. Turvakytkimet asennetaan paavirtapiiriin. Ulkotiloissa kyt-
kimet suojataan metallikatoksella lunta ja jaata vastaan. Turvakytkimet asenne-
taan kojeiden valittbmaan laheisyyteen myds ryhmakeskus- ja IV-konehuo-
neissa seka lammaodnjakohuoneissa.

Turvakytkimien napaluku valitaan laitteen mukaisesti — muun muassa 6-napai-
sia kytkimia kaytetaan 2-nopeuksisten ja Y/D-kaynnistyksellad varustettujen ko-
jeiden kanssa.

Pistokytkinta voidaan kayttaa erottamiseen, kun laitteen nimellisvirta ei ylita 16
A:a eika laitteen kokonaisteho ole suurempi kuin 3 kW.

Suunnittelu ja dokumentointi

Hyvissa ajoin ennen hankintoja ja asennuksia ilmoitetaan muille urakoitsijoille
ja laitetoimittajille ko. tydvaiheen alkamisajankohta mahdollisten muutosten sel-
vittamiseksi. Talloin tarkistetaan lopulliset tehoarvot, vaiheluku seka liitanta-, si-
joitus- ja asennustapa laitetoimittajien luetteloista, tydohjeista ja asennuspiirus-
tuksista, ja laaditaan naiden perusteella asennussuunnitelma.

Jako- ja liitantarasiat on koottava mahdollisuuksien mukaan ryhmiksi.

Asennus- ja/tai jatkosuunnittelussa noudatetaan kortissa ST 51.03 esitettyja
vaatimuksia.

Merkinnat tehdaan kortin ST 51.25 mukaisesti (vaatimustaso 1).
Asentaminen

Kaikki suunnitelmissa esitetyt, jarjestelmaan kuuluvat laitteet ja kaapeloinnit to-
teutetaan ja testataan viimeisteltyyn kayttokuntoon niin, etta laitteille saadaan
sahkonsyo6ttd suunnitelmien mukaisesti.

Konehuoneissa kaytetdan asennusreitteina kaapelihyllyja ja kaapelihyllyiltd ko-
jeille metalliputkia.

Kaikki tydhon sisaltyvat rasiat kytkentdineen, kuten mm. pisto-, liitdnta-, haaroi-
tus- ja vaihtorasiat, toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

Laitteet, jotka asennetaan joustaville alustoille tai jotka ovat liikuteltavia, liite-
taan taipuisalla liitantajohdolla. Taipuisien liitantajohtojen litoskohdat varuste-
taan vedonpoistolla varustetuilla liitantarasioilla. Liitosjohtojen pituuksissa huo-
mioidaan laitteiden huollon ja kayton tarvitsema liikuteltavuus.

Laadunvarmistus

Asennuksille ja laitteistoille tehdaan toimintakokeet ja tarkastukset, joista laadi-
taan poytakirjat. Laadunvarmistus- ja kayttdonottotoimenpiteet suoritetaan kor-
tin ST 51.26 mukaisesti.
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Lamporeleet sdadetdan moottorin nimellisvirran mukaiseen arvoon ja virrat mi-
tataan. Tuloksista tehdaan mittaustaulukko ja poytakirja. Mikali moottori ottaa
nimellisvirtaansa suuremman virran, on asia valittdmasti ilmoitettava moottorin
toimittajalle, valvojalle, rakennuttajalle ja suunnittelijoille.

Mittaustulokset esitetdan taulukkomuodossa mittauspdytakirjassa ST
51.20.01:n mukaisesti.

Purkutyot ja tilapaisjarjestelyt
Ongelmajatteiden osalta noudatetaan korttien ST 51.07 ja ST 51.07.01 ohjeita.

S2321 Ohjausosat

Yleiskuvaus

Suunnitelmissa esitetyt ohjaus- ja kaynnistinlaitteet (mm. taajuusmuuttajat) to-
teutetaan suunnitelmien mukaisesti. Tarvittavat ohjaukset ja halytykset on esi-
tetty suunnitelmissa.

Toiminta

Ohjaus- ja halytyslaitteet tulee toteuttaa niin, etta niilld saavutetaan suunniteltu
toiminta.

Taajuusmuuttajat tulee valita siten, ettd ne soveltuvat suunnitelmien mukaisten
moottoreiden ohjaukseen.

Tekniset vaatimukset
Taajuusmuuttajille on esitetty vaatimuksia kortissa ST 715.11.
Suunnittelu ja dokumentointi

Tarkistetaan taajuusmuuttajan toimittajalta sallitut kaapelointietaisyydet moot-
torille. Jos etaisyys ylitetdan, tulee tarvittaessa hankkia ja asentaa taajuusmuut-
tajille ns. sinisuotimet.

Taajuusmuuttajien valinnassa on huomioitava moottorien ottama virta, joka eri-
tyisesti lauhdutinpuhaltimilla on huomattavan suuri patétehoon nahden.

Taajuusmuuttajien tyypit on hyvaksytettava sahkovalvojalla ennen hankintoja.
Asentaminen

Taajuusmuuttajakayttdjen turvakytkimien tulee olla EMC-suojattuja, jos sita taa-
juusmuuttajan asennusohjeessa vaaditaan.

Laadunvarmistus
Taajuusmuuttajille tehdaan saato tai viritys, asettelut, testaukset

ja merkinnat. Arvot kirjataan koekayttopdoytakirjoihin.
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S2322 Kaapeloinnit
Tekniset vaatimukset

Taajuusmuuttajilta eteenpain suoritetaan asennukset EMC-suojatuilla kaape-
leilla (esim. MCCMK-) ja EMC-suojatuilla tarvikkeilla. LVI-laitteiden lapiviennit
varustetaan EMC-lapivientiholkeilla.

Moottorin ja turvakytkimen valisen kaapeloinnin tulee taajuusmuuttajakaytossa
olla EMC-suojattua tyyppia.

S233 KAYTTAJAN LAITTEIDEN JA LAITTEISTOJEN SAHKOISTYS

Yleiskuvaus

Asennuksilla toteutetaan kohteeseen asennettavien kiinteiston kayttajien laittei-
den ja laitteistojen sdhkdenergian syotto.

Asentaminen

Laitteen kytketaan ja kaapeloidaan suunnitelmien ja laitetoimittajan ohjeiden
mukaan.

S24, SAHKOLITANTAJARJESTELMAT
S241 PISTORASIAT
Yleiskuvaus
Pistorasioiden kalustesarjana kaytetdan yhtenaista vakiomallista sarjaa.

Kaikki olemassa olevat pistorasiat uusitaan niissa tiloissa, mihin peruskorjaus
kohdistuu.

Tekniset vaatimukset

Marissa ja kosteissa sekd muissa suunnitelmissa erikseen maaritellyissa ti-
loissa kaytetaan roiskevedenpitavia (IP44) pistorasioita.

Lisasuojauksena kaytettavien pistorasiaryhmien tai pistorasioihin integroitujen
vikavirtasuojakytkimien on oltava tyyppia A (SFS-EN 61008-1).

Ylajakelujarjestelman pinta-asennuspistorasiat asennetaan eristaville, tehdas-
tekoisille, asennusjarjestelmaan kuuluville asennusalustoille. Mikali asennus-
alusta on johtava, on kaytettava kyseiseen pistorasiasarjaan kuuluvia muovisia
taustalevyja.

Asentaminen
Pistorasiat ja niiden ryhmajohdot asennetaan suunnitelmien mukaisesti.

Pistorasiat asennetaan padosin johtokanaviin seka pinta-asennuksena. Pisto-
rasioiden tarkat sijaintipaikat on sovittava ennen asennustdiden aloittamista.
Rasiat asennetaan samaan linjaan joko vaaka- tai pystysuunnassa.
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Pistorasiat asennetaan viimeisteltyyn kayttdkuntoon.

Jos peitelevyja ei voida poistaa jannitteisia osia paljastamatta, vahvavirta- ja
telepistorasiat asennetaan erilleen omiin peitelevy-yhdistelmiinsa.

S2413 Yksivaiheiset pistorasiat

Tekniset vaatimukset

Kaikki 1-vaihepistorasiat ovat sulkulaittein varustettuja.

S2414 Kolmivaiheiset pistorasiat

Tekniset vaatimukset

Kaikki 3-vaihepistorasiat ovat 5-napaisia ja niiden kentan pydrimissuunta on oi-
kea.

S25, VALAISTUSJARJESTELMAT

Yleiskuvaus

Kaikki seuraavissa luvuissa esitetyt valaistusjarjestelmat noudattavat tassa lu-
vussa (S25) esitettyja yleisia vaatimuksia. Lisavaatimukset kullekin jarjestel-
malle ja sen paaosille on esitetty ao. luvuissa.

Olemassa olevat valaisimet uusitaan ja/tai niiden poltin vaihdetaan, kuten ta-
sopiirustuksissa on esitetty. Olemassa olevat valaistuksen ohjausjarjestelmat
uusitaan kokonaisuudessaan.

Tekniset vaatimukset

Valaisinluettelossa esitetyille valaisimille on annettu tunnukset. Valaisimen tun-
nus on merkitty tasopiirustuksissa valaisimen sijaintia esittavan piirrosmerkin
viereen.

Valaisinten tekniset vaatimukset on maaritelty valaisinluettelossa ja kortissa ST
70.22.

Valaisinkohtaiset lampputyypit on esitetty valaisinluettelossa.
Asentaminen
Valaisimet asennetaan huolellisesti valmistajan asennusohjeita noudattaen.

Valaisimien maali-, heijastin- tai haikaisysuojapintoja ei saa vahingoittaa asen-
nusvaiheessa.

Suunnattavat valaisimet suunnataan tyémaalla valaistussuunnittelijan ohjeiden
mukaan sitten, kun tarvittavat rakenteet seka lopulliset tilan kalusteet ovat pai-
koilleen asennettuina.

Valaisimien tulee olla vastaanottotilaisuudessa puhtaita ja polyttémia. Tarvitta-
vista tyonaikaisista suojaustoimenpiteista sovitaan paaurakoitsijan kanssa.
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S251 SISAVALAISTUSJARJESTELMA

Yleiskuvaus
Jarjestelma siséaltaa kohteen sisatilojen valaistusratkaisut.

Rakennuksen sisatilat valaistaan paaosin valaisimilla, joissa valo tuotetaan
LED-valolahteella.

S2511 Ohjauslaitteet

Toiminta

Kaytavien valaistusta ohjataan liiketunnistimilla tasopiirustusten merkintdjen
mukaisesti. Muiden tilojen valaistusta ohjataan kytkimilla ja valonsaatimilla ta-
sopiirustusten mukaisesti.

S2513 Valaisimet

Tekniset vaatimukset

Kohteeseen asennetaan kaikki valaisinluettelossa maaritellyt valaisimet toimin-
taan ja asentamiseen tarvittavine valonlahteineen, liitantalaitteineen, lisavarus-
teineen, asennus-, kiinnitys- ja upotusosineen yms. tarvikkeineen.

Valaisimien kiinnitystapa hyvaksytetaan alakattojen osalta erikseen alakat-
tourakoitsijalla ja arkkitehdilla seka tarvittaessa rakennesuunnittelijalla.

Valaisinten tekniset vaatimukset on maaritelty valaisinluettelossa ja kortissa ST
70.22.

Lampputyypit ja niiden varisavyt on esitetty valaisinluettelossa.
Suunnittelu ja dokumentointi

Ripustusvalaisinten asennuskorkeudet on varmistettava rakennuttajan ni-
meamalta edustajalta ennen niiden lopullista paikalleen kiristamista.

Asentaminen

Valaisimet asennetaan tasopiirustusten mukaisiin paikkoihin huomioiden piirus-
tuksissa annetut lisdtarkennukset. Alakattojen valaisimien tdsmalliset sijoitus-
paikat annetaan arkkitehdin laatimassa mitoitetussa alakattopiirustuksessa.
Seinille asennettujen valaisinten tarkat sijoituspaikat esitetaan arkkitehdin laa-
timissa mitoitetuissa seinakaavioissa.

Urakoitsija toimittaa alakattourakoitsijalle kaikista upotettavista valaisimista mi-
toitetut piirustukset alakattojen aukotusten tekemista varten.

Upotettavat valaisimet asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti ja huomioi-
den rakenteiden paloturvallisuusvaatimukset.

Valaisimet ja niiden haikaisysuojat kiinnitetdan luotettavasti.
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Valaisimien heijastimet ja ritildt asennetaan vasta kun ns. karkeasiivous on
tehty ja yleensa polyavien toiden jalkeen.

S252 ULKOVALAISTUSJARJESTELMA
Yleiskuvaus
Jarjestelma sisaltda rakennuksissa kiinni olevat ulkopuoliset valaistukset.

Ulkovalaistusjarjestelmaan kuuluvat esimerkiksi talonumerovalot, katosvalais-
tukset, terassivalaistukset, oviymparistdjen ja kulkuteiden valaistukset yms.

S2521 Ohjauslaitteet
Toiminta

Ulkovalaistusta ohjaa keskuksessa oleva astronominen kellokytkin ja liiketun-
nistimet.

S2522 Kaapeloinnit
Yleiskuvaus

Kaapelointi on esitetty taso- ja asemapiirustuksissa.

Tekniset vaatimukset

Ulkovalaistuksen kaapelityypit on esitetty kaapelointisuunnitelmassa.
Asentaminen

Rakennukseen tulevien kaapelointien osalta noudatetaan sisavalaistusjarjes-
telman kaapeloinnin periaatteita.

S2523 Valaisimet
Tekniset vaatimukset

Valaisin on nykyinen rakennuksessa olemassa oleva.
Asentaminen
Valaisin asennetaan olemassa olevaan paikkaan kaapelin uusimisen jalkeen.

S253 ALUEVALAISTUSJARJESTELMA

Yleiskuvaus

Jarjestelma sisaltaa rakennuksista irrallaan olevat ulkoalueiden valaistukset ku-
ten puisto-, likenne-, oleskelu-, pysakdinti-, lastaus- yms. alueiden valaistukset.

S2531 Ohjauslaitteet
Toiminta

Aluevalaistusta ohjaa rakennusautomaatiojarjestelman aikaohjelma ja valoi-
suusanturi.
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S2532 Kaapeloinnit

Noudatetaan kohtaa S2522.

S2533 Valaisimet

Tekniset vaatimukset

Valaisintoimitukseen sisaltyvat kaikki valaisinluettelossa maaritellyn valaisinko-
konaisuuden hankintaan ja asentamiseen tarvittavat valonlahteet, liitantalait-
teet, lisdvarusteet, asennus- ja kiinnitysosat yms. tarvikkeet seka pylvaat, mas-
tot, orret, jalustat ja perustukset.

Valaisinten tekniset vaatimukset on maaritelty valaisinluettelossa ja kortissa ST
70.22.

Lampputyypit on esitetty valaisinluettelossa.

Koska valonlahde on teknisesti toteutettavissa erilaisilla, valittuun lampunkan-
taan kayvilla lampuilla, tulee toimittajan kayttaa ulkotiloissa vain ulkokayttoon
tarkoitettuja valonlahteita, jotka toimivat kosteassa ja matalissa ymparistdlam-
pdtiloissa.

Asentaminen

Maahan upotettavien valaisimien asennuksessa noudatetaan erityisen huolelli-
sesti valaisinvalmistajan ohjeita. Pylvaiden perustuksien asennus ja ymparoi-
van maan tiivistdminen tulee suorittaa siten, ettd pylvaat sailyvat pystysuo-
rassa.

Asennukseen liittyvat urakkarajat on maaritelty urakkarajaliitteessa.

S254 JULKISIVUVALAISTUSJARJESTELMA

Yleiskuvaus

Jarjestelma sisaltaa rakennuksen julkisivujen ja arkkitehtonisten yksityiskohtien
yms. valaistukset.

S2541 Ohjauslaitteet

Toiminta

Julkisivuvalaistusta ohjaa rakennusautomaatiojarjestelman aikaohjelma ja va-
loisuusanturi.

Dynaamisia valaistusohjausjarjestelmia ohjataan erilliselld valaistusohjausjar-
jestelmalld, jonka ohjauslaitteet ovat sisatiloissa.

S2542 Kaapeloinnit

Noudatetaan kohtaa S2522.

S2543 Valaisimet

Tekniset vaatimukset
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Valaisintoimitukseen sisaltyvat kaikki valaisinluettelossa maaritellyn valaisinko-
konaisuuden hankintaan ja asentamiseen tarvittavat valonlahteet, liitantalait-
teet, lisdvarusteet, asennus- ja kiinnitysosat yms. tarvikkeet seka pylvaat, mas-
tot, orret, jalustat ja perustukset. Julkisivujen valaistukseen liittyen sahkoura-
koitsija jarjestaa tydmaalla tai muuten vastaavissa tiloissa erikseen maaritellyt

koevalaistukset mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Valaisinten tekniset vaatimukset on maaritelty valaisinluettelossa ja kortissa ST
70.22.

Lampputyypit on esitetty valaisinluettelossa.
Asentaminen

Pylvaiden perustuksien asennus ja ympardivan maan tiivistaminen tulee suorit-
taa siten, etta pylvaat sailyvat pystysuorassa. Asennukseen liittyvat urakkarajat
on maaritelty urakkarajaliitteessa.

S6, TURVAVALAISTUSJARJESTELMAT
S61 POISTUMISVALAISTUS

Yleiskuvaus

Rakennukseen asennetaan poistumisvalaistusjarjestelma, joka osoittaa ja va-
laisee poistumistiet. Valaisimet toimivat itsenaisind omilla akuilla toimivina lait-
teina.

Jarjestelman tekniset vaatimukset ja esimerkkityypit on esitetty suunnitelmapii-
rustuksissa ja kaavioissa. Jarjestelmaan liitettavien valaisimien ja keskuksen
tulee olla yhteen sopivia.

Jarjestelma on asennettava tayteen kayttdkuntoonsa. Tydhon sisaltyy yksittais-
ten valaisimien jarjestelman testaus ja toimintakoe seka loppukayttajalle annet-
tava kayttokoulutus.

Suunnittelu ja dokumentointi

Kayttajalle selvitetdan saadosten edellyttdmat poistumisvalaistuslaitteiston
kayttda ja hoitoa koskevat velvoitteet.

Asentaminen

Asennukset tehdaan suunnitelmia ja valmistajien antamia asennusohjeita nou-
dattaen.

Laadunvarmistus

Jarjestelmalle suoritetaan asennusten valmistuttua toimintakoe.
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T1 VIESTINTA- JA TIETOVERKKOJARJESTELMAT
T110 ANTENNIJARJESTELMA

Jarjestelmakuvaus

Kiinteistdn olemassa olevaan antenniverkkoon asennetaan haaroitin ja anten-
nipisteet.

Totetus

Antennijarjestelma asennetaan tavanomaisia asennustapoja noudattaen sah-
kdsuunnitelman ja laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti.

Laadun varmistus
Jarjestelman laatu varmistetaan seuraavasti:

— tarkastetaan jarjestelmatoimittajan laatima oman tyon tarkastuspdytakirja,
josta ilmenee, etta jarjestelma on sopimusten mukaisesti valmiina

— tarkastetaan toteutuksen ulkonaoéllinen laatu silmamaaraisesti
— tarkastetaan antennimaston lujuuslaskelmat

— tarkastetaan jarjestelman toiminta mittauksella, jossa jokaisen liitantapisteen
signaalitasot on mitattu ja toiminta todettu. Mittauspdytakirja tallennetaan kiin-
teistdn tallennusalustaan

— tarkastetaan jarjestelman merkinnat laitteista ja kaapeloinneista

—todetaan, etta jarjestelma on kaikin puolin sopimusten mukainen ja virheeton.
T3 MERKINANTO- JA KUTSUJARJESTELMAT
T340 AVUNPYYNTOJARJESTELMA

Yleiskuvaus

Avunpyyntojarjestelma sisaltaa rakennuksen inva-wc-tilojen avunpyyntétoimin-
taa varten toteutetut aani- ja valomerkinantolaitteistot. Tilat ja vastaanottopis-
teet on esitetty piirustuksissa.

Toiminta

Painettaessa avunpyyntdpainiketta kutsu ilmaistaan valvontapisteessa olevalla
merkinantolaitteella. Kutsu kuitataan avunpyyntopainikkeen kanssa samassa ti-
lassa olevalla kuittauspainikkeella.

Tekniset vaatimukset

Jarjestelman toteutuksessa ja asennuksessa noudatetaan korttia ST 673.50,
Merkinantojarjestelmat, tekninen suunnittelu- ja asennusohje.
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Asennettavat laitteet ja kaapelointi on esitetty laiteluettelossa seka jarjestelma-
kaaviossa ja asennuspiirustuksissa. Avunpyyntdjarjestelma laitteineen ja kaa-
pelointeineen asennetaan tayteen kayttékuntoon.

Suunnittelu ja dokumentointi

Suunnitelmapiirustukset taydennetaan toteutusta palveleviksi piirustuksiksi laa-
timalla

— asennuspiirustukset kaapelointeineen
— kytkentapiirustukset

— jarjestelmakaavio tdydennettyna hankittavien laitteiden mukaisilla laite- ja
kaapelointitiedoilla.

Jarjestelman kaytto- ja loppudokumentoinnin tulee sisaltaa

— toteutusta palvelevat piirustukset paivitettyind lopullista asennusta vastaa-
viksi.

Asentaminen

Kaapeloinnissa noudatetaan sdhkdasennusten asennustapaa ja se toteutetaan
jarjestelmakaavion mukaisesti kayttaen kaapelointiin soveltuvia asennustarvik-
keita ja komponentteja.

Laadunvarmistus

Vastaanottotarkastuksessa todetaan piirustusten, mittauspoytakirjojen seka
katselmuksen perusteella toimituksen hankintasopimuksen mukaisuus.

T3401 Janniteldhteet

Yleiskuvaus

Jannitelahteina kaytetdan toimittajan asennusohjeiden mukaista, joka soveltuu
haluttuun kayttotarkoitukseen.

Laadunvarmistus

Vastaanottotarkastuksessa todetaan piirustusten, mittauspoytakirjojen seka
katselmuksen perusteella toimituksen hankintasopimuksen mukaisuus.

T3402 Merkinantolaitteet

Yleiskuvaus

Avunpyyntojarjestelman merkinantolaitteina kaytetadn summerilla varustettuja
merkkivaloja.

Tekniset vaatimukset
Tilan ulkopuolelle tuleva merkkivalo asennetaan oven ylapuolelle.

Merkkivalon tulee olla samaa kalustesarjaa kuin muut asennuskalusteet.
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T3403 Kaapeloinnit
Yleiskuvaus

Avunpyyntojarjestelman kaapelointi valittda painikkeen tiedon seka kayttdjan-
nitteen merkkivaloille ohjausten mukaan.

T3404 Avunpyyntbpainikkeet
Yleiskuvaus

Avunpyyntopainikkeina kaytetdan kuhunkin kayttétarkoitukseen soveltuvia pai-
nikkeita. Painikkeissa on merkkivalot.

Tekniset vaatimukset

Avunpyyntopainikkeet sijoitetaan piirustusten mukaisesti toiminnan kannalta
tarkoituksenmukaisiin paikkoihin.

Avunpyyntojarjestelman kutsupainike-vetokytkin asennetaan kattoon siten, etta
naru jatetaan niin pitkaksi, etta se "lepaa” lattialla.

Avunpyyntopainikkeiden tulee olla samaa kalustesarjaa kuin muut asennuska-
lusteet.

73405 Avunpyynnén kuittauspainikkeet
Yleiskuvaus

Avunpyyntdjarjestelman kuittauspainikkeet ovat halytysten kuittaamista varten.
Toiminta

Painettaessa kuittauspainiketta halytysvalo(t) ja kutsupainikkeen merkkivalo
sammuvat sekd summerin aani loppuu.

Tekniset vaatimukset

Kuittauspainikkeet asennetaan avunpyyntopainikkeen kanssa samaan tilaan,
yleensa oven pieleen, asennuskorkeus n. 1400 mm.

Kuittauspainikkeiden tulee olla samaa kalustesarjaa kuin muut asennuskalus-
teet.

T6 PALOTURVALLISUUSJARJESTELMAT
T610 PALOILMOITINJARJESTELMA

Yleiskuvaus

Paloilmoitinjarjestelma on tilaajan erillishankinta. Kaapelointi tasopiirustuksen
mukaisesti.
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