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1. Yleistä 
Kymenlaakson liitto pyytää tarjousta otsikossa mainitun selvityksen hankinnasta. Kymenlaakson liitto on 
maakunnan aluekehityksestä ja maakuntakaavan laadinnasta vastaava lakisääteinen kuntayhtymä.  

Selvitys rahoitetaan Kestävän metsätalouden ja turvetuotantoalueiden jatkokäytön edellytykset 
Kymenlaaksossa -hankkeesta, joka on saanut rahoitusta Euroopan unionin oikeudenmukaisen siirtymän 
rahastosta. Selvityksen maksimihinta on 80 000 euroa (ALV 0 %). 

Kestävän metsätalouden ja turvetuotantoalueiden jatkokäytön edellytykset Kymenlaaksossa -hankkeessa 
tehdään selvitys, jossa laaditaan metsien käyttöön liittyen kolme skenaariota metsien hoito- ja 
hakkuumenetelmien sekä hakkuiden kokonaismäärän vaikutuksista hiilinieluihin, vesistövalumiin ja luonnon 
monimuotoisuuteen. Turvetuotantoalueiden jatkokäytön skenaarioissa tarkastellaan, kuinka 
ennallistaminen kosteikoksi, kosteikkoviljely tai aurinkoenergian tuotanto vaikuttaisi alueen hiilinieluihin ja -
varastoihin, vesistövalumiin ja luonnon monimuotoisuuteen. Kymenlaakso on perinteinen 
metsäteollisuusmaakunta, jossa biotaloussektorin läpikäymä murros vaikuttaa aluetalouteen. 
Samanaikaisesti turvetuotannon päättyminen heikentää maaseudun työmahdollisuuksia ja luo 
uudelleenkoulutustarpeita. 

Kestävän metsätalouden edellytysten varmistamiseksi Kymenlaakson toimijat tarvitsevat tietoa siitä, kuinka 
eri metsänhoito- ja hakkuutavat tai turvetuotantoalueiden jatkokäyttövalinnat vaikuttavat hiilinieluihin ja  
-varastoihin, vesistövalumiin ja luonnon monimuotoisuuteen. Näitä kysymyksiä tarkastellaan teetettävässä 
selvityksessä, johon kuuluu nykytila-arvio, skenaariota ja toimenpidesuosituksia kestävän metsätalouden ja 
turvetuotantoalueiden jatkokäytön edistämiseksi maakunnassa. 

Skenaarioissa tarkastellaan kehitystä vuoteen 2050 asti, mistä syystä ilmastonmuutoksen vaikutukset 
huomioidaan. Skenaarioiden pohjaksi lasketaan hiilinielujen ja -varastojen nykytila. Sen perusteella 
muodostetaan kolme skenaariota, joista yksi on ns. business-as-usual -skenaario. Toinen kuvaa tilannetta, 
jossa Kymenlaaksossa otettaisiin laajamittaisesti käyttöön uusimpien tutkimustulosten ja 
politiikkasuositusten mukaiset metsänhoito- ja hakkuutavat samanaikaisesti, kun metsätalouden arvonlisä 
kasvaa kansallisten tavoitteiden suuntaisesti. Kolmannessa skenaariossa tarkastellaan tilannetta, jossa 
metsäteollisuusalan arvio hakkuumäärien kehityksestä toteutuu ja uusien biotuotetehtaiden tuotannon 
käynnistäminen lisää puun kysyntää ja siten myös hakkuita. Lisäksi arvioidaan, kuinka metsänhoito- ja 
hakkuutavat vaikuttavat eri puujakeiden saatavuuteen (tukki-, kuitu- ja energiapuu) tulevaisuudessa. 

Nämä tiedot edesauttavat Kymenlaakson metsäalan toimijoiden varautumista tulevaisuuden 
ilmastohaasteisiin ja heidän päätöstensä ympäristövaikutusten huomioimisen nykyistä laajemmin. 
Kokonaisvaltainen ymmärrys eri toimien ympäristövaikutuksista on edellytys sille, että toimijat voivat 
huomioida do no significant harm -periaatteen omissa hankkeissaan. 

Kestävän turvetuotantoalueiden jatkokäytön osalta tarkastellaan, miten eri vaihtoehdot vaikuttavat 
hiilinieluihin ja -varastoihin, vesistövalumiin ja luonnon monimuotoisuuteen. Tarkasteltavat 
jatkokäyttömahdollisuudet ovat ennallistaminen kosteikoksi, kosteikkoviljely ja aurinkoenergian tuotanto. 
Näiden eri osuuksille lasketaan kaksi skenaariota, joissa tarkastellaan millaisia vaikutuksia eri 
jatkokäyttötavoilla on alueen hiilinieluihin, vesistövalumiin ja luonnon monimuotoisuuteen. 

Selvityksessä laaditaan toimenpidesuosituksia siitä, kuinka kestävää metsätaloutta ja turvetuotantoalueiden 
jatkokäyttöä voitaisiin parhaiten edistää Kymenlaaksossa. Toimenpidesuositusten perusteella arvioidaan 
yleisellä tasolla, millaisia osaamistarpeita kestävän metsätalouden toimijoilta vaaditaan. Tietoa voidaan 
hyödyntää luonnonvara-alan koulutuksessa ja sitä kautta edistää maaseudun metsä- ja turvealan yrittäjien ja 
työntekijöiden osaamisen ajantasaisuutta. 



 

 

Jotta hankkeen tulokset saavuttavat Kymenlaakson toimijat kattavasti, hankkeen lopussa järjestetään avoin 
tilaisuus, jonka yhteydessä järjestetään metsä- ja turvetuotantoalan toimijoille oma tilaisuus, jossa heillä on 
mahdollisuus keskustella selvityksen tuloksista tekijöiden kanssa. Hankkeen tulokset julkaistaan 
Kymenlaakson liiton sivuilla, ja niitä hyödynnetään vihreän siirtymän edistämisessä, vesien- ja merenhoidon 
toimenpiteiden suunnittelussa, luonnon monimuotoisuuden vahvistamisessa sekä hiilineutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa. 

Tarjouksia voivat jättää yksittäiset toimijat tai konsortiot. 

2. Nykytilanne ja laaditut selvitykset 
Kymenlaakson turvemaihin, metsämaahan ja puustobiomassaan varastoituneen hiilen määrää on kartoitettu 
Kymenlaakson maakuntakaavan taustaselvityksessä ”Kymenlaakson sini-viherrakenne ja 
ekosysteemipalvelut”, minkä lisäksi Hiilineutraali Kymenlaakso 2040  -tiekartassa on selvitetty Kymenlaakson 
hiilinielujen tilannetta. Hiilinielut laskettiin vuoden 2015 tietojen perusteella, minkä lisäksi arvioitiin 
hiilinielujen kehitys vuosille 2016 ja 2017. Tämän selvityksen aineistot ovat nyt tilattavan selvityksen 
valmistelussa käytettävissä, mutta lähtökohtaisesti nyt tehtävän selvityksen tulee perustua uusimpiin 
aineistoihin ja menetelmiin. 
 
Kymenlaakson turvetuotantoalueita selvitettiin maakuntakaavaa varten. Turvetuotanto ja Kymenlaakson 
maakuntakaava 2040 -selvitys valmistui 2019. Turvetuotantoalueiden luontoselvitykset tehtiin vuonna 2008. 
 
Kymenlaakson uhanalaiset lajit ja luontotyypit -selvitys valmistuu vuoden 2024 alkupuolella ja on 
käytettävissä tämän selvityksen laadinnassa. 

3. Tarkastelualue 
Tarkastelualueena on Kymenlaakson maakunta, mukaan lukien merialueet. Kymenlaakson maakuntaan 
kuuluu kuusi kuntaa: Kotka, Kouvola, Hamina, Pyhtää, Miehikkälä ja Virolahti. 

4. Hankintamenettely ja hankinnan arvo 
Hankintamenettelynä käytetään Kymenlaakson liiton hankintaohjeen mukaisesti avointa menettelyä. 
Tarjouspyyntö julkaistaan sähköisesti hankintailmoitukset.fi ja Kymenlaakson liiton nettisivuilla 
kymenlaakso.fi.  
 
Hankinnan suuruus on enintään 80 000 euroa (ALV 0 %). Hankinta-arvo ylittää kansallisen kynnysarvon, 
mutta alittaa EU-kynnysarvon. Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Hinta tulee ilmoittaa 
kokonaishintana. Hinta tulee ilmoittaa ilman siihen sisältyvää arvonlisäveroa. 

5. Selvityksen sisältö 
Kestävän metsätalouden edellytysten varmistamiseksi Kymenlaakson toimijat tarvitsevat tietoa siitä, kuinka 
eri metsänhoito- ja hakkuutavat tai turvetuotantoalueiden jatkokäyttövalinnat vaikuttavat hiilinieluihin ja  
-varastoihin, vesistövalumiin ja luonnon monimuotoisuuteen. Selvityksellä lisätään tietoisuutta 
päätöksentekoon siitä, mikä vaikutus eri ratkaisuilla on maakunnan metsien hiilinielukehitykseen.  
 
Näitä kysymyksiä tarkastellaan teetettävässä selvityksessä, johon kuuluu nykytila-arvio, skenaariota ja 
toimenpidesuosituksia kestävän metsätalouden ja turvetuotantoalueiden jatkokäytön edistämiseksi 
maakunnassa. Lisäksi arvioidaan, kuinka suuri potentiaali ympäristöhyötyjen ja kestävän metsätalouden 
edistämiseen erilaisilla metsänhoitotoimilla tai hakkuutapojen muutoksilla on Kymenlaaksossa. Lisäksi 
arvioidaan, millaisia osaamistarpeita kestävän metsätalouden ja turvetuotantoalueiden jatkokäytön 
varmistamiseksi tarvitaan Kymenlaaksossa. 
Tarjoukseen tulee sisältyä kaikki luvussa 5 mainitut osiot. Osatarjouksia ei hyväksytä. 



 

 

 
5.1 Nykytila-arvio 
Nykytila-arvio on pohja skenaarioiden laatimisille. Nykytila-arvio keskittyy hiilinielujen ja -varastojen 
nykytilan arviointiin (kappale 5.1.1), minkä lisäksi arvioidaan hankkeen tavoitteiden näkökulmasta keskeisten 
muuttujien nykytila (kappale 5.1.2). 
 
5.1.1 Hiilinielujen ja -varastojen nykytila 
Selvityksen aluksi luodaan arvio Kymenlaakson hiilinielujen ja -varastojen nykytilasta. Nykytila-arvio sisältää 
laskelman Kymenlaakson maakunnan kokonaishiilinieluista ja -varastoista IPCC:n LULUCF-mukaisella 
sektorijaottelulla. Arvio toteutetaan 1.1.2021 voimassa olleiden maakuntarajojen mukaan. 
 
Kymenlaakson hiilinielutarkastelu tehtiin edellisen kerran vuonna 2019, jolloin Hiilineutraali Kymenlaakso  
-tiekartan valmistelun yhteydessä Ramboll laski LULUCF-sektoreille hiilinielujen ja -varastojen suuruuden. 
Rambollin selvityksen aineistot ovat tarpeen mukaan käytettävissä myös tässä selvityksessä. Lähtökohtaisesti 
nykytila-arviossa tulee kuitenkin hyödyntää uusimpia menetelmiä ja aineistoja hiilinielujen ja -varastojen 
arvioimiseksi. 
 
Hiilinielujen ja -varastojen nykytila-arvio laaditaan kaikista IPCC:n mukaisista maankäyttömuodoista.  
Tarkasteltavat sektorit ovat: 
 

 metsämaa 
 viljelysmaa 
 ruohikkoalueet 
 kosteikot 
 rakennettu maa 
 puutuotteet 
 epäsuorat NO2-päästöt 

 
Lisäksi arvioidaan maaperän hiilivuot kaikilta niiltä ekosysteemeiltä, joille on kehitetty riittävän luotettavia 
mallinnusmenetelmiä. Maaperän hiilinielut ja -varastot tulee arvioida vähintään metsä- ja turvemaiden 
osalta.  
 
Metsien osalta lasketaan kasvillisuuden ja maaperän sisältämät hiilinielut ja -varastot kaikkien metsien osalta. 
Tuloksista tulee olla eroteltavissa eri suojelualueiden ja metsätalouskäytössä olevien alueiden hiilivarastot. 
Metsämaan pinta-aloissa mahdollisesti tapahtuneet muutokset ja niiden merkitys puuston ja maaperän 
hiilitaseeseen tulee sisältyä selvitykseen.  
 
Soiden osalta lasketaan kasvillisuuden ja maaperän sisältämät hiilinielut ja -varastot kaikkien soiden osalta. 
Tuloksista tulee olla eroteltavissa eri suojelualueiden, metsätalouden ja turvetuotantoalueiden hiilivarastot.   
 
Hiilinielujen ja -varastojen nykytila-arvio sisältää tiedon vähintään seuraavista muuttujista, ja ne tulee esittää 
myös selkeinä graafeina ja karttoina:  
 

 metsien ja soiden kokonaishiilivuot (maaperän sekä kasvillisuuden hiilinielut ja -varastot sekä päästöt 
CO2-ekvivalentteina) 

 puuston tai kasvillisuuden hiilivuo 
 metsämaiden maaperän hiilivuo 
 hiilen kokonaismäärä tonneina per hehtaari 

 
Selvityksessä voidaan eritellä myös kuntakohtaiset hiilinielut ja -varastot, jos aineistot ja menetelmät 
mahdollistavat kuntakohtaisen laskennan. 



 

 

 
Hiilinielujen ja -varastojen nykytila tulee esittää myös selkeiden karttojen ja graafien avulla. 
 
Nykytila-arvio laaditaan uusimpien käytettävissä olevien aineistojen perusteella. Tarjoajan tulee eritellä, mitä 
aineistoja ja menetelmiä nykytila-arvion laatimisessa käytetään. Mahdollisia aineistoja ovat mm. VMI- ja 
monilähteinen VMI-aineistot, Hakkuukertymä ja puuston poistuma -tilasto sekä muut 
Luonnonvarakeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Metsäkeskuksen aineistot. Lisäksi hyödynnetään 
mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisen khk-inventaarion menetelmiä sekä paikkatietoaineistoja ja 
-analyysejä. Jos selvityksessä hyödynnetään maksullisia aineistoja, tulee niiden hankintakustannusten 
sisältyä kokonaisuudessaan tarjouksen hintaan. 
 
5.1.2 Muiden tarkasteltavien muuttujien nykytila 
Nykytila-arvio palvelee skenaarioiden laatimista. Hiilivuon lisäksi skenaarioissa tarkastellaan metsien ja 
turvemaiden sekä niiden erilaisten käyttötapojen vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen, vesistövalumiin 
sekä runko-, kuitu- ja energiapuun saatavuuteen. Tästä syystä myös näiden muuttujien nykytila tulee kuvata 
hiilinielujen ja -varastojen nykytilan kuvauksen yhteydessä siltä osin, kuin se on tarpeellista metsä- ja 
turvemaiden skenaarioiden laatimisen kannalta.  
 
Luonnon monimuotoisuuden osalta on hyödynnettävissä Suomen ympäristökeskuksen laatima 
Kymenlaakson uhanalaiset lajit ja luontotyypit -selvitys, joka valmistuu vuoden 2024 alussa. Vesistöjen tilan 
kuvauksessa tulee hyödyntää Kaakkois-Suomen vesienhoidon asiakirjoja. Jotta nykytila-arvio ja sen pohjalta 
laadittavat skenaariot ovat yhteismitallisia, tulee vesistövalumien sekä metsien ja turvemaiden luonnon 
monimuotoisuuden nykytila-arviota täydentää selvityksessä hyödynnettävillä aineistoilla. Jos esimerkiksi 
skenaariotyössä aiotaan hyödyntää MVMI-aineistoa hiilinielujen mallintamiseen, tulee aineiston perusteella 
muodostuva nykytila Kymenlaakson luonnon monimuotoisuudesta kuvata osana hiilinielujen nykytila-
arviota. 
 
Puuntuotannon nykytilan kuvauksen tulee sisältää vähintään tiedot Kymenlaakson talousmetsien 
ikärakenteesta, puulajisuhteista ja eri puujakeiden osuuksista kokonaishakkuumääristä. 
 

5.2 Skenaariot 
Skenaariot laaditaan nykytila-arvion perusteella. Metsille ja turvetuotantoalueille tehdään omat 
skenaarionsa. Molempien osalta tarkastellaan, kuinka erilaiset jatkokäyttö- tai hoitotavat vaikuttavat 
hiilinieluihin ja -varastoihin, vesistövalumiin, luonnon monimuotoisuuteen sekä metsien kohdalla myös 
energia-, kuitu- ja tukkipuun saatavuuteen. Skenaariot ulottuvat vuoteen 2050 saakka.  
 
Metsiä koskevat skenaariot kuvataan kappaleessa 5.2.1, turvemaita koskevat skenaariot kappaleessa 5.2.2. 
Koska kyseessä on ilmastosta riippuvainen luonnonvara-ala, tulee tuloksia tarkastella myös kahden eri 
ilmastoskenaarion valossa. Ilmastonmuutoksen huomioiminen skenaarioissa kuvataan kappaleessa 5.2.3. 
 
Metsien osalta skenaarioissa tarkastellaan sitä, kuinka erilaiset metsänhoitotavat ja hakkuiden 
kokonaismäärä vaikuttavat ympäristön tilaan ja puun saatavuuteen. Metsänhoitokäytännöt muuttuvat 
hitaasti, ja hakkuiden kokonaismäärän heilahtelut ovat suuria johtuen mm. talouden suhdannevaihteluista. 
Metsänhoitotapojen ja hakkuiden kokonaismäärän ennustaminen on siten haastavaa. Tästä syystä 
skenaarioiden rakentamisessa hyödynnetään olemassa olevia kansallisia strategioita ja ohjelmia, toimialojen 
omia tiekarttoja ja muita aineistoja sekä haastatteluita tarpeen mukaan. Potentiaalisia aineistoja on lueteltu 
kappaleessa 5.2.4. 
 
Skenaarioiden laatimiseksi järjestetään tilaajan ja toteuttajan välinen valmisteleva työpaja, minkä jälkeen 
järjestetään Kymenlaakson toimijoille työpaja, jossa esitellään ja annetaan mahdollisuus kommentoida 
skenaarioiden taustaoletuksia ja alustavia tuloksia. Metsien ja turvetuotantoalueiden skenaarioita voidaan 



 

 

tarkastella samassa työpajassa. Työpajat voidaan järjestää lähi- tai etätoteutuksella. Tarjouspyynnössä tulee 
määritellä työpajan toteutustapa. 
 
5.2.1 Metsät 
Hankkeessa laaditaan kolme skenaariota metsien hoito- ja hakkuumenetelmien sekä hakkuiden 
kokonaismäärän vaikutuksista hiilinieluihin, luonnon monimuotoisuuteen, vesistövalumiin ja eri puujakeiden 
(tukki-, kuitu- ja energiapuu) saatavuuteen. Skenaarioiden pohjana käytetään nykytila-arviota. Skenaarioissa 
tulee arvioida hiilinielujen ja muiden muuttujien kehitystä vähintään vuosille 2031–2035, 2036–2040, 2041–
2045 ja 2050, tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.  
  
Hiilinielujen ja -varastojen nykytilan perusteella muodostetaan kolme skenaariota, jotka ovat: 
 

 Business-as-usual-skenaario, (BAU) jossa arvioidaan, kuinka metsien hiilinielut, vesistövalumat ja 
puujakeiden saatavuus kehittyvät nykyisten metsänhoitotapojen ja hakkuutasojen pysyessä 
suhteellisen samankaltaisina. Skenaariossa hyödynnetään Luken laatimaa arviota suurimmasta 
ylläpidettävissä olevasta aines- ja energiapuun hakkuukertymästä.  
 

 Metsänhoitosuositusten laajan käyttöönoton skenaario kuvaa tilannetta, jossa Kymenlaaksossa 
otettaisiin laajamittaisesti käyttöön uusimpien tutkimustulosten ja politiikkasuositusten mukaiset 
metsänhoito- ja hakkuutavat samanaikaisesti, kun metsätalouden arvonlisä kasvaa kansallisten 
tavoitteiden suuntaisesti ja hakkuumäärät kääntyvät maltilliseen laskuun.  

 
 Kasvavan puun kysynnän skenaariossa tarkastellaan tilannetta, jossa metsäteollisuusalan arvio 

hakkuumäärien kehityksestä toteutuu ja puun kysyntä ja hakkuut kasvavat tulevaisuudessa. 
  
Hankkeen selvityksessä kartoitetaan ja kootaan tietoja uusimmista metsänhoitoa ja hakkuita sekä niiden 
ympäristövaikutuksia koskevista tutkimustuloksista. Näiden sopivuutta ja käyttöönottopotentiaalia 
Kymenlaaksossa arvioidaan. 
  
Metsäteollisuudelle on asetettu kansallisissa strategioissa kunnianhimoisia arvonlisän kasvutavoitteita. 
Korkean arvonlisän tuotteisiin tarvitaan etenkin kuitu- ja tukkipuuta, joten selvityksessä tarkastellaan, kuinka 
erilaiset metsänhoito- ja hakkuutavat vaikuttavat metsien tulevien vuosikymmenten ikärakenteeseen ja sitä 
kautta eri puujakeiden hakkuumahdollisuuksiin tulevaisuudessa. 
 
Uusimpien menetelmien avulla on pystytty tekemään suuntaa antavia arvioita maaperän hiilivaraston 
laskemiseksi. Skenaarioissa tarkastellaan, kuinka eri metsänhoito- ja hakkuutapamenetelmät vaikuttavat 
maaperän hiilivarastoihin sekä hiilitaselaskelmiin. Maaperän hiilivarastot arvioidaan niin hyvin, kuin 
uusimmat mallinnus- ja tutkimusmenetelmät mahdollistavat. 
 
Lisäksi skenaarioissa tulee huomioida, kuinka puun tuonnin lakkaaminen Venäjältä sekä pandemian ja sodan 
aiheuttama talouden hiipuminen vaikuttavat puun kysyntään tulevaisuudessa. 
 
Skenaarioiden laatimisessa on tehtävä oletuksia mm. siitä, kuinka hakkuiden kokonaismäärä, hakkuutapojen 
suhteelliset osuudet sekä metsäteollisuuden arvonlisä kehittyvät. Skenaarioiden laatimisessa hyödynnetään 
erilaisia selvityksiä, metsäteollisuuden tiekarttoja sekä kansallisia strategioita ja suunnitelmia. Tausta-
aineistoa on koottu kappaleeseen 5.2.4. Näiden lisäksi skenaarioiden taustaoletuksia varten tulee haastatella 
metsäteollisuusalan toimijoita sekä luonnon monimuotoisuuden ja vesistövaikutusten asiantuntijoita. Lisäksi 
Kymenlaakson sidosryhmille tulee järjestää skenaarioiden taustaoletuksia käsittelevä työpaja. 
 
Skenaarioiden välisiä eroja tulee avata mahdollisimman selkeästi sanallisesti ja erilaisten graafien sekä 
karttojen avulla. Keskeistä on kuvata, millaisia eroja eri skenaarioiden välillä syntyy kasvillisuuden ja 



 

 

maaperän hiilitaseiden, eri puujakeiden saatavuuden, luonnon monimuotoisuuden sekä vesistövalumien 
välillä. Lisäksi selvityksessä tulee arvioida, mitkä ovat keskeisimmät ajurit skenaarioiden välillä havaituille 
eroille. 
   
5.2.2 Turvetuotannosta poistuvat alueet 
Turvetuotantoalueiden jatkokäytön skenaarioissa tarkastellaan, kuinka eri jatkokäyttötavat vaikuttavat 
alueen hiilinieluihin ja -varastoihin, vesistövalumiin ja luonnon monimuotoisuuteen. Tarkasteltavat 
jatkokäyttömahdollisuudet ovat ennallistaminen kosteikoksi, kosteikkoviljely ja aurinkoenergian tuotanto. 
Näiden eri osuuksille lasketaan kaksi skenaariota, joissa tarkastellaan millaisia vaikutuksia eri 
jatkokäyttötavoilla on alueen hiilinieluihin, vesistövalumiin ja luonnon monimuotoisuuteen. Skenaarioissa 
tulee arvioida hiilinielujen ja muiden muuttujien kehitystä vähintään vuosille 2031–2035, 2036–2040, 2041–
2045 ja 2050, tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla. 
 
Myös turvetuotantoalueiden jatkokäytön skenaarioita tarkastellaan kahden eri ilmastoskenaarion 
näkökulmasta. 
 
Skenaarioiden välisiä eroja tulee avata mahdollisimman selkeästi sanallisesti ja erilaisten graafien sekä 
karttojen avulla. Keskeistä on kuvata, millaisia eroja eri skenaarioiden välillä syntyy kasvillisuuden ja 
maaperän hiilitaseiden, eri puujakeiden saatavuuden, luonnon monimuotoisuuden sekä vesistövalumien 
välillä. Lisäksi selvityksessä tulee arvioida, mitkä ovat keskeisimmät ajurit skenaarioiden välillä havaituille 
eroille. 
 
Skenaarioiden tarkemmista muuttujista päätetään tilaajan ja toteuttajan välisessä työpajassa.  
 
Myös turvetuotantoalueiden jatkokäytön skenaarioita esitellään sidosryhmätyöpajassa. 
 
5.2.3 Ilmastonmuutoksen huomioiminen skenaarioissa 
Hiilinieluja, luonnon monimuotoisuutta, vesistöpäästöjä ja puujakeiden saatavuutta tarkastellaan 
skenaarioissa vuoteen 2050 asti. Tällä ajanjaksolla ilmastonmuutoksen vaikutukset voimistuvat 
Kymenlaaksossa entisestään. Tästä syystä selvityksessä tarkastellaan myös sitä, kuinka eri metsänhoito- ja 
hakkuutavat tai turvetuotantoalueiden jatkokäyttötavat vaikuttavat hiilinieluihin, vesistövalumiin, luonnon 
monimuotoisuuteen ja puun saatavuuteen muuttuvassa ilmastossa. Metsänhoito- ja hakkuutapojen 
ympäristövaikutusten arviointi nykyisissä ja tulevaisuuden ilmasto-olosuhteissa tarjoaa metsäalan toimijoille 
mahdollisuuksia ennakoida ilmastonmuutoksen haittoja. 
  
Tulevaisuudessa kuivuus- ja hellejaksot pitenevät ja metsien tuholaiset yleistyvät, mikä vaikuttaa metsien 
kasvuun. Lisääntyvä sadanta ja lämpimät talvet lisäävät ravinne- ja humusvaluntaa metsätalous- ja 
turvetuotantomailta. Hankkeessa tarkastellaan, mitkä metsänhoitotoimet, hakkuutavat ja 
turvetuotantoalueiden jatkokäyttövalinnat tekisivät metsäalasta ilmastokestävämpää.  
 
Ilmastomuuttujia ovat mm. sateisuuden vaihtelut, keski- ja äärilämpötilojen muutokset, uusien 
metsätuholaisten mahdollinen leviäminen alueelle, routaisuuden vähenemisestä johtuvat haasteet, 
myrskyjen ja myrskytuulien intensiteetin kasvu, helle ja kuivuus. Työssä hyödynnetään mm. Ilmastokestävä 
Kymenlaakso -sopeutumissuunnitelmaa sekä Ilmatieteen laitoksen laatimia skenaarioita ilmastonmuutoksen 
vaikutuksista eteläisen Suomen alueelle.  
 
Ilmastonmuutoksen huomioimisesta skenaariossa sovitaan tilaajan ja konsultin välisissä kokouksissa 
tarkemmin. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia tulee kuitenkin tarkastella kahden eri ilmastoskenaarion valossa. 



 

 

5.2.4. Kooste hankkeessa laadittavista skenaarioista 
Hankkeessa laaditaan yhteensä kolme eri skenaariota, joissa muuttujina ovat metsänhoito- ja hakkuutavat 
sekä hakkuiden kokonaismäärä. Turvetuotantoalueiden osalta laaditaan kaksi eri skenaariota, joissa 
painotetaan eri jatkokäyttömuotoja. 
 
Yhteensä ihmistoimintaa kuvaavia skenaarioita on viisi: 

 BAU-skenaario 
 Metsänhoitosuositusten laajan käyttöönoton skenaario 
 Kasvavan puun kysynnän skenaario 
 Turvetuotantoalueiden jatkokäyttö (ennallistamispainotus) 
 Turvetuotantoalueiden jatkokäyttö (aurinkovoimapainotus) 

 
Näistä kutakin tarkastellaan vielä kahden eri ilmastoskenaarion valossa. Toinen ilmastoskenaario kuvaa 
tilannetta, jossa päästään lähelle Pariisin sopimuksen mukaista tavoitetta. Toisessa skenaariossa 
tarkastellaan, kuinka huomattavan voimakas lämpeneminen vaikuttaa kestävän metsätalouden ja 
turvetuotantoalueiden jatkokäyttöön Kymenlaaksossa. 
 
Skenaarioiden keskinäinen vertailu ja herkkyystarkastelu siitä, mitkä tekijät johtavat skenaarioissa 
havaittavin eroihin ovat selvityksen keskeisiä osia. 
 
5.2.5 Skenaarioissa hyödynnettävistä aineistoista 
Skenaarioissa muodostettavien tulevaisuuden kehityspolkujen tulee perustua kansallisiin strategioihin ja 
suunnitelmiin, joissa määritellään kansallisesti toivottu suunta luonnonvara-alalle. Lisäksi hyödynnetään 
alueellisia strategioita ja ohjelmia, uusimpia tutkimustuloksia sekä erilaisissa hankkeissa tuotettuja hyviä 
käytäntöjä ja muita tarkoituksenmukaisia lähteitä. Alle on suuntaa antava lista hyödynnettävistä aineistoista. 
 
Aluetason ohjelmia ja strategioita ovat mm.: 

 Ilmastokestävä Kymenlaakso -sopeutumissuunnitelma (Kymenlaakson liitto 2022) 
 Hiilineutraali Kymenlaakso -tiekartta (Kymenlaakson liitto 2023) 
 Kymenlaakson uhanlaiset lajit ja luontotyypit -selvitys (tulossa 2024) 
 Älykkään erikoistumisen strategia (Kymenlaakson liitto 2020) 
 Vesien- ja merenhoidon asiakirjat (Kaakkois-Suomen ELY-keskus) 
 Kaakkois-Suomen alueellinen metsäohjelma (Metsäkeskus, päivitetään 2024, hyödynnetään 

mahdollisuuksien mukaan). 
 
Keskeisiä kansallisia strategioita ja raportteja ovat mm.  

 Kansallinen metsästrategia 2035 (MMM 2023) 
 Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma (MMM 2022) 
 Kansallinen sopeutumissuunnitelma (MMM 2022) 
 Ilmastonmuutokseen liittyvät alueelliset ominaispiirteet ja haavoittuvuudet Suomessa: Tarkastelu 

Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 2030 taustaksi (MMM 2023) 
 Biotalousstrategia (MMM 2022) 
 Kiertotalousohjelma (YM 2021) 
 Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman mukainen skenaariotarkastelu vuoteen 2040 (Luke 2022) 
 Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteet - Arvio päästövähennysmahdollisuuksista (Luke 2021) 
 Metsät ja ilmasto: hakkuut, hiilinielut ja puun käytön korvaushyödyt (Suomen ilmastopaneeli 2022) 
 Metsäteollisuuden ilmastotiekartta (Metsäteollisuus ry 2020) 
 Metsäteollisuuden monimuotoisuustiekartta (Metsäteollisuus ry ja Sahateollisuus ry 2023) 
 Kiertotalouden green dealin kestävyys- ja hiilineutraaliusskenaarioiden hyödyntäminen sekä 

metsätoimijoiden gd-sitoumukset (tulossa keväällä, hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan) 



 

 

  
Keskeisiä selvityksiä ja hankkeita, joita skenaarion laatimisessa hyödynnetään ovat mm.: 

 valtakunnallisten ilmasto-ohjelmien valmistelun tueksi laadittu Hiisi-selvitys  
 IBC-Carbon (hankevetäjä Syke, hankeaika 2018–2023) 
 Sompa-hanke (Uudet maatalous- ja metsämaan viljely- ja hoitomenetelmät – avain kestävään 

biotalouteen ja ilmastonmuutoksen hillintään, hankevetäjä Luke, hankeaika 2021–2023) 
 SysteemiHiili-hanke (Ilmastotoimenpiteiden kokonaisvaltainen arviointi valuma-alueilla - 

Systeemianalyysillä kohti hiilineutraalia maankäyttöä, hankevetäjänä Syke, hankeaika 2021–2023) 
 Muut Nappaa hiilestä kiinni -tutkimusohjelman hankkeet 

 
5.3 Toimenpidesuositukset 
Selvityksen perusteella laaditaan tieteeseen pohjautuvia toimenpidesuosituksia siitä, kuinka kestävää 
metsätaloutta ja turvetuotantoalueiden jatkokäyttöä voidaan edistää Kymenlaaksossa. Toimenpide-
ehdotusten tulee kohdistua sekä yksittäisiin toimijoihin, kuten metsänomistajaan tai metsä- ja turvealan 
yrittäjään, sekä laajemmin Kymenlaakson toimijoihin. Jälkimmäisillä tarkoitetaan esimerkiksi maakuntaliiton, 
kuntien, ELY-keskuksen sekä muiden metsä- ja turvealaan liittyvien kattojärjestöjen tai julkisten tahojen 
toimintaan. 
 
Selvityksessä laaditaan toimenpidesuosituksia siitä, kuinka kestävää metsätaloutta ja turvetuotantoalueiden 
jatkokäyttöä voitaisiin parhaiten edistää Kymenlaaksossa. Toimenpidesuositusten perusteella arvioidaan 
yleisellä tasolla, millaisia osaamistarpeita kestävän metsätalouden ja turvetuotantoalueiden jatkokäyttöä 
suunnittelevilta ja toteuttavilta toimijoilta vaaditaan.  
 
Yksi keskeinen selvityksen osa on arvioida, kuinka suuri potentiaali ympäristöhyötyjen ja kestävän 
metsätalouden edistämiseen erilaisilla metsänhoitotoimilla tai hakkuutapojen muutoksilla on 
Kymenlaaksossa. Toimenpidesuositusten ja osaamistarpeiden määrittelyssä tulee huomioida, kuinka 
kestävän metsätalouden tavoitteet hiilinielujen ja -varastojen kasvattamisesta, korkean arvonlisän 
puujakeiden saatavuudesta sekä luonnon monimuotoisuuden ja vesistövalumien minimoinnista on 
mahdollista saavuttaa. 
   

5.4 Sidosryhmä- ja muut tilaisuudet 
5.4.1 Tilaajan ja konsultin väliset tapaamiset 
Tilaajan ja konsultin välisiä työkokouksia järjestetään säännöllisesti. Kokoukset järjestetään etänä. Konsultti 
laatii näiden kokousten muistiot. 
 
Hankkeelle perustetaan myös ohjausryhmä, jonka koolle kutsumisesta ja muistioiden laatimisesta vastaa 
Kymenlaakson liitto. Konsultin tulee osallistua ohjausryhmän kokouksiin. Myös ohjausryhmän kokoukset 
järjestetään etänä.  
 
Selvityksen keskeisin osio ovat skenaariot metsien hakkuutasojen ja hoitotoimien sekä 
turvetuotantoalueiden jatkokäytön vaikutuksista hiilinieluihin, luonnon monimuotoisuuteen, 
vesistövalumiin ja puujakeiden saatavuuteen. Koska näihin kohdistuvat vaikutukset voivat olla hyvin 
riippuvaisia paikallisista olosuhteista, järjestetään tilaajan ja konsultin välillä vähintään yksi työpaja, jossa 
varmistetaan Kymenlaakson ominaispiirteiden huomioiminen selvityksessä. Myös skenaarioiden 
taustaoletuksista keskustellaan yhdessä tilaajan ja toteuttajan kanssa. 
   
5.4.2 Sidosryhmille järjestettävät tilaisuudet 
Hankkeen yksi keskeinen tavoite on kestävän metsätalouden osaamisen lisääminen, mistä syystä konsultin 
ja Kymenlaakson luonnonvara-alakoulutusta tarjoavien oppilaitosten kesken järjestetään syksyllä 2024 



 

 

tilaisuus, jossa varmistetaan, että oppilaitosten tarpeet luonnonvara-alan koulutuksen antajina on huomioitu 
hankkeessa. 
 
Skenaarioiden valmistelun yhteydessä tulee järjestää vähintään yksi sidosryhmätilaisuus, kuten työpaja. 
Lisäksi keskeisimmille sidosryhmille tulee järjestää pyöreän pöydän keskustelu, ryhmähaastattelu tai muuhun 
vastaavaan tilaisuuteen. Keskeisimpiä sidosryhmiä ovat metsä- ja turvealan toimijat ja etujärjestöt sekä 
luonnon monimuotoisuuden ja vesistöjen asiantuntijat ja etujärjestöt. 
 
Hankkeen onnistumiselle on keskeistä, että teetettävän selvityksen lopputulokset tulevat mahdollisimman 
laajasti käyttöön. Tämän varmistamiseksi järjestetään tilaisuus, jossa aamupäivän osiossa esitellään tulokset 
kaikille avoimessa tapahtumassa. Tätä seuraa iltapäivän tilaisuus, jonka kohderyhmänä ovat metsätalous- ja 
turvetuotantoalueiden toimijat, kuten metsänhoitoyhdistykset, metsänomistajat, metsänhoitotöitä tekevät 
yritykset ja turvetuotantoalueiden jatkokäyttöä suunnittelevat ja toteuttavat tahot. 
 
Tarjouksessa tulee kuvata, pidetäänkö sidosryhmätilaisuudet etä- vai lähitoteutuksella. Hankkeessa on 
varattu rahaa myös lähitilaisuuden toteuttamiseen, joten Kymenlaakson liitto vastaa lähitilaisuuksien tila- ja 
tarjoilukuluista. Kymenlaakson liitto hoitaa myös sidosryhmätilaisuuksien kutsut ja muun viestinnän. Tarjoaja 
vastaa tilaisuuksien sisällön suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä tilaajan kanssa. Konsultin 
sidosryhmätilaisuuksiin liittyvien matkakulujen tulee sisältyä tarjoukseen. 
 
Kooste osallistamisesta (metsiä ja turvetuotantoalueita käsitteleviä kysymyksiä voidaan käsitellä samoissa 
sidosryhmätilaisuuksissa) 
 

 työpaja tilaajan ja konsultin välillä skenaarioiden taustaoletuksista 
 työpaja sidosryhmille 
 tilaisuus Kymenlaakson luonnonvara-alakoulutusta tarjoaville oppilaitoksille osaamistarpeisiin 

liittyen 
 ryhmähaastattelut tai pyöreän pöydän keskustelut (vähintään kaksi kappaletta), joihin kutsutaan 

metsä- ja turvealan toimijoita sekä monimuotoisuus- ja vesistöasiantuntijoita 
 hankkeen tulosten julkaisutilaisuus 
 e.o. yhteydessä järjestettävä metsä- ja turvealan toimijoille kohdennettu tilaisuus liittyen etenkin 

toimialan osaamistarpeisiin ja skenaarioiden tulevaisuuden näkymiin. 
 
Tarjouksessa tulee kuvata, kuinka sidosryhmiä osallistetaan skenaarioiden valmistelussa. 

6. Selvitysten dokumentointi 
Selvityksistä laaditaan raportti, johon tulee sisältyä yleistajuinen tiivistelmä ja selkeät visualisoinnit tehdyistä 
selvityksistä (esim. kartat ja infograafit). Visualisoinnit tulee tehdä Kymenlaakson graafiseen ilmeeseen 
sopiviksi.  
 
Selvitykset tulee toimittaa seuraavissa muodoissa hankkeen päättyessä: 
1. Microsoft Word- sekä PDF-tiedostoina  
2. Kuvat, kaaviot, infograafit ja kartat alkuperäisinä painolaatuisina tiedostoina, ja niiden 

pohjatiedot Excel-muodossa (kaavioiden ja infograafien osalta) 
3. Paikkatietoaineistot EUREF FIN TM35FIN -koordinaatistossa 

Vektoriaineistot Esri File geodatabase tai Esri Shape -muodossa 
Rasteriaineistot GeoTIFF -muodossa 

4. Yhteenveto tuloksista PowerPoint-tiedostona 
5.  Lopullisten dokumenttien tulee täyttää saavutettavuuskriteerit 
 



 

 

Lisäksi Kymenlaakson liitolle tulee toimittaa aineistot tarkka kuvaus tehdyistä laskennoista ja, jotta käytetyt 
menetelmät ja skenaarioiden pohjalla käytetyt arviot ovat tilaajan käytettävissä. 

7. Työn organisointi ja aikataulu 
Selvityksen tilaajana on Kymenlaakson liitto, joka on Kymenlaakson kuntien muodostama kuntayhtymä. 
Tarjouksia voi jättää 19.2.2024 klo 13.00 asti. Konsultin työn tulee alkaa mahdollisimman pian 
hankintapäätöksen tekemisen jälkeen.  
 
Konsultin tulee nimetä toimeksiannon suorittamista varten projektipäällikkö, jolla on kokemusta 
vastaavanlaisten selvitysten laatimisesta. Projektipäällikkö vastaa työn koordinoinnista ja aikataulun 
pitävyydestä sekä osallistuu tilaajan kanssa järjestettäviin työneuvotteluihin.  
 
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden neuvotella työn laajuudesta, toteutuksesta ja yksityiskohdista ennen 
konsulttisopimuksen laadintaa ja allekirjoitusta. 
 
Työtä ohjaa Kymenlaakson liiton suunnittelujohtaja Frank Heringin johdolla ympäristösuunnittelija Kaisa 
Leino. Konsultin tulee varautua selvitystyötä edeltävään aloitusneuvotteluun sekä erikseen sovittaviin 
työneuvotteluihin, joista konsultti laatii muistiot. Selvityksen tulee valmistua vuoden 2024 loppuun 
mennessä. 

8. Tarjouksen sisältö 
Tarjouksen tulee sisältää seuraavat selvitykset ja ne tulee nimetä selvitys a-h.  
 
a) miten ja millä menetelmillä kohdan 5 Selvityksen sisältö osakokonaisuudet toteutetaan 
b) mitä aineistoja selvityksessä hyödynnetään 
c) selvityksen kokonaishinta ja kustannusten erittely hintataulukkoa (liite 1) käyttäen 
d) suunniteltu toteutusaikataulu 
e) henkilöresurssit: tieto projektipäälliköstä ja työssä käytettävistä suunnittelijoista ja 

asiantuntijoista sekä lyhyt selvitys heidän koulutuksestaan ja ammatillisesta pätevyydestään 
(CV) sekä selvitys heidän osallistumisestaan ja roolistaan viimeksi kuluneiden viiden vuoden 
aikana toteutettuihin tarjouspyynnön toimialaan tai sitä vastaavaan toimialaan liittyviin 
tärkeimpiin toimeksiantoihin ja selvityksiin.  

f) selvitys siitä, miltä osin tarjoaja aikoo antaa työn alihankkijoiden toteutettavaksi sekä 
alihankkijoiden käyttämien henkilöiden vastaavat referenssitiedot. Uudet suunnittelijat, 
asiantuntijat ja merkittävät henkilöstön tehtäväkuvien muutokset tulee hyväksyttää tilaajalla. 

g) tarjoukseen tulee liittää alustava sopimusluonnos selvityksen toteuttamisesta. 
 
Pyydettäessä on esitettävä ajantasainen todistus maksetuista veroista ja työnantajan lakisääteisistä 
maksuista. 
 
Tarjouksessa ei tule esittää tarjouspyyntöön kuulumattomia lisäoptioita. 
 
Puutteellinen tarjous saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen. 
 
Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon ja siihen sovelletaan hankintalakia. 

9. Tarjoajien ja tarjousten kelpoisuuden arviointi 
Tarjous voidaan ottaa mukaan tarjousvertailuun, mikäli se muodoltaan, sisällöltään ja ehdoiltaan on 
tarjouspyynnön mukainen, ja mikäli tarjouksen antajalla on tarjousvertailua tehtäessä tilaajan arvion mukaan 
riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset vastata tarjouksestaan. 
 



 

 

Jos tarjous ei täytä tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia ja ehtoja tai jos tarjoaja on laiminlyönyt verojen, 
sosiaaliturvamaksujen, eläkevakuutusmaksujen ja/tai muiden lakisääteisten maksujen suorittamisen, tarjous 
hylätään. Myös asiaomaisen toimiluvan puuttuminen on tarjouksen hylkäämisen syy, ellei tarjoaja kykene 
luotettavasti osoittamaan, että hän saa sen ennen toiminnan alkamista. Jos tarjous poikkeaa joltakin kohdin 
tarjouspyynnöstä, tulee tarjoajan ilmoittaa tarjouksessaan siitä. Tilaaja voi tällöin harkintansa mukaan 
hyväksyä merkitykseltään vähäisiksi arvioimansa poikkeukset tarjouspyyntöön nähden. 
 
Tilaaja arvioi tarjoukset tarjoajan antamien tietojen perusteella jäljempänä esitettyjen arviointiperusteiden 
mukaisesti noudattaen hankintalainsäädännön edellyttämiä tasapuolisuus- ja syrjimättömyysvaatimuksia ja 
käyttäen arvioinnissa tarpeen mukaan myös ulkopuolisia asiantuntijoita. 
 
Tilaajalla on tarjousten vertailussa ehdoton oikeus harkita kaikkien tarjoajan antamien tietojen oikeellisuutta 
ja pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä tarjoajalta ja/tai ulkopuolisilta asiantuntijoilta sekä ottaa nämä 
selvitykset huomioon tarjousten vertailussa. 
 
Tarjoajilla ei ole oikeutta saada korvausta tekemistään tarjouksista. Tarjoaja, joka ei täytä hankintalain 71 § 
vaatimuksia voidaan hylätä. Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä 
hankinnan toteuttamiseen tai joka on laiminlyönyt verojen tai muiden lakisääteisten työnantajan maksujen 
suorittamisen, hylätään. Tarjous tulee laatia siten, että em. seikkoja on mahdollista arvioida. Hankintalain 52 
§:n mukaan tarjoajien soveltuvuus arvioidaan ennen tarjousten vertailua. Kymenlaakson liitto pidättää 
itsellään oikeuden hylätä hinnaltaan työmäärään ja vaativuuteen nähden selvästi liian alhaiset tai korkeat 
tarjoukset. 
 
Sopimuksessa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Palvelut) niiltä osin, mitä 
tässä tarjouspyynnössä tai sopimuksessa ei ole erikseen määritelty. 

10. Tarjouksen valintaperusteet 
Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous edellyttäen, että tarjous täyttää 
tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan seuraavin 
perustein ja painotuksin: 
 
1. Tarjouksen kokonaishinta hinnoittelutaulukon (liite 1) mukaisesti eriteltynä; painoarvo 20 % 
2. Tarjouksessa esitetty kuvaus toteutuksesta, laskentamenetelmistä ja selvityksen sisällöstä 

(selkeys, johdonmukaisuus ja käyttökelpoisuus); painoarvo 40 % 
3. Ammattitaito, referenssit, aineistovalmiudet ja aineistojen käyttö; painoarvo 40 % 
 
Tarjouksen vertailupisteet lasketaan siten, että kustakin arviointiperusteesta (1–3) annetaan 0–100 
peruspistettä, jotka kerrotaan (painotetaan) ko. perusteen painoarvokertoimella ja näin saadut painotetut 
pisteet lasketaan yhteen.  
 
Eniten painotettuja pisteitä saanut tarjous katsotaan tilaajan kannalta parhaaksi tarjoukseksi eli 
kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi. Ilmoitetut painoarvokertoimet kuvaavat kunkin arviointiperusteen 
tärkeyttä tilaajalle. Peruspisteitä (painottamattomia pisteitä) annetaan 1. arviointikohteessa siten, että 
hinnaltaan halvin tarjous saa 100 pistettä ja muut siinä suhteessa vähemmän kuin ne ovat kalliimpia. Kussakin 
muussa arviointikohteessa parhaiten tilaajan odotukset täyttävä tarjous saa 100 peruspistettä ja muut 
tarjoukset samassa suhteessa vähemmän kuin tilaaja arvioi ne vaatimattomimmiksi. 

11. Maksuehdot ja laskutus 
Hyväksytyn tarjouksen mukaisesti.  
 
Selvityksen osana ei voi laskuttaa ylimääräisiä työtunteja ilman Kymenlaakson liiton hyväksyntää. 



 

 

Maksuaika on vähintään 21 päivää. Viivästyskorko korkolain mukaisesti. Laskun tulee vastata 
arvonlisäverolain asettamia vaatimuksia  

12. Omistus-, käyttö- ja immateriaalioikeudet 
Kymenlaakson liitolle kuuluvat kaikki omistus- ja immateriaalioikeudet kaikkiin tämän hankinnan yhteydessä 
tarjoajalle toimitettuihin asiakirjoihin ja muuhun materiaaliin ja aineistoihin. Tarjoajalla on oikeus käyttää 
tätä aineistoa ainoastaan tarjouksen valmisteluun ja laatimiseen. 
 
Selvityksen tulokset ja laadittu raportti ovat myös Kymenlaakson kuntien hyödynnettävissä. 
 
Toimittajan tekijän- ja immateriaalioikeuden rajoittamatta Kymenlaakson liitolla on VYSE 1998 
sovellushankintojen erityisehtojen VTSE 1998 luvun 2 mukaiset oikeudet. 

13. Tietojen luottamuksellisuus 
Hankintamenettelyyn liittyvät asiakirjat käsitellään julkisuuslain (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta) 
mukaisesti.  
 
Tarjoajia pyydetään tarjouksessa selkeästi ilmoittamaan salassa pidettävyydestä, salassa pidon perusteesta 
ja sen laajuudesta aineiston eri osien osalta merkitsemällä tieto asiakirjojen kansilehteen ja tiedot salassa 
pidettävistä kohdista yksilöidysti kyseisiin tekstin kohtiin.  
 
Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Julkisia hankintoja sekä 
asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia.  
 
Tarjoajalla on oikeus käyttää sopimuksen sopijapuolen nimeä referenssiluetteloissa sopimuksen 
allekirjoituksen jälkeen. Muusta referenssikäytöstä tai tiedottamisesta sovitaan virastokohtaisesti erikseen. 

14. Tarjousten voimassaolo 
Tarjouksen tulee olla voimassa 31.3.2024 saakka. 

15. Tarjousten jättäminen 
Tarjous tulee tehdä tarjouspyynnössä annettujen ohjeiden mukaisesti. 
 
Tarjous edellytettyine liiteaineistoineen tulee olla suomen kielellä.  
 
Tiedostomuotoina on käytettävä Microsoft Office -toimisto-ohjelmiston tiedostomuotoja tai Adobe 
Acrobatin pdf-muotoa.  
 
Myöhästyneet tarjoukset jätetään hankintamenettelyn ulkopuolelle.  
 
Tarjoukset toimitetaan 19.2.2024 klo 13.00 mennessä osoitteeseen: 
 
virasto@kymenlaakso.fi  
 
Viesti tulee lähettää otsikolla ”Kymenlaakson hiilinieluselvitys / tarjous”.  
 
Tarjoukset avataan Kymenlaakson liitossa tarjousajan päättymisen jälkeen. Tilaisuus ei ole julkinen.  
 
Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tarjouksen tekemisestä eikä lisätietojen pyytämisestä tai niihin 
liittyneistä toimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista. 



 

 

 
Tarjoukset on laadittava sellaisessa muodossa, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Tarjoajan tulee esittää 
henkilötiedot ja liikesalaisuuksiksi katsottavat tiedot erillisellä liitteellä, johon tarjoaja merkitsee ”Ei julkinen”. 

16. Hankintapäätös 
Hankinnasta päättää Kymenlaakson liiton maakuntahallitus. 
 
Hankintapäätöksestä ilmoitetaan sähköisesti. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan, mihin 
sähköpostiosoitteeseen tieto hankintapäätöksestä lähetetään. 
 
Julkisessa hankinnassa hinnat tulevat julkisiksi asianosaisille, kun hankintaa koskeva päätös on tehty, ja 
yleisesti julkisiksi, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty.  
 
Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.  
 
Kymenlaakson liitto pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset.  
 
Liitto ei korvaa kuluja, joita tarjouksen laatimisesta mahdollisesti aiheutuu.  

17. Sopimusehdot 
Sopimus syntyy, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet 
sopimuksen. Hankintasopimus tehdään kirjallisesti pohjautuen hankintamenettelyn asiakirjoihin.  
Sopimusasiakirjoja noudatetaan seuraavassa pätevyysjärjestyksessä:  
 
1) hankintasopimus 
2) tarjouspyyntö liitteineen 
3) tarjous mahdollisine liitteineen 
4) julkisten hankintojen yleiset sopimusehdotus (JYSE 2014) 

18. Lisätietoja  
Hankintaan liittyvät kysymykset tulee toimittaa viimeistään 9.2.2024 sähköpostitse osoitteeseen 
kaisa.leino@kymenlaakso.fi. Sähköpostiviestiin tulee laittaa merkintä ”Lisätietopyyntö: Kymenlaakson 
hiilinieluselvitys”.  Kysymyksen vastaus julkaistaan osoitteessa https://kymenlaakso.fi/paatoksenteko-ja-
toiminta/toiminta-ja-talous/hankinnat, ja kysymyksen esittäjälle lähetetään sähköpostitse tieto vastauksen 
julkaisemisesta. 
 
Kysymykset on esitettävä suomen kielellä. Vastauskieli on suomi. 

19. Varaumat 
Mikäli tarjouksen on jättänyt yritysten yhteenliittymä eli konsortio niin yritykset vastaavat yhteisvastuullisesti 
sopimusvelvoitteiden täyttämisestä ja yhteenliittymä katsotaan yhdeksi oikeushenkilöksi.  
 
Kymenlaakson liitto pidättää itselleen oikeuden tehdä osahankinta tai valita useampia toimittajia tai olla 
hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä 
liiton edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei liitto voi 
tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, liitto voi vetäytyä tarjouskilpailusta osittain tai kokonaan. Tarjoajalla ei 
ole tämän johdosta oikeutta korvaukseen. Tässä tarjouspyynnössä mainitut optiot eivät sido liittoa. 
  



 

 

Liite 1: Hintataulukko 
 

Selvityksen hintaerittely (kappaleen 5 mukaan) Hinta €, alv 0 % 
Osa 1 Nykytila-arvio (kappale 5.1) 
Hiilinielujen ja -varastojen nykytila IPCC:n maankäyttöluokkien mukaisesti   
Maaperän hiilinielujen ja -varastojen nykytila-arvio  
Muiden tarkasteltavien muuttujien nykytila  
Osa 2 Skenaarioiden laatiminen (kappale 5.2) 
Metsien käyttöä kuvaavat skenaariot   
Turvetuotantoalueiden jatkokäyttöä kuvaavat skenaariot  
Ilmastonmuutoksen huomioiminen skenaarioissa  
Osa 3 Toimenpidesuositukset (kappale 5.3) 
Toimenpidesuositusten laatiminen   
Osa 4 Sidosryhmä- ja muut tilaisuudet (kappale 5.4) 
Kokoukset konsultin ja tilaajan kesken  
Sidosryhmille järjestettävät tilaisuudet  
Kokonaishinta € 
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