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Yleistiedot 

KOHTEEN KUVAUS 

Kohde on vuonna 1990 rakennettu 3-kerroksinen asunkerrostalo, Tuusulan Hyrylässä. 

Korjaushankkeessa uusitaan rakennuksen nykyinen tiilivesikate. Vesikate uusitaan siten, että 

vanhojen ruoteiden päälle asennetaan OSB levy, jonka päälle asennetaan AKK 2 luokan 

aluskate. Aluskatteen päälle asennetaan rivipeltikate. Rakennukseen asennetaan ulkopuoliset 

sadevesikourut ja syöksytorvet uusitaan. 

 

Kohteen nimi:  VT Opiskelija-asunnot 

Osoite:  Riihitie 6, 04320 Tuusula 

Rakennustyyppi:  Kerrostalo 

Rakennuksien lukumäärä 1 

Kerroksia   3 

Rakennusvuosi  1990 

Korjattavan vesikaton pinta-ala noin 400 m2 

Asunhuoneistoja   14 kpl 

HANKKEEN OSAPUOLET 

Tilaaja 

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy 

Ostosraitti 1 

04300 Tuusula 

Tilaajan edustaja 

 kiinteistöpäällikkö Kari Komulainen 

 kari.komulainen@tuusula.fi 

 0403143036 

 

NOUDATETTAVAT TEKNISET ASIAKIRJAT 

Tähän kohteeseen laadittujen teknisten asiakirjojen pätevyysjärjestys on seuraava: 

- rakennuspiirustukset 

- korjaustyöselostus 

Työ toteutetaan voimassa olevien rakentamismääräysten ja -ohjeiden mukaisesti. Urakoitsijan 

tulee olla tutustunut hankkeeseen liittyviin rakentamismääräyksiin ja kunnan 

rakennusjärjestykseen. 

Työssä noudatetaan voimassa olevia RIL:n standardeja ja ohjeita sekä Rakennustöiden yleisiä 

laatuvaatimuksia RYL, mikäli sopimusasiakirjoissa ei ole toisin määrätty. Suraavassa muutamia 

urakkaan liittyviä tärkeimpiä nostettuja standardeja ja ohjeita, joiden ohjeistuksia sovelletaan 

hankkeessa yleisesti. 

mailto:kari.komulainen@tuusula.fi


 Toimivat katot 2013, Kattoliitto ry  

 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet  

 RunkoRYL 2010  

 MaalausRYL 2012  

 SFS 5991 Katto- ja vedeneristystöiden paloturvallisuus  

 RT 85-11020 Metalliset sadevesijärjestelmät  

 RT 85-11158 Konesaumattu peltikatto  

 RT 85-10658 Kattoluukut  

 RT 85-10799 Bitumikermikatteet  

 Ratu 82-0379 Purkutyö  

 Ratu 82-0384, Tavanomaiset purkutyöt  

 RT 85-11132 Vesikaton turvavarusteet  

 Ratu 07-3022 Suojauskalusto, sääsuojat, suojapeitteet, julkisivusuojat  

 Ratu S-1323 Rakennustyömaan sääsuojaus  

 RT 10-10982 Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet 

rakennushankkeessa  

 RT 80-11202 Rakennuksen suojapellitykset  

Työssä noudatetaan RT-ohjekortistoa. Teksteissä on annettu esimerkkejä korteista, mutta 

myös muita kortteja noudatetaan soveltuvin osin. 

Urakoitsija tulee verrata piirustuksia keskenään sekä työselostukseen ja huomauttaa 

mahdollisesti havaitsemistaan ristiriitaisuuksista sekä virheistä valvojalle enne ko. kohtien 

töihin ryhtymistä. Suunnitelmia verrataan myös todenmukaiseen tilanteeseen 

rakenteiden purkamisen jälkeen. Mikäli suunnitelmissa on ristiriitaa yleisten ohjeiden ja 

laatuvaatimusten kanssa, urakoitsijan on huomautettava myös tästä ennen työsuoritusta.  

Suunnitelmat muodostavat   kokonaisuuden siten, että   yhdessä asiakirjassa mainittu 

rakenne tai tuote sisältyy urakkaan, vaikkei sitä olisikaan esitetty muissa asiakirjoissa. 

Kaikkia rakenteita ei välttämättä ole toistettu kaikissa piirustuksissa, vaikka niiden 

kuuluisikin näkyä. Suuremman mittakaavan kuvissa yksityiskohdat on esitetty 

viitteellisesti. Lähtökohtaisesti niiltä osin, kun piirustuksiin piirretyissä rakenteissa ja 

teksteissä on ristiriitoja, urakkaan kuuluvina huomioidaan ensisijaisesti piirustuksiin 

kirjoitetun tekstin mukaista ratkaisua.  

Kaikkien rakennusosien kohdalla on ennen työn aloittamista varmistuttava siitä, että 

kaikki työnsuoritukseen vaikuttavat olosuhteet ovat sellaiset, että työ voidaan tehdä 

asiakirjojen sekä annettujen ohjeiden ja laatuvaatimusten mukaisesti.  

Urakoitsija huolehtii työn suorittamiseen liittyvien lupien, sekä katu- ja maa- alueiden 

vuokrien hankkimisesta ja kustannuksista.  



TUTUSTUMINEN RAKENNUSPAIKKAAN 

Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsijan on tutustunut    kohteeseen, rakennuspaikkaan 

ja olosuhteisiin enne tarjouksen antamista.     

 

KORJAUSHANKEEN LUONNE 

Katon korjaus tehdään ilman sääsuojaa. Urakoitsijan tulee varmistaa tilojen pysyminen 

kuivina korjaustöiden ajan. Vesikatto uusitaan nykyisellä rakenteella siten, että tiilikate 

uusitaan kokonaisuudessaan. Korjaushanke tehdään kohteessa missä asukkaat asuvat ko. 

kiinteistössä koko hankeen ajan. Tämä seikka tulee ottaa huomioon työtä tehdessä. 

Vanhat tiilet, aluskate, läpivientien pellitykset, räystäspellit, sadevesijärjestelmät ja otsalaudat 

puretaan pois. Purkutöiden yhteydessä rakenteiden kunto tarkistetaan. Jos laho- tai 

homevaurioita havaitaan, niin niistä ilmoitetaan ja sovitaan erikseen, ennen kuin niille lähdetään 

tekemään mitään. Ne tehdään lisätyönä ja ne hinnoitellaan erikseen.  Lahonneet ja 

huonokuntoiset aluslaudat uusitaan. Nykyisen aluslaudoituksen päässe asennetaan OBD 

levytys, joka kiinnitetään valmistajan ohjeen mukaan. Levyn päälle asennetaan aluskermi 

AKK 2 luokasta, aluskermin päälle asennetaan rivipeltikate. Kaikki kulkusillat ja 

kattoturvatuotteet uusitaan, samoin rakennukseen asennetaan ulkopuolinen 

sadevesijärjestelmä. 

 

TERVEYDELLE VAARALLISET AINEET 

Kohteessa ei ole todettu terveydelle vaarallisia aineita. Jos työn yhteydessä urakoitsija 

havaitsee terveydelle vaarallisia aineita, tulee niistä ilmoittaa välittömästi tilaajan 

edustajalle. Työtä ei saa jatkaa ennen kuin tilaajalta on saatu siihen lupa. 

 

LAADUNVALVONTA 

  Kaikista tässä kohdassa esitetyistä laadunvalvonnan tehtävistä aihetuvista kustannuksista 

ja tehtävien järjestämisestä vastaa urakoitsija. 

 

Työnjohtaja tekee työn aikana jatkuvaa laadunvalvontaa. Mikäli työn aikana havaitaan 

jotain, jolla saattaa olla vaikutusta työn ja rakenteen laatuun, tulee asiasta ilmoitta 

viipymättä rakennuttajan edustamalle valvojalle ja tarvittaessa pysäyttää työt. 

 

MALLITYÖKORJAUKSET JA KATSELMUKSET 

 

Kaikki työvaiheet tarkastetaan yhteisesti valvojan ja urakoitsijan toimesta. 

Työvaihetarkastus tehdään aina ennen kuin rakennuskerros jää päälle tulevan rakenteen 

alle piiloon, sekä pintakäsittelytöiden jokaisessa vaiheessa. Tarkastukset eivät vähennä 

urakoitsijan vastuuta käsittely-yhdistelmän loppulaadusta. 

Seuraavista työvaiheista urakoitsijan tulee tehdä mallityö ennen varsinaisen työn 

aloittamista: 



- katon purkutyö, vanhojen rakenteiden tarkastus ja uusiminen 

- ylösnostojen (läpiviennit) vedeneristys ja pellitys 

- konesaumakatteen asennus (äänenvaimennuskaistat) 

- räystäsrakenne 

- sadevesikourujen toteutus 

- kattoturvatuotteiden asennus 

Mallikorjaukset ja varsinainen työ tehdään vastaavilla työmenetelmillä ja vastaavissa 

olosuhteissa. Rakennuttajan hyväksymiä mallitöitä käytetään vertailukohtana lopullista 

rakennetta tarkasteltaessa. Urakoitsijan on ilmoitettava tilaajalle vähintään kaksi 

vuorokautta ennen tulevista työvaihekatselmuksista. 

 

 

TYÖAIKAINEN LAADUNVALVONTA 

Urakoitsijan tulee jatkuvasti silmämääräisesti seurata toteutuvien käsittelyjen laatua ja 

verrata sitä hyväksyttyihin malleihin.  Mikäli rakenteissa tai pinnoissa esiintyy laatutason 

alituksia, on työ välittömästi keskeytettävä ja syyt poikkeamiin selvitettävä. Mikäli 

poikkeamat laadussa on yhteisesti todettu, urakoitsija teettää omalla kustannuksellaan 

tarvittavat laadunvarmistus toimenpiteet syiden selvittämiseksi.   

 

Kaikista työmaalla tehdyistä vahinkoluontoisista tapahtumista ja virheistä on ilmoitettava 

välittömästi rakennuttajan nimeämälle valvojalle ja rakennesuunnittelijalle. Urakoitsija on 

velvollinen suorittamaan heidän määräämänsä toimenpiteet heti olosuhteiden salliessa.  

VALMIIN TYÖN ARVIOINTI 

Vesikaton on oltava vesitiivis ja tehtynä ohjeen RT 85-11158 Konesaumattu peltikatto 

mukaan. Työn arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti katon tiiviyteen, saumojen 

tiivistykseen ja läpivientien viimeistelyyn. Vesikatolle asennettujen lumiesteiden ja 

kattosiltojen ohjeen RT 85-11132 Vesikaton turvavarusteet mukaisesti. Sadevesijärjestelmä 

tulee olla asennettu RT 85-11020 Metalliset sadevesijärjestelmät mukaisesti. 

PURKUTYÖT  

Urakoitsija laatii purkutyösuunnitelman kohteesta. Purkutyösuunnitelmasta tulee käydä 

ilmi purkutyön materiaalit, purkumenetelmät ja varastointi sekä poiskuljetus. 

Purkutyösuunnitelmassa esitetään myös purkutyössä käytettävät työkoneet, siirtoreitit ja -

tavat, purkutyöstä aiheutuneiden päästöjen hallinta ja vaarojen ja riskien arviointi.  

Purkusuunnitelmissa esitetään myös purkutyössä irtoavien pölyn ja materiaalien 

talteenotto. Purkutyöt on huomioitava myös urakoitsijan laatimassa 

työturvallisuussuunnitelmassa.  

Urakoitsija tekee riittävän ajoissa purkutyön edellyttämät viranomaisilmoitukset ja hankkii 

tarvittavat luvat. Purkutyön toteuttajilla tulee olla riittävä pätevyys. Purkutyöstä 

tiedotetaan purkutyönvaikutuspiirissä olevia tahoja, kuten kiinteistön asukkaita. 



Purkutyöt tehdään siten, että purkutyöstä aiheutuneet pöly-  ja meluhaitat ovat 

mahdollisimman vähäiset.  

PURETTAVAT RAKENTEET 

Nykyinen konesaumakatto puretaan kokonaisuudessaan. Ennen katon purkamista katolta 

irrotetaan nykyiset kattoturvatuotteet ja alipainetuulettimet.  

 

Vesikattorakenteista puretaan: 

- kattoturvatuotteet 

- sadevesikourut 

- vanha tiilikate 

- räystäspellitykset, iv-koneiden, tarkastusluukkujen ja alipainetuulettimien 

suojapeltikatteet 

- muut huonokuntoiset rakenteet (katselmointi) 

Mahdolliset puurakenteiden lahovauriokorjaukset korjataan vesikattotyön yhteydessä. 

Korjausten laajuus ja toteutustapa katselmoidaan rakennuttajan edustajan kanssa, kun 

nykyinen vesikate on purettu. 

KORJAUSTYÖT 

ALUSLAUDOITUS JA ALAPUOLISET RAKENTEET 

Tiilikatteen purkutyön jälkeen tarkistetaan kattotulien kunto. Kattoruoteiden purkaminen 

tehdään yksi lape kerrallaan. Ruoteiden purkamisen jälkeen kattotuolien päälle 

asennetaan 18mm vahvuinen OSB esim. Kerabit OSB ympäripontattu kattolevy. 

Levyn kiinnitys nykyisiin kattorakenteisiin levyn valmistajan ohjeen mukaan. 

 

Kattolevyn päälle asennetaan aluskatteeksi aluskermi tuoteluokasta AKK 2. 

Aluskerminä voidaan käyttää esim. Kerabit Steel Base tai vastaavaa. Aluskermi 

kiinnitetään alustaan puhalletulla bitumilla pisteliimaten (esim.  B100/30 tai B95/35), 

sekä seuraavan bitumikermin alle jäävästä osastaan huopanauloin k200 aluslaudoitukseen. 

Aluskermin tarrareunojen liimautuminen toisiinsa saumakohdilta varmistetaan. 

 

Pisteliimauksen bitumitäplien halkaisija n.  300 mm ja yhteispinta-ala n.  20% 

liimausalasta.  Aluskermien reunalimitykset 100 mm jatkoskohdassa 150mm. Tuotteiden 

yhteensopivuus tarkistettava materiaalivalmistajilta. Kaikki sisäkulmat loivennetaan50 x 

50 mm kolmiorimojen avulla siten, ettei aluskermiä tarvitse asentaa täysin 90 asteen 

kulmaan.  Kaikki alustan terävät ulkonurkat sahataan viistoiksi vähintään 20 x 20 mm 

kokoisella nurkkaviisteellä.  

RÄYSTÄSRAKENNE 

Kaikki nykyiset räystästäiden otsalaudat uusitaan urakassa. Otsalautana käytetään 

ympärimaalattua lautaa 140x20, lauta maalataan kahteen kertaan. Räystään 

aluslaudoitus uusitaan koko rakennuksen osalta 120X18 ympärimaalattua lautaa, lauta 

maalataan kahteen kertaan. 



LÄPIVIENNIT 

Viemäriputkien läpivientiin vesikatteella asennetaan EPDM-läpivientikappale ja sen 

kiristysrengas.  Läpivientikappaleen laipat asennetaan aluskermin päälle, laippojen päälle 

liimataan ylimääräinen kermi kauttaaltaan.  

Läpivientiputkien ympärille tehdään vähintään 300 mm korkea peltikartio, joka 

saumataan pohjalevyyn kaksinkertaisin tiivistetyin saumoin. Tyvikartio kiristetään 

yläreunasta RST-kiristyspannalla. Kiristyspannan ja läpivientiputken väliin tulee asentaa 

EPDM- rengastiiviste sekä elastinen saumamassa. Lisäksi viemärin tuuletusputkiin 

asennetaan jäätymissuoja (esim. Uponor). Nykyiset IV-koneet säilytetään. Koneiden 

ylösnostoille tehdään uudet pellitykset. Läpivientien pellitykset tulee tehdä ohjeiden 

RT 80-11202 Rakennuksen suojapellitykset ja ohjeen RT 85-11158 Konesaumattu peltikate 

mukaisesti. 

TARKASTUSLUUKUT 

Kaikki kattoluukut uusitaan, nykyisten luukkujen paikoille.  

Uusien tarkistusluukkujen ympärille asennetaan kolmiorimat 50 mm x 50 mm, jotka 

kiertävät tarkistusluukun puukehikon. Kolmiorimojen asennuksen jälkeen uusi aluskate 

nostetaan alakehyksen sivuja vasten, liimataan pisteliimaten ja naulataan yläreunasta 

alakehykseen. Nauloina käytetään kuumasinkittyjä huopanauloja 2,8x 35 mm k100.  

Alakehystä vasten nostettu aluskermi suojataan pellityksellä. 

PELTIKATE 

Alaräystäälle aluskermin alle asennetaan tippalista. Uusi peltikate tehdään kuumasinkitystä, 

0,6 mm paksusta, tuotestandardin SFS- EN  10346 mukaisesta ja CE-merkitystä 

tehdasmaalatusta konesaumaukseen soveltuvasta pellistä. Teräspeltien 

korroosiosuojauksena on käytettävä ympäristöolosuhteiden luokassa C3 ja C4. 

Kuumasinkityksen määrä tulee olla 275 g/m2 ja pelleillä on oltava valmis 

tehdasmaalipinnoitusta.  Tehdasmaalauksen väri RR 32. Peltien alapuolelle asennetaan 

100 mm leveä vaimennuskaistanauhalla. Nauhan materiaalin tulee olla joko 

liimapintainen polyesterirunkoinen bitumikermikaista, paksuus 3…4mm tai muotonsa 

pitävää umpisoluista polyeteenimuovia, paksuus 5mm.  

Katteen tulee olla yhtä levypituutta harjalta kourupeltiin. Katetyössä noudatetaan 

katetyöhön liittyviä  RT-  ohjetiedostokortteja  RT  80-11115  ja  RT  85-11158  sekä 

RunkoRYL 2010 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset.  

Rivisaumat ovat konesaumattuja ns. kaksinkertaisia pystysaumoja kuvan 2 mukaan. 

Räystään suuntaiset saumat ovat kaksinkertaisia tiivistettyjä hakasaumoja kuvan 3 

mukaan.  Kaikissa teräslevykatteen saumoissa käytetään tiivistysainetta.  Tiivistysaineena 

käytetään esim.  Abratex-  saumausöljyä 80  (Oy Lindab Ab). Levitys sivellintyönä. 

Materiaalimenekin tulee olla valmistajan ohjeen mukainen.  

 



 

 

 

Kuva 2. kaksinkertaisen pystysauman tekovaiheet ja tiivistysaineen paikka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3.Hakasaumat. 

 

Pystysaumojen kiinnitysliuskat tehdään saman laatuisesta pellistä kuin itse kate. Niiden 

leveys on kattoon kiinnitettävältä osaltaan vähintään 25 mm. Kiinnitykseen käytetään 

sinkittyjä kampanauloja tai ruuveja.  Kiinnitysliuskojen määrä on 6 kpl/m2.  

Pelti päätetään aina reunakäänteeseen, joka sijoitetaan ja suunnataan siten, ettei vesi 

ohjaudu tai imeydy suojattavaan rakennusosaan.  

Katolla olevat pystypinnat pellitetään vanhan mallin mukaisesti.  

Kaikki leikatut pinnat jotka jäävät alttiiksi sadevedelle maalataan (esim. panssarimaali, 

Tikkurila Oy) kahteen kertaan urakan päätteeksi. Urakoitsijan tulee huolehtia myös 

yleisestä siisteydestä työmaalla, ettei esim. kenkien pohjassa katolle kulkeutuva savi tai 

hiekka vaurioita maalipintaa. Mikäli tehdasmaalaukseen tulee vaurioita, tulee urakoitsijan 

korjata vauriot kustannuksellaan.  

PELLITYKSET 

Suojapellitykset tulee tehdä ohjeen RT80-11202 Rakennuksen suojapellit mukaan.  

Pellityksiin käytetään kuumasinkittyä vesikaton sävyyn tehdasmaalattua peltiä, jonka 

vahvuus on 0,7 mm. Galvaanisen korroosion estämiseksi suojapeltien kiinnityksiin tulee 

käyttää pellityksen kanssa yhteensopivia kiinnikkeitä. Suojapeltien kiinnitykset tehdään 

kateruuvein.  

ALIPAINETUULETTIMET 



Katolle olevat alipaine tuulettimet uusitaan. 

SADEVESIKOURUT 

Uusitaan ulkopuolisina puolipyöreinä kouruilla 150 mm, kourujen kiinnitys ulkopuolisilla 

kannattimilla. Kourujen ja syöksyjen väri on RR32. 

SYÖKSYTORVET 

             Kaikki syöksytorvet uusitaan.  

KATTOTURVATUOTTEET 

Kattoturvatuotteet uusitaan RT 85-11132 Vesikaton turvavarusteet mukaisesti.  

Kaikki kattoturva tuotteet uusitaan kattoluukulta huoltokohteelle saakka ja lumiesteet 
asennetaan koko rakennuksen räystään pituudelta. Lumiesteet ovat kaksiputkisia. 

LISÄLÄMMÖNERITYS 

Yläpohjaan asennetaan urakkaan kuuluvana työnä lisälämmöneristys. Yläpohjaan lisätään 200 
mm puhallusvillaa. Kattotuoleihin asennetaan tarvittavat tuulenohjaimet ennen puhallusvillan 
asentamista. 

LUOVUTUS JA LOPPUSIIVOUS 

Kohde luovutetaan rakennuttajalle vähintään alkuperäistä vastaavassa siisteydessä. 

Takuu-aika alkaa vastaanottopäivästä.  


