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korvaa RT 80232

tarkistettu, muuttamaton,
2. painos, syyskuu 2016

Hanke Nro

KVR-urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan siinä mainitun KVR-
suorituksen seuraavasti:

Tilaaja

Rakennuttaja

Käyttäjä

KVR-suorituksen kohde

Tarjouksen antaja

Yhteyshenkilömme

Sopimus solmitaan käyttäen KVR-urakkasopimuslomaketta RT 80278 ja noudattaen
Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 (RT 16-10660).

Sovellettavat
sopimusehdot

Urakkahinta
(numeroin ja kirjaimin)

Erittely

Tarjouksen voimassa-
oloaika
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1 TARJOUKSEN YLEISESITTELY

2 TARJOUKSEN PERUSTANA OLEVAT ASIAKIRJAT

Tarjouksemme perustuu seuraaviin asiakirjoihin:

2.1 Kaupalliset asiakirjat

PäiväysLiite nroAsiakirja

2.2 Tekniset asiakirjat

PäiväysLiite nroAsiakirja

2.3 Muut asiakirjat

PäiväysLiite nroAsiakirja
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3 AIKATAULU Saatuamme tiedon tarjouksemme hyväksymisestä olemme valmiit aloittamaan

jatkosuunnittelun

rakennustyöt

Edellä mainitut ajat perustuvat ehdotukseemme jatkosuunnittelun aikatauluksi.

Urakkahintamme on määritelty sillä perusteella, että tehollinen suoritusaika

kuukautta.suunnittelemiseen ja rakentamiseen on

4 URAKKAHINTA Arvonlisäveroton hinta

%)Arvonlisävero (

Suunnittelun osuus arvonlisäverottomasta urakkahinnasta

Rakennustyön osuus arvonlisäverottomasta urakkahinnasta

Urakkahinta arvonlisäveroineen (numeroin ja kirjaimin)

Indeksiehto Urakkahintaa ei sidota indeksiin

Urakkahinta sidotaan indeksiin voimassaolevan lainsäädännön mukaan seuraavasti

Maksuerätaulukko Ehdotuksemme maksuerätaulukoksi on liitteenä nro
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5 VAKUUDET Rakennusajan vakuus

Takuuajan vakuus

6 TARJOUKSEEMME SISÄLTYVIÄ ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

7 LISÄTIETOJA

7.1 Konsultit Tarjousta laatiessamme olemme käyttäneet seuraavia konsultteja:

7.2 Aliurakoitsijat Tarkoituksemme on käyttää seuraavia aliurakoitsijoita:

Pidätämme itsellemme oikeuden vaihtaa tarvittaessa edellä mainittuja konsultteja tai
aliurakoitsijoita.

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

Liitteitä kpl


