



TARJOUSPYYNTÖ KOSTEUSKOORDINAATTORIN TEHTÄVISTÄ

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä pyytää suunnittelutarjoustanne tässä tarjouspyynnössä mainitun rakennushankkeen suunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

Sähköiseen tarjousaineistoon on linkki Hilma-ilmoituksessa. Tarjouspyyntöaineisto on katsottavissa ja ladattavissa rekisteröitymisen jälkeen. Rekisteröityminen ei edellytä tarjouksen jättämistä. Rekisteröitymisen yhteydessä annettuun sähköpostiin lähetetään henkilökohtainen linkki tarjouspyyntömateriaaliin. Linkki avaa Buildercom BEM-projektipankin näkymän, josta ”Dokumentit” valikon alta aukeaa tarjouspyyntöasiakirjat.

Tarjous jätetään projektipankin kautta tarjouslomakkeella. Tarjouslomake ja tarjouksen liitteet jätetään ”Tarjous” valikon alta ”Lisää tiedosto” toiminnon avulla. Tarjouksen tekijän tulee huolehtia että kaikki liitteet ja lisäselvitykset tulee tarjouksen liitteeksi.

Tarjouksen jättämisen jälkeen tarjoajalle tulee sähköposti-ilmoitus jätetystä tarjouksesta. Tarjoajan on mahdollisuus muuttaa tarjousta ennen tarjousajan päättymistä.

Tilaaja	Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Rakennuttaja	Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, rakennuttamispalvelut
Rakennuskohde	Päijät-Hämeen keskussairaalan rakennusvaihe 8.

Tarjoushintaa koskevat vaatimukset

Suunnittelutarjoushinnat ovat kiinteitä tarjouspyynnön liitteenä olevan lomakkeen mukaisesti jaoteltuna. Tarjoukseen sisältyy yksikköhinnat merkittävien muutostöiden ja lisätöiden osalta. Yksikköhintojen käytöstä sovitaan tapauskohtaisesti. Rakennuttajan kanssa sovittujen työmatkojen kulut korvataan suunnitteluohjelman mukaisesti.



Tarjouksen jättöaika

Tarjous on jätettävä projektipankin kautta määräaikaan mennessä. Tarjouksen jättämisen määräaika on tiistai 25.1.2022 klo 12:00 mennessä.

Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjouksen on oltava voimassa 3 kk tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä lukien.

Lisätietoja

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Raimo Serkelä,
puh. 044-719 5443, etunimi.sukunimi@phhyky.fi.

Rakennuttajaa sitovat vain kirjallisesti kaikille suunnittelutarjouksen laskijoille toimitetut lisätiedot.

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ
Rakennuttamispalvelut

Raimo Serkelä

Raimo Serkelä

LIITTEET:

- 1. Suunnitteluohjelma liitteineen 15.12.2021
- 2. Tarjouslomake 15.12.2021
- 3. ESPD-tiedosto (esitäytettynä projektipankissa)
- 4. RV8 Hankesuunnitelma VE2 1.11.2021
- 5. HUS3 Hankesuunnitelma 19.8.2020
- 6. RV8 ja HUS3 Ehdotussuunnitelmat 3.12.2021
- 7. Alustava rakennustapaselostus 15.12.2021
- 8. Projekti aikataulu 15.12.2021