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Ent. Savon rykmentin everstin virkatalon,  

B R A H E N L I N N A N   S O T A K O U L U N  

ENNALLISTAMISEN TYÖSELOSTUS 2021 

REV D 11.5.2021   

 

 
rev A. 17.7.2017 Muutettu laajennuksen korkoa.  

rev B. 27.10.2017 Lisätty sisäkattojen käsittelyohjeet.  

rev C 09.01.2018 Lisätty ryömintätilan tarkastusluukut, sivu 10. 

rec D  11.5.2021,  lyhennetty lasikäytävää, muutettu lasiseinäjärjestelmä puukarmilliseksi ikkunaksi 
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Hankeosapuolten yhteystiedot:  

Kohde:   Ristiinan ent. sotakoulu Brahenlinna  
Osoite:  Brahentie, RISTIINA 
 

Omistaja / rakennuttaja:   

om. Mikkelin kaupunki / rakennuttaja, valvoja K-suunnittelu         

Markku Piipari 

  markku.piipari@k-suunnittelu.fi, puh: 050 - 496 6848 

Omistaja / ylläpitoinsinööri  

Mikkelin kaupunki / Sami Lahikainen 

Talonrakennuspalvelut, puh. 044 794 3261 (sami.lahikainen@mikkeli.fi) 

 Arkkitehtisuunnittelu:  

Maria Luostarinen, Korjausrakentaminen Vanhaa Ossoo 

Asikkalantie 21, 58900 Rantasalmi. Puh: 045 – 3429 201 

emaria.luostarinen@gmail.com 

Rakennesuunnittelu:  

Jennacon Markku Kurki 

(Mikpoli) Patteristonkatu 2, 50100 Mikkeli, Puh: 0440 – 222 185 

markku.kurki@jennacon.fi 

LVI-suunnittelu:  

Rejlers, LVI, Jukka Tanninen 

Rejlers, Sähköt, Kaarina Pulkka puh: 040 – 709 4003 

Graanintie 5, 50190 Mikkeli.  

jukka.tanninen@rejlers.fi   ja kaarina.pulkka@rejlers.fi 

Muut yhteistyötahot mm. Ristiina seura:  

Ristiina Seura, Jari Valkonen puh: 040 – 7432 479  
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Yleistä:  

Tämä asiakirja sisältää Ristiinan Brahenlinnan ent. sotakoulun korjaamisen ja ennallistamisen 

ohjeistuksen koko hankkeessa. Kohdetta on kunnostettu vaiheittain vuodesta 2015 lähtien 

sekä talkoilla että urakkatöinä toteuttaen.    

Vuoden 2021 urakka sisältää uuden sisääntulolaajennuksen sekä 6 huoneen 

ennallistamisen. Urakkaan kuuluvia töitä ovat lisäksi sisääntulon ja tulotien maatyöt. 

Urakka jakaantuu seuraavasti 3 osaan:  

1. Uudisosa eli laajennus = rakennusurakka, sisältää piha-alueen 

työt.  

2. Ennallistettavat huoneet 5 kpl = pintojen ennallistamisurakka.  

Huom! Ennallistamisurakkaan kuuluu vanhoja työtapoja, kuten 

pinkopahvittamista, tapetointia ja liimamaalausta (tehosteena 

roiskemaalaus). Tilaajan hankinta on kirjaston tapetti ja boordi.  

Rakennusurakkaan kuluvia töitä tällä alueella ovat mm. lattioiden 

asennus, ovet, ovien/ikkunoiden listoitus ja väliseinäke.  

Listat ovat tilattavia perinnelistoja (valmismalleja).   

 

3. Ennallistettava huone 1 kpl, jossa ennallistamisurakkaan kuuluvia töitä 

ovat katon maalaus, tapetointi ja boordinauhan asennus. 

Rakennusurakkaan kuuluvia töitä tällä alueella ovat lattioiden asennus, 

ovet, ovien/ikkunoiden listoitus ja maalaustyöt. 

Tilaajan hankintoja saliin 2 ovat lattialankut, tapetti ja boordinauha. 

LAAJUUSTIEDOJA: 

Rakennuksen (1. kerroksen)  

- huoneala noin 305 m2  

- kerrosala noin 330 m2 ja 

- tilavuus noin 1150 m3.  

Urakka 2021: Laajennus, sisääntulo ja wc-tilat 

- huoneala n. 50,5 m2  

- kerrosala n. 61,5 m2 

- tilavuus n. 170 m3 

- harjakorkeus on noin 9 metriä. 

Urakka 2021: Ennallistettavat tilat 

- huoneala 1 (Info - Eteinen - Shop – Sprengtporten - kirjasto) n. 80 m2 

- huoneala 2 (Sali 2) n. 55 m2  
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KOHTEEN ARVOT JA SUOJELUTILANNE:  

Brahenlinna on vuonna 1739 rakennettu ja 1799 nykyiselle paikalleen siirretty Savon 

jalkaväkirykmentin sotilasvirkatalo. Se on varjeltu Valtion asetuksella ja luokiteltu 

valtakunnallisesti merkittäväksi. Etelä-Savon maakuntakaavassa se on sotahistoriallinen ja 

vesistöreittien teemakohde numerolla SR 15.620.  

Kyseessä on etelä-savon vanhimpiin lukeutuva rakennus ja Ruotsi-Suomen ensimmäinen 

maasotakoulu.     

Rakennus on inventoitu Museovirastossa vuonna 1995 RKY (Irma Lounatvuori). Rakennuksen 

sisäpintojen dokumentointi on kesken (täydennetään purkamisen yhteydessä).  

RAKENNUSTEKNIIKASTA LYHYESTI:  

Kyseessä on massiivihirsistä salvottu lyhytnurkkainen ja vuorattu entinen sotilasvirkatalo, 

jossa on maanvarainen alapohja, eristämätön avoullakko ja orsien päällä lepäävä tiilikatto. 

Rakennuksessa on lämmitysjärjestelmä, vesi- ja viemäröinti. 

KORJAAMISEN TAVOITE: 

Korjaamisen tavoite on saattaa rakennus käyttökuntoon kyläläisille monitoimitilaksi ja 

palauttaa vanha huonejako ja historiallinen asu.  Kulttuurihistoriallisesti merkittävyyden 

vuoksi sen korjaamisessa käytetään säilyttävän korjaamisen ja ennallistamisen tekniikoita. 

Tässä selostuksessa annetaan ohjeet rakennustyön ja historiallisen sisäpintojen 

toteutuksesta. Suunnitelmia täydentävät sähkö-, LVI – ja rakennesuunnitelmat.   

PALOLUOKKA, PALOTURVALLISUUS: 

Rakennus kuuluu paloluokkaan P3, käyttötarkoitus kokoontumistilat. Tämä tarkoittaa, että 

uloskäytävien määrän ja leveyden tulee olla riittävät ja merkinnät näkyviä.  Tekninen tila 

muodostaa oman palo-osaston.  Muu osa on yhtä palo-osastoa, myös laajennus.  

Rakennus luetaan kokoontumistiloihin alle 300 m3 m2 (100 hlöä), 1 krs, jolloin 

- uloskäytävä 1 kpl leveys 1200 mm (avokuisti) ja 

- uloskäytävä 1 kpl leveys 900 mm (uusi sisäänkäynti, jossa uusi leveämpi ovi)  

- varatie 1 kpl, leveys 800 – 850 mm (pohjoispäädyn uloskäynti)  

Kohde täyttää korjattuna ja laajennettuna em. vaatimukset.  

Seinäpinnoissa voidaan käyttää pahvi-paperipintaisia tuotteita, esim. huokoisia 

puukuitulevytyksiä, vaikka tuotteiden paloluokitus on E.  Kokoontumistilojen osalta yleinen 

vaatimus on 2/- (D-s2, d2).  
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WC-TILOJEN-MITOITUS: 

Kokoontumiskäyttö edellyttää wc-tiloja seuraavasti:  

o hlömäärä 25 – 59 => 2 wc:tä miehille ja naisille, toinen näistä inva-mitoituksella 

o (hlömäärä 60 – 99 => 2 wc:tä miehille ja naisille, 1 inwa-wc ) 

Kohteen wc-tilat on mitoitettu em. ohjearvojen väliltä (n.=1 bussilasti). Ennallistava 

pohjaratkaisu rajoitti wc-tilojen sijoittamista vanhaan osaan ja lisäosan kokoa ei 

haluttu kasvattaa kustannusten takia suuremmaksi.  

 

T1 TYÖTURVALLISUUS:  

Työssä tulee noudattaa työturvallisuus säädöksiä purku- ja rakennustyön sekä 

telineiden osalta.  

Orgaaninen purkujäte ja epäorgaaninen sekajäte toimitetaan asianmukaisesti 

eriteltynä kaatopaikalle urakoitsijan toimesta. 

T2 TELINEET 

Urakoitsijan tulee noudattaa työssä työturvallisuus säädöksiä maalaustyön, 

rakennustelineiden ja korkealla tehtävän työn suojarakenteiden osalta. Urakassa on 

vesikattotöitä, jotka tehdään noin 9 metrin korkeudella.  

Urakoitsijan tulee tehdä telinesuunnitelma ja esittää sen tarjouksen yhteydessä. 

Työssä käytetään telinekorttia. 

Urakoitsijan tulee esittää putoamissuojauksen menetelmät.  

T3 TYÖMAAJÄRJESTELYT 

Urakoitsijan tulee esittää työmaajärjestelyistä suunnitelma, joka käsittää 

työmaaliikenteen, työajat- ja etenemisen sekä työmaa-alueen rajat ja niiden 

merkitsemisen.   
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C YLEISTÄ 

C1 Noudatettavat asiakirjat 

- Maarakennustöiden osalta noudatetaan MaaRyl 2000 

- Runkorakenteiden osalta RunkoRyl 2000 ja perinteiset hirsityötekniikat 

- Sisävalmiustöidenosalta SisäRyl 2000 sekä konservoinnin periaatteet ja 

Museoviraston pinkopahvitusta ja tapetointia koskeva korjauskortti 

- Maalaustöiden osalta Maalaus RYL 2001 ja Maalaustarvikkeet 2003 

- ikkunoiden ja ovien korjaus, esim. Museoviraston korjauskortisto, uudet 

massiivipuuovet perinteiset puuseppätekniikat  

C2 Laatutaso 

Korjauksessa noudatetaan nk. hyvää rakentamistapaa sekä perinteisiä 

työmenetelmiä pintakäsittelytöiden osalta.  

C3 Tuotteiden korvaus 

Tässä selostuksessa esimerkkeinä mainitut tuotteet voidaan vaihtaa pääurakoitsijan 

toimesta toisen valmistajan tuotteisiin vain rakennuttajan ja ao. suunnittelijan 

hyväksynnällä 

C5 Rakennusmateriaalien päästöluokitus 

VAIHE 1 PURKUTYÖT, TEHTY 2016! 

VAIHE 2 MAANMUOTOILUT, RUNKO- ja ALAPOHJATYÖT sekä 

ikkunoiden kunnostustyöt ja avokuistin korjaus (TEHTY OSIN 2020) 

D ALUERAKENTEET 

D0 Purkutyöt 2021 

PUO1 Purkutyöt  

Vuonna 2016 tehtiin laajat purkutyöt. Myös haitta-aineet, kuten asbestipitoiset lattialaatat 

purettiin.   

Mikäli uusia purkutöitä tehdään, on työssä noudatettava erityistä varovaisuutta ja 

huolehditaan riittävästä suojauksesta. Purkajilla tulee olla kertakäyttöiset suojavaatteet 

(hupullinen takki tai haalari ja käsineet). hengityssuojain tulee olla ylipainemaski (P3/A3). 

Imuri tulisi olla HEPA-suotimella varustettu.   
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PUO2 Ympäristön suojaus  

Urakoitsija huolehtii ympäristön, kuten kiviaidan ja nurmikon riittävästä työaikaisesta 

suojauksesta. Työmaa-alue merkitään esim. lippusiimoin.  

PUO3 Purku- ja raivausjätteen poiskuljetus  

Urakoitsija huolehtii purkujätteen asiamukaisesti lajitelleen jätekeräysasemille. 

Urakoitsija vastaa jätemaksuista.  

PUO1 Asbestipurkutyöt  

Ei ole.  

 

D1 ALUERAKENTEET 2021 

D11 Alueella oleva puusto ja muu kasvillisuus 

Alueella olevien suurten pihapuiden rungot suojataan esim. pystylaudoituksella, 

mikäli on vaarana, että koneet vaurioittaisivat puita.    

D13 Olevat Putkirakenteet ja kaivot 

Ei ole. 

D14 Olevat kaapelit ja ilmajohdot 

Ei ole.  

D43 ALUETÄYTÖT 

Sisääntulon eteen tehdään tie ja kiertoympyrä sorasepelistä ja kivituhkasta 

invaluiskalle nouseva kulkuväylä, joiden rakennekerrokset toteutetaan 

rakennesuunnitelmien mukaisesti. Puutarhan hiekkakäytävät toteutetaan 

myöhemmin, niistä enemmän puutarhasuunnitelmassa. 

D51 PUTKIRAKENTEET 

AJ01 Sade- ja jätevesiviemäri 

Vanhan osan pihanpuolen ja laajennuksen sadevedet ohjataan rännikaivolla 

sadevesienkeräysputkistoon pinnantasaus suunnitelman mukaisesti.  
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D52 KAIVOT ALUEELLA 

Kts. LVI-suunnitelmat 

D60 Aidat 

Laajennuksen eduspiha aidataan puuaidalla, johon liittyy portti. Aita tehdään 

viimeisinä töinä liittyen puutarhan ennallistamiseen. Kts. periaate piirroksesta 312.  

D93 SISÄÄNTULOKATOKSET 

Itäinen sisäänkäyntikuisti puretaan laajennuksen tieltä.  

E52 KAIVOT 2021 

PJ05 Syöksytorvikaivot 

Kts. LVI-suunnitelmat. 

E53 SALAOJAT ja maanmuotoilut (2021) 

Maanmuotoilut, salaojat, tarkastuskaivot ja kokoojakaivot 

Länsiseinustan maanpinta on noussut ja maa viettää rakennukseen päin.  

Toimenpiteet: Maanpintaa madalletaan ja muotoillaan rakennuksesta poispäin viettäväksi 

(itäseinusta). Samalle seinustalle ja sisään kaivetaan salaojalinjat, jolla rinteestä tulevat 

vajovedet ohjataan pois rakennuksen seinustalta ja ryömintätilasta. Kts. tarkemmin 

rakennesuunnitelmat.  

Maanpintaa madalletaan itäseinällä 10 – 20 cm ja maanpinta muotoillaan poispäin 

viettäväksi. Tehdään loiva niskaoja, jonka pohja on 1 – 3 m rakennuksen seinustan 

ulkopuolella. Maanmuotoilut tulee olla loivia. Maata nostetaan kohti invaluiskaa, 

jotta sen pituus voidaan minimoida. Korot tarkistetaan työmaavaiheessa.  

Salaoja tehdään pintasalaojana. Kts. sijainti rakennesuunnitelmista. Salaojasora tulee 

olla pestyä raekooltaan 16 – 30 mm, putken kaato 5 mm/jm.  Syöksytorvien alle 

asennetaan muoviset sadevesikaivot, jotka liitetään sadevesikeräysputkistoon.   

Ryömintätilan matalimman osan maapohjasta imuroidaan 10 – 20 cm eloperäistä ja 

hienojakoista maata pois kuitenkin niin, ettei ryömintätilan maanpinta jäisi 

ulkopuolen maanpintaa huomattavasti matalammalle. 

Salaoja – ja sadevesien keräys järjestelmä esim. Uponoor salaojaputket 110 mm, 2 

tarkastuskaivoa ja perusvesikaivo, sadevesiputkisto ja rännikaivot kaikkine niihin 
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kuuluvine osineen. Salaojasora 16 – 32 mm pesty salaojasepeli tai sora. Putkiston 

kaadot 5 mm / metri.  

F1 PERUSTUKSET, kivijalka 

Rakennuksessa on muurattu luonnonkiviperustus, joka on tehty lohkarekivistä. Laasti 

on sekä kalkki- että sementtipitoista muurauslaastia.  

Kunto: Kiveys on kohtuullisessa kunnossa, mutta tuuletus puutteellinen. 

Toimenpiteet: Ryömintätilan tuuletusta lisätään ja tehdään yksi tarkastusluukku.  Kivijalan 

sisäpuolelta sortuneita osia korjataan ja slammataan ulkopuolelta valkoiseksi. 

Vanha luonnonkivikivijalka: 

Tuuletusluukkuja lisätään rakennesuunnitelmien mukaisesti. Myös sisämuureihin 

tehdään rakennesuunnitelmien mukaisesti sisäiset tuuletusaukot. Lisäksi tehdään 3 

sisäistä tuuletushormia. Kaksi on lämpöeristettyä hormiputkea ja kolmas olemassa 

olevan piipun yksi vapaa hormi. Kts. arkkitehtipohjat 1 krs ja rakennesuunnitelmat.  

Ulkokehän kiviperustukseen tehdään tuuletusaukko pudottamalla sopivan kokoinen 

kivi muurista pois. Aukko jätetään kivien mukaisesti luonnonmuotoon tai ne voidaan 

oikaista muuraamalla kalkkisementtilaastilla neliön muotoisiksi. Tuuletusaukot 

verkotetaan sisäpuolelta lattiakorjauksen yhteydessä. Verkkona pieneläin verkko, 

jonka verkkolangan paksuus on 0,7 - 1 mm ja silmäkoko alle 7 mm.  

<= rev C, täydennetty 09.01.2018. 

Rev C, täydennetty 09.01.2018 => Tarkastusluukku Tarkastusluukkuja tehdään 2 kpl 

järvenpuolen sivulle, yksi entisen tuuletusluukun ja salin 1 kohdalle sekä toinen uusi 

salin 2 kohdalle ja noin 60 x 60 cm kokoisena. Aukkoon tehdään sekä verkotettu 

luukku (kesäkäyttö) että paneloitu luukku (tavikäyttö). Uloimman luukun pinta 

tehdään helmiponttilaudasta, vaaka asennettuna (näkyvä pinta panelia, ei 

ulkokehyksiä). Luukut käsitellään ulkopinnoiltaan PELLAVAÖLJYMAALI 

ULKOPINNOINNOILLE mukaisesti. Kts. paikat pohjapiirroksesta.  
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F12 PERUSMUURIT 

Kuisteilla ja kellarikerroksessa on betonirakenteisia perusmuureja. 

Kunto: Betonirakenteissa on vähäisessä määrin halkeamia ja routimisen aiheuttamaa 

elämistä. 

 Toimenpiteet: Korjataan rakennesuunnitelmien mukaisesti.  

Avoterassin sokkelin liikkeitä vähennetään mm. liittämällä syöksytorvet sadevesien 

poistojärjestelmään tai ohjaamalla vedet loiskekourulla kuistista poispäin (esim. 

Lakan betoni Vesikouru ja vesikourun kuppi (upotetaan maahan). Kuistin ympärille 

lisätään routaeristys rakennesuunnitelmien mukaisesti?  

Kellarin seinien ja pohjoiskuistin sokkelin halkeamat (2 kpl) korjataan käyttäen 

betonikorjaustuotteita (Frescon) ja rakennesuunnitelmien mukaisesti. 

F12 Laatuvaatimukset, Teräsbetoni 

- noudatetaan RunkoRYL 2000 25.52 

- ulko – ja sisäpinnanlaatu BY 40 luokka 2, sisäpuolen pintakäsittelynä teräshierto 

 

F26 PALKIT 

Vanhassa osassa on kaksi rikottua, ennen kantavaa väliseinälinjaa. Seinien kanto 

siirretään yläpohjapalkeille rakennesuunnitelmien mukaisesti.  

F2 ja 24 RAKENNUSRUNKO ja kantavat väliseinät  

Rakennuksessa on 16 – 18 cm paksu massiivihirsirunko, joka on paksuimmillaan ullakolla jopa 

22 – 24 cm.  .  

Kunto: Rakennuksen hirsirungon yläosa on edelleen ryhdikäs, vaikka alimmat hirsikerrat on 

pilkottu ja ne ovat lahonneet.   

Toimenpiteet: Hirsirungon vaurioituneet alimmat hirret  korjataan hirsityöperiaatteiden 

mukaisesti,  kengittämällä ja pintapaikkauksella.  Ullakon vääntyneitä hirsiväliseiniä 

tuetaan följareilla.  

Hirsirungon kengitys ja paikkaus 

Kengitettävää on varovaisesti arvioiden 50 jm ja pintapaikkaustarve vähintään saman verran 

100 jm  (arvio syyskuussa 2015).  Urakka lasketaan näillä määrillä. Alitukset hyvitetään ja 

ylitykset laskutetaan. Urakoitsija antaa hirsityöstä €/jm hinnan.  
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Kengittämisessä tarvittava hirsitavara on valmiina pelkaksi sahattuna. Aihiot on hankittu 

pylvästehtaalta ja ne ovat ylivuotisia. Kengityshirsien hankinta on tilaajan työ.  

Hirren vaihto, kengitys (kts. Museoviraston korjauskortisto – Hirsirungon korjaus -):  

Rakenteisiin ei jätetä lahoa. Läpilahoissa kohdissa vaihdetaan koko hirsi, pintalahonneissa 

kohdissa riittää pintapaikkaus.  

Kengitystä ennen poistetaan lähialueen ikkunan puitteet tai ovet ja tehdään riittävät tuennat 

käyttäen hirsipetiä ja läpipultattuja följareita tai L-aputeräksiä.  

Hirsityö tehdään perinteisiä hirsityötapaa noudattaen:  

- hirret varataan tiivisti toisiinsa 

- hirret pyritään salvomaan nurkissa tai väliseinien liittymissä kuten ennen (aina vastaavan 

liitoksen tekeminen ei onnistu) 

- hirret voivat jäädä sahapintaisiksi, niitä tarvitse piiluta. Varausten työstössä voidaan 

käyttää moottorisahaa, mutta se ei saa vaikuttaa esim. varausten tiiviyteen. Tarvittaessa 

viimeistelyssä käytetään kirvestä.  

- riveenä käytetään pellavaa, kaikki liitokset tilkitään aina, myös paikkaliitokset.  

Liitokset määritetään paikkakohtaisesti, käyttäen joko kara-, vaakakämmen- tai lukkoliitosta. 

Kokonaiset hirret tapitetaan toisiinsa (kts. periaatepiirros sivulla 11).  

Hirsipaikkaus:   

Kun hirrestä on tervettä yli puolet, voidaan käyttää pintapaikkaustekniikkaa. 

Pintapaikkauksessa lahonnut puuaines poistetaan.  Kaavinta voidaan tehdä moottorisahalla. 

Paikka tehdään joko pintahirrellä, lankulla tai laudoilla ja eristetäytöllä. Hirren ja paikan väliin 

tulee aina pellava rivettä.  Paikat kiinnitetään tapituksin tai järein kuumasinkityin nauloin. 

Paikkaustyö tulee tehdä erityisen huolellisesti, jottei paikka-alueesta muodostu kylmäsiltaa. 

Kts. Seuraavan sivun piirros eri liitostavoista. 
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Hirsirungon tuenta ullakolla: 

Ullakon keskihuoneiden välistä 

hirsiseinää tuetaan 2:lla följariparilla, 

joilla vääntyillyt seinäke oiotaan tai 

ainakin lukitaan nykyiseen 

muotoonsa. Kts. niiden sijainti ullakon 

2 krs pohjapiirroksesta 203.  

Följarit  tulee olla kooltaan vähintään  

170 x 170 mm kuivaa mäntyparrua.  

Parru voidaan piiluta kolmelta 

kantilta, mutta se voi olla pinnaltaan 

myös sahattu ja nurkistaan mielellään 

vajaakanttinen.  

 

Följarit läpipultataan toisiinsa ylhäältä 

ja alhaalta 20 mm kierretangolla, 

kiristys muttereilla ja noin 8 x 8 x 0,4 

cm lattaradoilla, joissa tulisi olla 

painumavaran mahdollista 

läpimenoaukko. Osat tulee olla 

kuumasinkittyjä.   

F 22 Laatuvaatimukset: Perinteiset 

hirsityötekniikat (Museoviraston kortisto 

– Hirsirungon korjaus.) 

  F23 PORTAAT 

Rakennuksessa on kahdet sisäportaat, kellarin betoni- ja ullakon puuportaat. 

Kunto: Portaat ovat hyväkuntoisia, mutta ne eivät täytä poistumistievaatimuksia.  

Toimenpiteet: Portaat säilytetään nykykuntoisina. Ullakon portaiden alapinta osastoidaan 

kipsilevyllä palo-osastoiden.  

 Ullakon laajempaan käyttöönottoon ei tässä korjauksessa varauduta, uusia portaita 

rakennetta.  Myös ullakolle käyntiluukku saa jäädä nykykuntoiseksi.  

Palo-osastointi:  

Teknisen tilan portaikko palo-osastoidaan. Portaikon yläpinta, portaiden alusta 

kipsilevytetään 2 x 13 mm kipsilevyllä noudattaen portaiden kaarevia muotoja.   
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F32 IKKUNAT  

Rakennuksessa on jäljellä joitakin vanhoja ikkunoita, jotka sijaitsevat ullakolla ja 

kuisteilla. Pääosin ikkunat ovat kaksilasisia MSK-ikkunoita vuodelta 1984 

Kunto: Uudet ikkunat ovat hyväkuntoisia, vanhojen kunto vaihtelee kohtuullisesta 

kehnoon.  

Toimenpiteet: Vanhimmat ikkunat korjataan puuseppätyönä ja perinteisillä 

ikkunankorjaustekniikoilla.  

Vanhat ikkunat: 

Ullakon kehnokuntoiset päätyikkunat (4 puitetta) kunnostetaan pajalla ja ainakin 

pohjoispäädyn puitteen korjaus edellyttää puupaikkauksia (alapuite uusitaan 

kokonaan, sivupuitteet osittain).  Ikkunoiden sisäpuitetta ei pintakäsitellä. Laseina 

käytetään kierrätettyä puhallettua lasia. Ikkunat kiinnitetään entisille sijoilleen 

käyttäen nauloja tai ruuveja ja puukiiloja. Huom! pohjoispäädyn järvenpuoleinen 1 

ikkunapuite saranoidaan avautuvaksi, siten että siitä pääsee siirtymään kuistin 

katolle ja edelleen talotikkaille (hätäpoistumistie ikkuna).   

Päätyikkunoiden käsittely-yhdistelmä – VANHAT IKKUNAT KUNNOSTUS-. 

Ullakon kattolyhtyjen sekä kuistien kohtuukuntoiset ikkunat (4 puitetta) korjataan 

myös perinteisesti, mutta puukorjauksia niihin ei tarvinne tehdä. Kattolyhtyikkunat 

kunnostetaan pajalla ja sisäpinnat jätetään pintakäsittelemättä.  

Kattolyhtyjen ikkunat käsittely-yhdistelmä  – VANHAT IKKUNAT KUNNOSTUS-.  
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VAIHE 3 mm. ALAPOHJIEN RAKENTAMINEN, YLÄPOHJAN 

ERISTÄMINEN, VÄLISEINÄT (TEHTY 2016 – 2020!)  

2021 LAAJENNUS sekä ovi-ikkuna- ja vesikattotyöt 

D93 SISÄÄNTULOKATOKSET 

Laajennuksen liittyy pääsisäänkäynti ja katos, joka on laajennuksen pulpettikaton 

jatke. Katos toteutetaan arkkitehtipohjan 201 ja arkkitehtipiirrosten 306 ja 

rakennesuunnitelmien mukaisesti.  

Lippa kannatetaan rungon yläjuoksupuun jatkeilla, joista toinen tuetaan pilarilla.  

Katoksen alapinta, kattovasojen väli paneloidaan pitkittäissuunnassa sormipanelilla 

(tai kolmiomaisella veitsipanelilla) noin 15 x 90 mm STK 1950-luvun tyyliin. Kts. 

arkkitehtipiirros 306.  

Panelointi ja vasojen näkyviin jäävä alapinta käsitellään – PELLAVAÖLJYMAALI 

ULKOPINNOILLA – mukaisesti.   

 

F1 PERUSTUKSET 

Uusi perustus laajennukselle: 

Rakennetaan uusi betonirakenteinen antura ja perustus arkkitehtipohjan ja 

rakennesuunnitelmien mukaisesti.  

Laajennuksen betonikokkeli käsittely – VESIOHENTEINEN SOKKELIMAALI – 

mukaisesti.  

 

F13 ALAPOHJAT, välipohjat 

MAANVARAINEN JA RYÖMINTÄTILALLINEN ALAPOHJA: 

Kaikki rakennuksen alapohjat purettiin kuisteja lukuunottamatta syksyllä 2016.  

Korjauksen periaate: Vanhan osan alapohjat uusitaan tuulettuvina rossinpohjarakenteina. 

Laajennukseen tulee maanvarainen betonialapohja.  

Vanhan osan alapohjat:  
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Vanhan osan alapohjat rakennetaan kokonaan uudelleen rakennesuunnitelmien 

mukaisesti tuulettuvina ryömintätilallisina rossinpohjina AP1 mukaisesti. Huoneessa 

12 (kirjasto) säilytetään vanhat haltijapuut, uusi rakenne tulee niiden päälle.  Eteisen 

14 lattia, välipohja toteutetaan AP 4 mukaisesti.  

2021 Laajennuksen alapohjat: 

Laajennuksen uusi alapohja ja lattiat ovat maanvaraisia ja ne tehdään AP2 ja AP 3 mukaisesti.  

Rakennetyypit (kts. myös rakennesuunnitelmat): 

AP1 uusi tuulettuva rossinpohjarakenne (vanha osa) 

- lattialankku 40 mm tai 33 mm huonekortin mukaan, peittomaalaus 

- ilmansulkupaperi, ylösnosto seinälle lattialistan alle  

(lasikuituverkkovahvisteinen ilmansulkupaperi esim. Ekovilla X5, tuote 50512) 

- selluvilla 375 mm, 50 x 100 k=400mm 

- palkit kertopuu 51 x 300 mm k=600 mm 

- tuulensuojalevy Runkoleijona 25 mm, kiinnityslauta 

- ryömintätila 600 – 800 mm 

- lecasora KS420KAP 200 mm 

- puhdistettu maapohja   

AP2, uusi maanvarainen lattia, kuivat tilat (laajennus 2021)   

- keraaminen laatta ja tasoite, erityishuomio betonilaatan, tasoitteiden riittävään 

kuivumiseen 

- maanvarainen teräsbetonilaatta 90 mm 

o betoni C25/30, raudoitus T8-200#, läpimenojen tiivistys 

- suodatinkangas kl2 

- lämmöneriste EPS Platina lattia 100, 100 + 50 mm 

- tasaussepeli 4 mm, 20 mm 

- salaojasepeli 6 – 32 mm, 300 mm 

- routaeristys, 100 – 200 mm 

- vanha kaivamaton maa, humusmaan poisto 

AP3, uusi maanvarainen lattia, kosteat tilat (laajennus 2021) 

- keraaminen laatta ja tasoite ja telattava vedeneristyssively valmistajan ohjeiden mukaan 

- maanvarainen teräsbetonilaatta 90 mm 

o betoni C25/30, raudoitus T8-200#, läpimenojen tiivistys 

- suodatinkangas kl2 

- lämmöneriste EPS Platina lattia 100, 100 + 50 mm 

- tasaussepeli 4 mm, 20 mm 
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- salaojasepeli 6 – 32 mm, 300 mm 

- routaeristys, 100 – 200 mm 

- vanha kaivamaton maa, humusmaan poisto 

VP4, välipohja, vanha täydennettävä kellarin päällinen betonirakenne 

- uusi lattialaudoitus 

- uusi ilmansulkupaperi 

- uusi luonnonkuitueriste puhallettu, 1,4 ylitäyttö 

- vanha puhdistettu betoniholvi 

F13 Laatuvaatimukset, alapohjat  ja välipohjat:  

- RunkoRYL 2000, betonitöiden ja tuulettuvan rossinpohjarakenteen osalta 

- alapohjan puisissa rakenteissa käytetään vähintään mitallistettua puutavaraa 

- seinän ja alapohjan liitosten tulee aina olla tiiviitä 

 

 

F25 PILARIT ja PALKIT 

Pääsisäänkäyntiä suojaava pulpettilippa kannatetaan puupalkeilla ja yhdellä 

puupilareilla.   

Palkit tehdään luonnonpuusta ja niiden mitoitus rakennesuunnitelmien mukaisesti. 

Palkkien pää, räystäsuloke muotoillaan ohentuvaksi, kts. piirrossarja 306, 

leikkausprojektio b. 

Rimoituksen viereinen pilari on höyläpintainen, suorakanttinen luonnonpuu 170 x 

170 mm. Puulaji mänty, laatuluokka A3.   

Osien liittyminen toisiinsa ja kantaviin rakenteisiin toteutetaan arkkitehti detalji- ja 

rakennepiirrosten mukaisesti.  

Osien peittomaalaus käsittely-yhdistelmän PELLAVAÖLJYMAALI ULKOPINNOILLE – ja 

väristyssuunnitelman mukaisesti.  

 

F3 JULKISIVUT 

F31 Ulkoseinät  

Laajennuksen ulkoseinät tehdään lämpöeristettyinä arkkitehtipohjan, rakennetyypin 

US1 ja rakennesuunnitelmien mukaisesti.  
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uusi US1 lämmöneristetty puurakenteinen ulkoseinä (laajennus 2021) 

- ulkoverhous, pystylaudoitus (saumarima käännettynä),  

o päällilauta, sahapintainen 25 x 125 mm  

o taustalauta, sahapintainen 19 x 50 – 75 mm 

- tuuletustila, 1 x (22 x 100 mm), vaaka-asennus  

- tuulensuojalevy, Runkoleijona 25 mm 

- kantava runko 48 x 173 mm, selluvilla eristys 

- ilmansulkupaperi, EKOVILLA X5 

- sisärunko, vaaka, 48 x 48 mm, selluvilla eristys 

- rakennuslevy, esim. Gyproc Habito 13 mm 

- pintamateriaali; maalaus tai laatoitus, kts. kohta - 6 SISÄPINNAT - .  

 

F31 Ulkoseinät, ulkovuoraus 

Toimenpiteet: kengittämisen vuoksi mahdollisesti vaurioituneet vanhan osan 

ulkovuorauksen alaosat ennallistetaan. 2021 Laajennus verhoillaan pysty- ja 

vaakavuorauksella.  

Vanha vuoraus: Hirsityön takia mahdollisesti puretut rintapaneloinnit paikataan 

entisen kaltaisella (18-25 x 85-95 mm), höyläpintaisella helmiponttipanelilla. Puulaji 

tiivissyinen mänty. Käsittely PELLAVAÖLJYMAALI PUUPINNOILLE, ULKONA – 

mukaisesti.  

Laajennus 2021, ulkovuoraus:  

Ulkoverhous tehdään tuulettuvana pysty- ja vaakavuorauksena.  Lasikäytävälle 

höyläpintainen puskuasennettu vaakavuoraus ja muualla käänteisesti saumariman 

tapaan asennettu sahapintainen pystyvuoraus, kts. ulkoverhousprofiilit piirros 311.  

Sisäänkäynnin yhteyteen, itäseinälle asennetaan mitallistetusta mäntylankusta 48 x 

148 mm pystyrimoitus.  

Ikkunan ja ovien vuorilaudoitus tehdään 40-luvun tyyliin kapeana, hieman viisteisenä 

höyläpintaisesta puusta arkkitehtipiirroksen 308 mukaisesti. 

Vuorauksen yksityiskohdat ja liittymät toteutetaan täydentävien työpiirrosten 305 ja 

308 - 309 mukaisesti.   

Ulkoverhouslaudat ja ikkunoiden sekä ovien vuorilaudat tulee olla mäntyä ja ne 

käsitellään käsittely-yhdistelmän – PELLAVAÖLJYMAALI PUUPINNOILLE, ULKONA – 

mukaisesti.  Rimoitus käsittely – TERVA PUUPINNOILLE – mukaisesti. 
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F31 Laatuvaatimukset, Julkisivut: Yleistä  

 uusien liittymien tulee olla ulkonäöltään ja laadultaan vanhojen kaltaisia 
Puurunkorakenteet 

 noudatetaan Runko RYL 2000 511, Puurunkotyöt 

 runko mitallistettua puutavaraa 

 kapillaarinen kosteuden kulku katkaistaan kumibitumikermikaistalla betoni- ja 
muuratuista rakenteista 

 puurunkorakenteiden laatuluokka RunkoRYL 2000 taulukon 511:T7 luokka 2 

 kiinnitystarvikkeet sinkittyjä 

 rungonosien ja liittymien detaljit rakennesuunnitelmien mukaan 
 Lämmöneristys 

 noudatetaan RunkoRYL 2000 61.411 

 lämmöneriste liittyy tiiviisti lämpimämpään pintaan 
Julkisivun puoleiset puuverhoukset 

 noudatetaan RT 21-10189, RT 21-10626, RT 21-10688 

 ulkoverhouslaudoituksen näkyvät pinnat hienosahattu, vuorilaudat aina höylättyä 

 kiinnitystarvikkeet sinkittyjä 

 puutavara Laatuluokan A3 -höylättyä mäntyä 
 Saumaus 

 noudatetaan RT 82-10527 luokka 1 
 Tuuletus 

Suojapellitykset  

 noudatetaan RunkoRYL 2000 43, Ohut- ja muotolevytyöt 

 käytetään sinkittyä PVDF -muovipinnoitettua sinkittyjä teräspeltejä 

 erillisten pellitysten paksuus 0,5… 0,7 mm riippuen asennuskohteesta 

 kaikki käytettävät kiinnikkeet sinkittyjä paitsi kuparipeltirakenteissa, jossa ao. 
vaatimukset täyttävät kiinnikkeet 

Vedeneristykset 

 Noudatetaan RunkoRYL 2000, 63 

 Noudatetaan RT 85-10460 Monikermibitumikatteet 

 vedeneristyksen läpimenot RT -ohjekortin ja RunkoRYL 2000 ohjeiden mukaan 

 vedeneristykset bitumisivelyin ja tyyppihyväksytyin perusmuurilevyin 
rakennesuunnitelmien mukaan 
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F32 IKKUNAT, 2021 uudet 

Toimenpiteet: Teetetään laajennukseen uudet ikkunat ikkunakaavion mukaisesti. 

Uudet ikkunat, lasikäytävä kiinteä ikkunaseinä (ikkunat nro 1 ja 2): 

- kiinteälasiset puurunkoiset lasiseinät piirroksen 302 mukaisesti, 2 kpl  

- ikkunan kokonais U-arvo = 1,1 – 1,3 W/m2K  

- 3 K – umpiolasitus, väliaine argon 

o uloin lasi 6 mm karkaistu, selektiivi 

o keskilasi 4 mm float  

o sisälasi 6 mm karkaistu, selektiivi 

- karmilankku liimattu 3 aihiosta, hyvälaatuinen mänty vähintään luokka V, koko 

200 x 80 mm 

- karmissa on yksi pystyvälikarmi/ikkuna,  

- ikkunan asemointikorkeus ja lasien koot tarkistetaan, kun lasikäytävän 

huonekorkeus on nähtävillä  

- ikkunan kiinnitys ja listoitus puulistoin:  

o Ikkunapenkkipellitys 0,6 mm kuumasinkitty pinnoittamaton pelti, joka 

pokataan karmiin sivupintaan ajettuun uraan kts. leikkauspiirrokset D ja E 

piirrokset 309 ja 310. Ikkunan kiinnitysrimojen kiinnikkeet upotetaan ja 

tulpataan.   

o ikkunoiden tiivistys 2 pinnalta silikonitiivistenauhalla ja liittymissä 

pyöreällä solukumitiivisteellä, lisäksi raot täytetään tiivistemassalla tai 

polyuretaanivaahdolla 

- karmin ja listojen pintakäsittely PELLAVAÖLJYMAALI ulkopinnoille ja 

väristyssuunnitelman mukaisesti 

 

Uudet ikkunat, wc-laajennus, avattavat ikkunat (nro 3 ja 4): 

- puuseppävalmisteinen 3 lasinen sisäänpäin aukeavat MSE ikkunat, 1 + 2 x 

umpiolasi, ulkopuitteen lasitus tulee olla kittikiinnitteinen! Isossa ikkunassa 

uloimpien lasien paksuus 6 mm ja karkaistu.  

- U-arvo 1 – 1,1 W/m2K 

- wc-ikkunoissa aina 1 avattava tuuletusikkuna (tuulettuva puite) 

- saranat valmistajan vakio 

- pintakäsittely valmistajan vakio 

- kts. ikkunakaavio 302, ikkunat 3 ja 4  

Puuikkunoiden laatuvaatimukset:  
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o ikkunoiden täytettävä RT 41-10644 yleisvaatimukset 
 Mitoitus 

o Vanhoihin aukkoihin asennettavat ikkunat tulee tarkemitata rakennuspaikalla 
enne niiden tilausta 

Karmit 

o laatuluokka V, SFS 4433 
o karmit liimataan vähintään kolmesta osasta kieroutumisen estämiseksi 

Lasitus 

o lasitus  RT 41-10434 
o lasin paksuus ruutukoon mukaan RT 38-10316 noudattaen 
o umpiolasien laatu RT 38-10133 kohdan 2.1 mukainen 
o umpiolasit tiivistetään ja kiinnitetään valmistajan ohjeita ja SFS 5462 INSTA 170 

sekä SFS 5463 INSTA 171 ohjeita noudattaen 
o kun lasiaukko ulottuu 700 mm:ä lähemmäksi lattiapintaa, tehdään lasitukset 

turvalasilla RakMK F2, kohdan 3.2 mukaan 
Kiinnitys ja tilkitseminen 

o karmin kiinnityskohtien lukumäärä ja sijoitus RT 41-10644 mukaan 
o ruuvit peitetään karmitulpilla 
o tilkitseminen suoritetaan luonnonkuitutilkkeellä 

Tiivisteet 

o Sisäpuite tiivistetään ympäriinsä, saranapuolelta yhdellä ja muilta sivuilta kahdella 
tiivisteellä, jotka kiinnitetään niittaamalla puitteen puristettuun sivuun ja 
saranapuolella puitteen "valonsuuntaiseen" sivuun 

o Ulkopuitteessa tiiviste tulee samoin, paitsi puitteen nurkkiin jätetään ilmaraot, 
joiden yhteispituus on alhaalla 4 % puitteen koko leveydestä 

o Tiiviste on putkimallinen, silikonikumista valmistettu profiilimalli 
o Tiivisteen paksuus valitaan raon mukaan 

Listoitus 

o kts. erillispiirros ikkunan vuorilaudoituksesta 
Helat 

o Ikkunoiden helat tehtaan vakioheloja 
Pintakäsittelyt 

o maalaus pellavaöljymaalilla ja valmistajan tehdasmaalauksena 
Vesipellit 

o Sinkitty 0,7 mm:n muovipinnoitettu teräspelti, väri väristyssuunntitelman mukaan 
 

Metalli-ikkunarakenteiden laatuvaatimukset 

 Teräsrakenteet 
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 Noudatetaan RunkoRYL 2000 kohta 33 Metallielementtiyö 

 hitsausten tyyppi ja laatuluokat rakennesuunnitelmien mukaan 

 ruostuneiden pintojen puhdistus tasoon St2 

 kaikki metallipinnat ruosteen estopohjamaalataan maalausselityksen mukaan 

 näkyviin jäävät pinnat maalataan maalausselityksen mukaan 
 Lasitus 

 lasin paksuus ruutukoon mukaan RT 38-10316 noudattaen 

 umpiolasien laatu RT 38-10133 kohdan 2.1 mukainen 

 umpiolasit tiivistetään ja kiinnitetään valmistajan ohjeita ja SFS 5462 INSTA 170 sekä SFS 
5463 INSTA 171 ohjeita noudattaen 

 listoitus valmistajan detaljistojen ja vakioratkaisujen mukaan 

 kun lasiaukko ulottuu 700 mm:ä lähemmäksi lattiapintaa tehdään lasitukset 3+3 mm:n 
laminoidulla lasilla RakMK F2, kohdan 3.2 mukaan 

 Heloitus 

 kiinteät, ei heloiteta 

 kiinnitys ja tilkitseminen valmistajan ohjeita noudattaen. 
Vesipellit 

 Sinkitty 0,6 mm:n pinnoittamaton teräspelti 
Pintakäsittelyt 

 alumiinikarmit ja -puitteet pulveripolttomaalataan tehtaalla erikoisvärisävyyn 

 ulkopuoliset osat pulveripolttomaalataan ulkovärityssuunnitelman mukaisiksi 

 Teräsosien maalaus pintakäsittelyt tehdään konepajamaalauksena ruiskuilla 

 Työmaalla sallitaan ainoastaan pienet paikka- ja korjausmaalaukset 

 

F33 ULKO-OVET 

Rakennuksessa on ja siihen tulee kolme sisäänkäyntiä ja kolme ulko-ovea.  

Kunto: Vanhat ovet ovat teknisesti hyväkuntoisia, mutta niiden maalipinnat ovat 

hilseilleet ja avokuistin oven lukitus ei vastaa varauloskäynnin vaatimuksia.   

Toimenpiteet: 2021 Laajennukseen teetetään uudet ulko-ovet.  

Vanhan osan ulko-ovet 2 kpl kunnostetaan, maalataan ja avoterassin ulko-oven 

lukitus uusitaan.   

VANHA OSA: 

UO vanhat ulko-ovet 

Ovi nro 2, LUO (6,8+6,8) x 20, varatieovi, kaksiovinen. 
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Avoterassin ulko-oven ulompi ovi kunnostetaan uusimalla lukkopesä ja toinen vedin. 

Lukkona mekaaninen käyttölukko esim.  ABLOY kokonaisuus ME 148 

(varapoistumistieovi vetimellä ja sisäpuolen vääntönupilla).  Lukko sarjoitetaan 

samaan sarjaan kun talon muut lukot. Ulkopuolelle nykyinen vanha vedin, 

sisäpuolelle kierrätys vedin tai ABLOY presto lankavedin.  Lukon ja vetimen 

uusiminen saattaa edellyttää puuseppätyötä.   

Sisemmästä oviparista poistetaan pinta-asenteinen pitkäsalpa, jotta ovi voidaan 

avata vapaasti palotilanteessa.  

Käsittely-yhdistelmä – PELLAVAÖLJYMAALI PUUPINNOILLE ULKONA -.  Kaikki pinnat 

ja karmi kynnyksineen kuuluvat urakkaan.  

Ovi nro 8, LUO 9 x 20,5  

Umpiterassin ulko-ovi maalataan vaiheessa 2 ulkomaalauksen yhteydessä 

pintakäsittely-yhdistelmä –   PELLAVAÖLJYMAALI PUUOSISSA, ULKONA – mukaisesti.  

 

LAAJENNUS 2021: 

UO UUSI PUU-ULKO-OVI (ovikaaviossa ovinumero 17, 1 kpl) 

UO (10+4) x 22 

Laajennuksen pääovi on lämpöeristetty vasikallinen puurakenteinen umpiovi, jossa 

mekaaninen lukitus (telki lukitaan päiväkäytön ajaksi ja avataan yöajaksi). 

Kts ulko-ovipiirros 300 ovi nro 17. 

- lämpöeristetty (varapoistumistie) ulko-ovi vasikalla 

- oven U-arvovaade 1,1 W/m2K 

- karmi mänty, luokka V, kynnys valmistajan vakio RST –kynnysprofiili, max 20 mm 

- ovilehti paneloidaan  

o ulkoa kalanruotomuotoon, paneli höylättyä tiivissyistä mäntyä 

o sisältä pystyyn, paneli höylättyä tiivissyistä mäntyä 

o paneelien kiinnitys 3 – 4 ” takonauloin, ennen kiinnitystä naulalle 

esiporaus 

o kts. paneliprofiili ovikaaviosta 311.  

- saranointi valmistajan vakio, ovipainon mukaan 

- vasikkapuolella pikasalpa esim. DF3000 

- ulko-oven vetokahva 400 mm tammi kahva/messinki, kuten HelaHokola 

TA400ME/431_14 
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- käyntioven tulee olla vähintään 850 mm leveä 

- pintakäsittely, tervaus 
- oven avaus ilman automatiikkaa, mekaaninen käyttölukko, jossa 

päivätoiminnossa telki työnnetään sisään ja ovi avautuu vetimellä esim.: 
 Mekaaninen lukkorunko esim. ABLOY LC195, telkirauta LP711, 

avain Protec 
 sisäpuolella vääntönuppi, jolla hätätilanteessa oven ollessa 

suljettu, voi poistua  
 näkyvät osat kromattuja 
 ovensuljin esim. Abloy DC250 + DC194 

(Vaihtoehto: Ulko-oven avaus automaatilla: kääntöovikoneisto DB003 + 
tunnistussensorit, koneistolle tulee olla riittävä tukipinta, mikä huomioidaan 
ulkoseinän runkoa tehtäessä. Sähkölukko: esim. ABLOY xxx) 
 

LUO UUSI IKKUNALLINEN PUU-ULKO-OVI (ovikaaviossa ovi nro 18, 1 kpl)  

ULO 9 x 21 

 Laajennuksen toinen ulko-ovi on lämpöeristetty ikkunallinen puuovi.  

Kts. ovipiirros 303 ovi kaaviossa ULKO-OVET ovi nro 18. 

- lämpöeristetty ikkunallinen puuovi 

- oven ja lasin U-arvovaade 1,1 W/m2K, 3 K umpiolasi elementti, jossa uloimmat 

lasit ovat 6 mm, lasin tulee olla karkaistu 

- karmi mänty, luokka V, tammikynnys vakio,  

- ovilehden kehysosissa voidaan käyttää liimapuuta (kiertymisen estämiseksi ja 

tiiveyden takaamiseksi)  

- saranointi valmistajan vakio, ovipainon mukaan 

- pintakäsittely, peittomaalaus pellavaöljymaalilla 
- painike esim. Pisla UO-painike AAPO, kromi-tammi.  
- oven avaus ilman automatiikkaa, mekaaninen käyttölukko esim.: 

 Mekaaninen lukkorunko esim. ABLOY LC190, avain Protec 
 sisäpuolella vääntönuppi, jolla hätätilanteessa voi poistua  
 näkyvät osat kromattuja 
 ovensuljin esim. Abloy DC250 + DC194 

 
 
Laatuvaatimukset: kts. kohta 51. 
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F34 JULKISIVUN TÄYDENNYSOSAT 

Julkisivun pellitykset: Ovat kunnossa, ei toimenpiteitä. 

F4 YLÄPOHJARAKENTEET 

F41 Yläpohja  

Ullakko on avoin ja tuulettuva, vesikatteena musta betonitiili.  

Yläpohjan alkuperäiset ja jälkiasennetut eristeet purettiin vuonna 2016. Nyt 

rakenteesta on jäljellä vain kantava runko ja laipiolaudoitus.  

Kunto: Vesikatto on kohtuullisen hyväkuntoinen, vaikka se on vuotanut kattolyhtyjen 

kohdilla. Vuotokohdat on korjattu, edelleen ne tihkuttavat lumituiskulla lunta sisään.  

Toimenpiteet: Yläpohja vahvistetaan ennen eristämistä rakennesuunnitelmien mukaisesti. 

Vesikaton läpimenot toteutetaan LVI-suunnitelmien mukaisesti. Vuotokohtien tiiliasennukset 

tarkistetaan ja vesikatolle asennetaan uudet, ajanmukaiset turvavarusteet.  

2021 Laajennukselle tehdään uusi yläpohja ja vesikatto. 

Vanha vesikatto: 

Läpimenot tehdään rakennesuunnitelmien mukaisesti, niissä käytetään tiilikatolle soveltuvia 

läpimeno tiivisteitä. Tiilikatteen yläpuolelle tulee pellitykset, jos ei löydy valmiita tilikaton 

läpimenotiivisteitä. 

Vuotokohtien tiililadonnat tarkistetaan. Vuotavia tarkistuskohtia on 5 – 6 kpl, ne on merkitty 

ullakkopiirrokseen 2 krs nro 204. Mikäli korjaus edellyttää purkua, huolehditaan että 

rakenteessa on toimiva aluskate, joka tässä tapauksessa voi olla esim. bitumihuovan pala tai 

muovipintainen ilmansulkupaperi.  Etelä-ullakkohuoneessa, entisen hormin 

läpimenokohtaan rakennetaan aluslaudoitus, sellainen, että harjatiilet pysyvät kohdillaan. 

Kts. seuraavan sivun piirros nro 3.   

Vanha yläpohja:  

Rakennetaan rakennesuunnitelmien mukaisesti käyttäen luonnonkuitueristeitä, 

puhallettua selluvillaa. Kts. rakennesuunnitelma ja YP 1.  

Laajennuksen 2021 uusi yläpohja:  

Laajennukseen rakennetaan uusi lämpöeristetty yläpohja liimahuopakattoisena ja 

rakennetyypin YP2 (luonnonkuitu ja normaali eristepaksuus) ja YP 3 (PU-eriste ja 

matalampi eristepaksuus) mukaisesti. Katteen IV-kanavien läpimenot valmistajana 

vakiot.   
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Kuva 3. Etelä-harjalla, entisen hormin läpimenokohdassa ei ole varmistettu ruoteiden alustaa. Jotta 

korjaus olisi kestävä, on alue purettava ja alusrakenne täydennettävä.  

 

Kuva 3. Etelä-harjalla, entisen hormin läpimenokohdassa ei ole varmistettu ruoteiden alustaa. Jotta 

korjaus olisi kestävä, on alue purettava ja alusrakenne täydennettävä.  

Rakennetyypit, kts. myös rakennesuunnitelmat 

uusi YP 1 lämpöeristetty vanhan osan yläpohja 

- vanha vesikatto, tiili (vuotokohtien tarkistus, kts. pohjapiirros ullakkokrs) 

- vanha tuulettuva ullakkotila 

- uusi kansilankutus 50 x 100 mm, harva-asennus, 10 mm rako, kts. ullakkokrs 

- uusi lämpöeristys puhallettu selluvilla 400 mm 

- uusi ilmansulkupaperi, EKOVILLA X5 

- vanhat kattovasat, palkit (tuentakatselmus työmaalla) 

- vanha tai uusi katto-laipiolaudoitus, toimistoissa kipsilevytys ja akustolevytys 

- käsittely kts. kohta 6 SISÄPINNAT. 

uusi YP 2 lämpöeristetty, 2021 laajennuksen wc-varastotilojen yläpohja 

- liimahuopa, kumibitumikermi (väri mattamusta) 

- alusvaneri 15 mm (avoräystäillä raakapontti 23 x 95 mm, vasojen yläreunoista ajetaan 

siivu pois, jotta levyn ja panelin yläpinta on tasassa) 

- kattovasat (koko rakennesuunnitelmista, räystäällä päistä kapeneva)  

- tuulettuva ullakkotila  

- lämmöneriste 400 mm, selluvilla 
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- kantava rakenne rakennesuunnitelmien mukaan 

- ilmasulkupaperi, EKOVILLA X5 

- koolaus 2 X(22x100 mm) 

- panelointi 18 mm tai kipsilevytys Gyproc Habita 13 mm, käsittely kts. kohta 6 

SISÄPINNAT. 

uusi YP 3 lämpöeristetty 2021 laajennuksen lasikäytävän yläpohja 

- liimahuopa, kumibitumikermi  

- alusvaneri 15 mm, räystäillä raakapontti  

- tuulettuva ullakkotila  

- lämmöneriste Therma TP10, 200 + 50 mm 

- kantava rakenne rakennesuunnitelmien mukaan 

- tekniikkatila 150 mm, alakatto ripustusjärjestelmä Gyproc Gyptone, valaisimet ja 

sätelylämmitimet 

- reikäkipsilevy  13 mm Gyproc Gyptone Point 

 

F42 RÄYSTÄÄT 

Vanhassa osassa on avoräystäs ja jykevä räystäslaudoitus. 

Toimenpiteet: Vanhan osan räystäät maalataan julkisivukunnostuksen yhteydessä, 

laajennukseen tehdään avoräystäät.  

Avoräystäät 2021 laajennus:  

Vanhan osan räystäillä maalauksen sijaan voidaan kokeilla kevennettyä käsittelyä, nykyisen 

maalipinnan puhdistusta vesi- tai homepesulla esim. Sokeva Biocomp. Käsittelymenetelmä 

päätetään työmaalla katselmuksessa. Urakka lasketaan maalauksena.  

Laajennuksessa räystäs on avoin ja kattovasan pää hieman oheneva.  Räystäsosuudelle on 

raakaponttilaudoitus, vaikka muualla on vaneria. Tämän takia kattotuolien yläreunaan on 

ajettava ohennus, jotta raakapontti laudoitus asettuu vanerin kanssa samaan tasoon. 

Räystäslauta 23 x 148 mm, käsittely – PELLAVAÖLJYMAALI ULKONA -.  Kts. piirros 306. 

F43 YLÄPOHJAVARUSTEET  

YV01 

Vanhassa osassa on hiljattain uusittu sadevesijärjestelmä, joka on hyväkuntoinen. Ei 

toimenpiteitä. 
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2021 Laajennukseen asennetaan uusi perinteinen sadevesijärjestelmä, kourut 

puolipyöreinä ja syöksytorvet pyöreinä ulkopuolisin kiinnikkein. Kuumasinkitys 350 

g/m2, ei pintakäsittelyä. Kourun koko 125 mm (nivelosa), 150 mm (wc-osa) ja 

syöksytorven 100 mm. Haitariosat ja liukulähtö sallittuja. Ulosheittäjä. Kiinnikkeiden 

määrä ja koko RT-kortti 85 – 10596 Metalliset sadevesijärjestelmät -mukaisesti. 

Järjestelmä liitetään rännikaivolla sadevesien keräysjärjestelmään.  

VANHA OSA:  

YV03 Kattotikkaat, lapetikkaat ja kulkusillat 

Noudatetaan RunkoRYL 2000 35 

Kattotikkaat: Uusitaan.  

Vanhat kattotikkaat uusitaan entisille sijoilleen, ne korvataan polttomaalatuilla 

teräksisillä 2. luokan puolatikkailla. 

Kiinteät tikkaat tulee olla kuumasinkittyä (350 g/m2) terästä, niiden sisäpuolien 

leveys väh. 400 mm, puolein keskinäinen etäisyys 300 mm. Ylimmän puolen tulee 

sijaita +- 100 mm tarkkuudella sivuräystään keskipisteen kohdalla räystästä. Niissä 

tulee olla katon päälle taivutetut sivujohteet 1 m korkuisena, alin askelman tulee olla 

maasta 1 – 1, 1 m. Kiinnitysväli max 3 m. Tikkaat tulee olla RT 85-10708 mukaisia. 

Tikkaat esim. TIKA OY, Talotikas kuumasinkittynä. 

Lapetikkaat ja kattosilta: Uusitaan. 

Lapetikkaat ja kattosilta tulee varustaa turvavaljaan kiinnityskiskoilla katon 

jyrkkyyden vuoksi. Turvakiskon lujuusvaatimuksen vastata turvavarusteille asetettuja 

vaatimuksia.  

Kaikki osat tulee olla kuumasinkittyjä (350 g/m2) ja polttomaalattuja. Valmistajan 

vakioväri grafiitinharmaa PR23.  

Lapetikkaat uusitaan entisille sijoilleen, ne korvataan polttomaalatuilla teräksisillä 2. 

luokan puolatikkailla.  Kiinnitys ylä- ja alapäästä sekä 1,6 m välein pystysaumasta 

valmistajan ohjeiden ja RT-kortin 85 – 10708 mukaisesti.  

Tikkaat kiinnitetään valmistajan ohjeita noudattaen kantaviin kattorakenteisiin. 

Kiinnitys vähintään ylä- ja alapäästä sekä tuenta 2 m välein. Puolien sisäpintojen 

vapaaväli 400 m, noususuunnassa 300 mm.  

Lapetikkaat kuten TIKA Oy kattotikkaat tiilikatto. 
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Kattosilta uusitaan entisillä sijoillaan, mutta silta siirretään pois harjalta itä lappeen 

puolelle. Mikäli siirto hankaloittaa pääsyä hormille, asennetaan hormin kylkeen 

toinen sillan pätkä. Sillat kiinnitetään valmistajan ohjeita noudattaen kantaviin 

kattorakenteisiin käyttäen liitoskappaleita ja ruuviliitoksia.  Kiinnitysvälin tulee olla 

vähintään 1,2 m.  

Kattosillan lumenläpäiseväisyys tulee olla vähintään 50 %. Sillan leveyden vähintään 

350 mm, sivureunan korkeus väh. 20 mm. Kattosilta kuten TIKA Oy TK-KAT kattosilta 

tiilikatoille.  

Mikkelin seudulla em. turvatuotteita toimittaa mm. Kouruhölttä.   

Lumiesteet   

Uudet lumiesteet asennetaan vanhalla osalla itälappeella laajennuksen kohdalla. 

 Esim. TIKA Oy lumiesteet.  

2021 LAAJENNUS:  

Kattotikkaat: Laajennuksen wc-varasto-osan takaseinälle asennetaan kattotikkaat, 

kts. julkisivupiirros 206 U. Laatuvaatimukset kuten vanhan osan vastaavilla osilla.   

 

F44 Kattoikkunat (kattolyhdyt) 

Ullakolla on yhteensä 4 kattolyhtyä, joissa on ikkunoita 1900-luvun alusta.  

Kunto: Kattolyhtyjen liitossaumat päälappeeseen ovat vuotoriskikohtia.  

Toimenpiteet: Jiirivuodot on korjattu jo vuonna 2014. Kaikki kattolyhtyjen jiiriliitokset 

tarkistetaan uudemman kerran.  

Kts. vuotokohdat kohta VESIKATTO ja ullakkokrs pohjapiirroksesta 204 U. Vuotavat ja 

rikkonaiset kohdat uudelleen ladotaan, niihin asennetaan esim. bitumihuopa aluskatteeksi ja 

tarvittaessa rikkonaiset tiilet vaihtaen tai vanhojen ladonta korjaten. Ullakolla on tarvittavat 

vaihtotiilet. Tarvittaessa käytetään valmiita tiivistevarusteita vuodoille alttiissa lappeiden 

taitoskohdassa.  

Vanhat ikkunanpuitteet kunnostetaan, kts. kohta F32 IKKUNAT.  

F45 Kattokonehuoneet 

Ei ole.   
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F46 Ulkotasot ja terassit 

Rakennuksessa on yksi avokuisti ja kaksi sisääntulokuistin porrastasoa. 

Toimenpiteet: 2021 Laajennuksen edustalle tulee betonirakenteinen sisääntulo, jossa inva-

luiska ja portaat. 

Vanha avokuisti huoltomaalataan ja perustan liikkeistä johtuva epätasaisuus oikaistaan 

lattian alusrakenteita korjaamalla.  

2021 Uusi pääsisäänkäynti:  

Sisääntuloon rakennetaan betonirakenteine, keraamisin laatoin pinnoitettu taso. 

Siihen liittyy betonirakenteinen ja pintainen invaluiska sekä betoniset, laatoitetut 

portaat. Portaat ja luiskan erottaa toisistaan matala, tasanteen korkuinen 200 leveä 

betoniseinämä.  

Sisäänkäynnin kaiteet 3 yksikköä tehdään taivutetusta satiinihimmeästä rst – 

putkesta, jonka halkaisija on 45 - 50 mm. Tukipinnat tehdään 4 x 45 mm rst-

lattaraudasta.  Käsijohteen korkeus 900 mm. Kaiteissa on pyörtäviä osia ja ne 

tehdään arkkitehtipiirroksen 304 ja 307a mukaisesti. Kiinnityslatta perusmallia ja 

pyöreä.   

Tasanne ja askelmien etenemät laatoitetaan ulkokäyttöön soveltuvalla 

karheapintaisella, lasittamattomalla klinkkerillä koko 30 x 60 cm, joka määritetään 

tarkemmin rakennusvaiheessa. Urakka lasketaan 35 €/m2 hintaisella laatalla.  

Portaiden ja luiskan eteen tulee hiukan nouseva kumpu, jotta luiskan pituutta 

voidaan lyhentää.  

2021 Laajennuksen invaluiska ja portaat: 

Laajennuksen invaluiska rakennetaan piirroksen nro 303A ja 306 mukaisesti suorana 

noin 3 – 3,3 m  

pituisena 4,5 asteen vietolla ja teräshiertopintaisena. Luiskan pituutta tarkastellaan 

työmaavaiheessa todellisten korkojen mukaisesti ja huomioiden sisääntulon 

maanpinnantasaus suunnitelma. Tarvittaessa luiska pituutta voidaan lyhentää luiskan 

eteen muotoilulla ’kummulla’.  

Portaat tehdään betonirakenteisena seuraavilla mitoilla: nousu 130 mm, etenemä 

390 mm. Askelmia 1 (tai 2) mikäli maanpinta sitä edellyttää. Tasanne ja portaiden 

nousu- ja etenemäpinnat laatoitetaan ulkokäyttöön soveltuvalla karheapintaisella, 
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lasittamattomalla klinkkerillä koko 30 x 60 x 0,8 cm, joka määritetään tarkemmin 

rakennusvaiheessa. Urakka lasketaan 50 €/m2 hintaisella laatalla.  

Vanhan osan pohjoispäädyn kuisti: Ratkennut betoniperusta kunnostetaan 

rakennesuunnitelmien mukaisesti. Portaat ja kaide uusitaan entisenlaisina.  

Vanhan osan länsi-avokuisti: Noussut lattia oikaistaan purkamalla lattian 

alusrakenne ja oikaisemalla rakenne suoraksi. Lankutus uusitaan käyttäen 33 x 120 

mm kuivaa, pontattua ja lähes oksatonta mänty- tai kuusiponttilautaa.  

Irronnut kaidepuu kiinnitetään entisille sijoilleen ja ainakin yksi kaidepinna laudat 

uusitaan entisen muotoisena höylätyllä kuusi- mäntylaudalla (kts mallia vanhasta tai 

dokumentointipiirros nro 18). Portaiden 2 alinta askelmalaudoitusta uusitaan samalla 

laudalla kuin kuistin lattia.  

Irronneen alusluukun saranointi korjataan ja siitä tehdään toimiva. 

Kuistin betonisokkelin elämistä hillitään routasuojauksella, joka tehdään 

rakennesuunnitelmien mukaisesti. 

Vanhojen ja uusien pintojen käsittely-yhdistelmä - PELLAVAÖLJYMAALI 

PUUPINNOILLE, ULKONA - mukaisesti.  

 

F5 TÄYDENTÄVÄT SISÄOSAT 

F51 2021 Sisäovet, kts piirrokset 300 ja 301 

Rakennuksessa on jäljellä muutamia vanhoja ovia (pariovet, 1 ulkopariovi, 1 ullakolta 

löytynyt tukipienaovi ja kaksi peiliovea).   

Toimenpiteet: Vanhat sisäovet kunnostetaan, uudet ovet teetetään massiivi 

puuovina puuseppätyönä. 

Huom! Ovimitoitus ja ovien määrä tulee täsmentää ennen ovitilausta mm. 

kierrätysoven käyttö vähentää uusien ovien tarvetta. Mittatarkistus on oleellinen 

vaihe ennen tilausta, koska oviaukko koot vaihtelevat.  

 

VANHAT OVET: (huom! tekstissä mainittu numero tarkoittaa ovikaavion numeroa)  

VPO Kunnostettavat vanhat pariovet (eteinen 14, pohjapiirroksessa ovet nro 1 ja 3)  
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2021 Pohjapiirroksessa ovi 3. Vanha pariovi karmeineen kunnostetaan, 

huoltomaalataan ja asennetaan entisille sijoilleen. Vanhat lukot. 

Käsittely-yhdistelmän ALKYDIMAALI – sisäpinnoille mukaisesti.  

VVO Kunnostettavat vanhat peiliovet (ovikaaviossa ovet nro 1 ja 2, 2 kpl)  

Kaksi alkuperäistä peiliovea kunnostetaan puuseppätyönä. Molemmat on 

karmitettava, heloitettava ja toisen kehystä paikattava. Molemmissa on 

jälkiasennettu ikkuna. 

Pienempi 790 x 173 cm ovi sijoitetaan siivouskomeroon puupaikattuna. 

2021 Ovi 1. Suurempi 870 x 1850 ovi sijoitetaan tilojen 7 ja 8 väliseksi oveksi.  

Kehyksen paikkapuun tulisi vastata ovessa käytettyä puunlaatua. Karmipuun tulee 

olla mäntyä (II laatu) ja karmisyvyys 160 mm. Heloitus: Saranat kartiopäiset 

perinnenostosaranat esim. HelaHokola 5028 3. Painike esim. niklattu messinkinen 

koivupuupainike T85NM-14, 100 mm (voi olla myös kierrätetty, mutta silloin sen 

tulisi olla 1940-lukua vanhempi). Välioven lukko ABLOY 2014. 

Käsittely-yhdistelmä – PELLAVAÖLJYMAALI sisäpinnoille - . Oviin tulee tehdä 

värikaari, eli vanhojen värikerrosten esiin otot.  

Ovi 2. Vanha karmillinen peiliovi kunnostetaan salin ja eteisen väliseksi oveksi. 

Kätisyys tarkistetaan, tarvittaessa kätisyys vaihdetaan oikeakätiseksi. Vanha heloitus 

ja lukitus.  

Käsittely-yhdistelmän ALKYDIMAALI – sisäpinnoille mukaisesti.  

UUDET OVET:  

2021 VO Uudet massiivipuiset väliovet (ovikaaviossa ovet nro 3, 6 -8, yht. 4 kpl)  

Uudet ovet ovat massiivipuisia huultamattomia peiliovia. Niillä ei ole palo- eikä 

ääneneristysvaatimuksia. Urakassa uusia peiliovia 4 kpl, joista yksi on pariovi ja yksi 

ikkunallinen.  

- massiivipuinen peiliovi 

- kehyspuun tulee olla oksatonta tai vähäoksaista (terveet oksat), puun tulee olla 

vähintään 2 vuotta kuivanutta ja puuseppäkuivaa. Kehysprofiili kts. seuraava sivu. 

- peileissä voidaan käyttää oksatonta tai vähäoksaista liimalevyä  

- ovi 16 lasitus, 3 mm vedetty lasi (kierrätetty käy), lasin kiinnitys pellavaöljykitillä 

- karmi 160 - 170 mm, mänty, vähäoksainen, kynnys tiivissyistä mäntyä  
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- saranat painon mukaan, esim. kartiomaiset nostosaranat HelaHokola 5028 3.  

- painike kromattu jugendpainike esim. HelaHokola 750N-14, karan tulee olla 8 

mm sattuakseen ABLOY lukkoon (tai vastaava kierrätyspainike) 

- parioviin tulee vasikkapuolelle ovilehden pintaan asennettavat pitkäsalvat 

- lukot mekaanisia lukitsemattomia tai lukittavia välioven lukkoja  

(lukittava versio ABLOY 2590 tai lukitsematon versio ABLOY 2014 – 

painikkeettomana!) 

- sarjoitus, 2 avainta / lukittava lukko 

- huom! ovi 8 ikkunallinen, lasit 2 krt umpiolasia, lasi 6 mm paksu, karkaistu 

- peittomaalaus pellavaöljymaalilla, sivellintyönä 

- ovikoot tulee mitata ennen niiden tilausta urakoitsijan toimesta! Aukkotiedot ja - 

mitat saattavat muuttua purkamisen edetessä.  

o seuraavissa ovissa lukittava lukkorunko ja poistumistievääntönuppi 

 pohjassa ovi 6, lukko 2590, vääntönuppi tilan 3 puolella 

 pohjassa ovi 11, lukko 2590, vääntönuppi toimiston 6 puolella 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Kehyspuu profiili 1800-luvun tyyliin. Kehyspuun leveys n. 120 mm ja paksuus n. 40 mm.  

 

2021 Uudet ikkunalliset laakaväliovet (ovikaaviossa nro 14, yht. 1 kpl) 

- 2021 urakassa 1 ovi, joka on dB ovi 

- kuivan tilan ikkunallisia laakaväliovia 

o ovikaavion ovi nro 12 on puolilämpimän tilan ovi 

o ovikaavion oven nro 14 äänieristys tulee olla dB 25  

- 2 krt umpiolasielementti, lasi 6 mm tasolasi, korkeissa ikkunoissa karkaistu lasi 

- karmi mänty, luokka V, tammikynnys 

- saranat valmistajan vakio, ovipainon mukaan 

- painikkeet 13 ja 14 ovet ABLOY Parlament 22, satiini kromi, puolilämpimän tilan 

ovi 12 esim. ABLOY Duetto 8 
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- lukitus:  

o ovikaavion ovissa nro 12 ja 13 esim. mekaaninen käyttölukko esim. ABLOY 

2590, molemmissa vääntönuppi poistumistiesuunnan mukaan 

o ovikaavion ovessa 14 välioven lukko versio ABLOY 2014 – 

painikkeettomana  

2021 Laajennuksen viiluväliovet (ovikaavion ovet 9, 10 ja 11, yht. 4 kpl)  

- kuivan tilan lakattu ovi kuten Swedoor Steady 411 viilutettu 

- karmi mänty, luokka V koivuviilu, valmistajan vakio 605 

- ovilevyn pinta koivuviilua, vaaka-asenteinen 

- kynnys suora tammikynnys, 3 huonetta. Inva-oven kynnys valmistajan vakio 

tammi kosteantilan kynnys, asennus max. 20 mm korkeana 

- saranointi valmistajan vakio 

- ovi varustetaan esim. ABLOY JOUSI 25 painikkeella, kromi satiini (tai Presto 3 – 

165 kiillotettu messinki) 

- lukitus:  

o wc-tilan ovet: mekaaninen välioven käyttölukko julkitilan wc-

lukkorungolla ABLOY 429, punakilpi ja wc-kilvet M, N ja INVA esim. ABLOY 

o varaston ovi (11), käyttölukko ABLOY 2590, vääntönuppi varaston puolella 

Uusi palo-ovi PO 7 x 19,5 (koko tarkistettava! ovikaavio ovi 16, 1 kpl) 

- metallinen palo-ovi, paloluokka EI30 

- karmi ja kynnys metallia 

- ovensuljin esim. ABLOY DC 335 

- mekaaninen varapoistumistielukitus poistumistie vääntönupilla ja lankavetimellä 

esim. ME148 

- saranointi valmistajan vakio, lankavedin esim. ABLOY presto 

Uusi liukuovi 16 x 21 (ovikaavio ovi nro 15, 1 kpl) 

- seinäpintaan liukukiskolla asennettava puurakenteinen laakaliukuovi 

- ovessa tulee olla äänieristevilla, vaikka ovi ei ole dB-ovi 

- lukittava lukko esim. ABLOY liukuoven lukko 4249, lukitus avaimella huoneen 03 

puolelta, toiselle puolen vääntönuppi ja lankavedin 

- liukukisko ovipainon mukaan esim. ABLOY 450, sijoitetaan rakennusvalvonnan 

puolelle tila nro 05, lisäksi muut liukukiskoon tarvittavat osat kuten pyörästöt, 

seinäpysäytin, alaohjauskisko 

- liukuoviaukko listoitetaan puulistoilla 
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F51 Laatuvaatimukset, puu- ja levyrakenteiset ovet 

Yleistä ovien mitoituksista 

- Vanhaan aukkoon asennettavan uuden oven mittausvastuu on pääurakoisijalla. Ts. 
kaikki vanhoihin oviaukkoihin asennettavat ovet tulee mitata kaikkien mittojen osalta 
rakennuspaikalla ennen niiden tilausta. 

- noudatetaan SisäRYL 20000 52.4 ja RT 42.10643 soveltaen 

karmit ja puitteet: 

- ovikaavion mukaan 

- puuosien laatu RT 42-10643 luokan V mukainen mikäli ovityypille ei ole muuta määritelty 
- puurakenteisten ovien karmit ja ovilevyjen puuosat maalauskäsitellään pajalla 
- kosteisiin tai märkätiloihin tulevien puisten karmien alapäiden liittymä tehdään 

työmaalla sovittavalla tavalla niin, että karmin kostumisen estyminen ja vedeneristykset 
tulevat oikeaoppisesti 
Kynnykset 

- ovikaavion mukaan 

- rakokynnysten tarve tulee selvittää LVI -suunnitelmista, jossa korvausilman tarve on 
esitetty, muuten ovikohtaisen ohjeen mukaan  

- jos huoneselityksessä on mainittu RST –kynnys, se tehdään normaalin kynnyksen 
muotoon muotoillusta 1,0 mm:n RST-pellistä, pinta harjattu. Kosteissa tiloissa tai niihin 
liittyen vesieristysten nostojen tulee ulottua kynnyksen alle sekä seinän ja karmin väliin 

 Heloitus 

- ovikaavion mukaan 
- tappikantavat nostosaranat tai perinnesaranat 
- saranoiden, salpojen ja kytkinhelojen määrän ja sijoituksen oltava RT 42-10643 

mukainen 
- lukko asennettava valmistajan ohjeita noudattaen 

 Kiinnitys ja tilkitseminen 

- puuoven karmin kiinnityskohtien lukumäärä ja sijoitus SFS 5823 mukaan 
- osastoivat ovet tilkitään palomassalla 

 Lasitus 

- Lasit ovat konelasia, umpiolasielementeissä laatua I (joka voidaan korvata float-lasilla) RT 
38-10133 ja muut lasit laatua II 

- Lasien paksuus määritellään RT 38-10133 mukaan tai ovikaaviossa määritellyllä 
lasituksella. Lasin on kuitenkin oltava aina vähintään 4 mm paksua. Konelasin 
aaltoisuuden on tultava vaakasuuntaan 

- Umpiolasielementit ovat mallia Polarpane Plus. Niille vaaditaan vähintään viiden (5) 
vuoden tiiveystakuu 

- Umpiolaseissa käytetään umpisolukuminauhaa alusnauhana 
- kun oven lasiaukko ulottuu 700 mm:ä lähemmäksi lattiapinta, tehdään lasitukset 3+3 

mm:n laminoidulla lasilla RakMK F2, kohdan 3.2 mukaan 
  

F51 Ovien lukitus 
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- Tätä kohtaa noudatetaan myös ulko-ovien lukituksen osalta 
- lukitus- ja sarjoitussuunnitelman sekä lukkorunkotyyppien lopullisen valinnan tekee 

valtuutettu Abloy –lukkoliike 
- Avaintyyppi nk. ura-avain Abloy Protec 
- Abloy-lukkorungot käyttöovissa käytettävät lukot on määritetty ovikaavioissa  

 

F52 KEVYET ja KANTAVAT VÄLISEINÄT 

Rakennuksessa on kantavia hirsiseiniä, uudemmat kevyet väliseinät on purettu.  

Kunto: Osa kantavista hirsiseinistä on menettänyt kantavuutensa.  

Toimenpiteet: Pilkotut ’kantavat’ seinät tuetaan ullakolta yläpohjarakenteisiin.  

Rakennetaan uusi kevyitä väliseiniä palauttaen entistä huonejakoa.  

Uudet väliseinät tehdään arkkitehtipohjan ja rakennetyyppien VS 1 – VS2 mukaisesti. 

Kun keittiön väliseinän rakentaminen alkaa, tarkistetaan voiko leveys keittiössä olla 

2700 mm ilman että infotilasta tulisi liian kapea.   

uusi VS1 kevyt väliseinä, kuivat tilat 2021 

- pinnoite kts. kohta 6 SISÄPINNAT 

- rakennuslevy esim. Gyproc 13 mm 

- puurunko 98 mm, HUOM! tiheärunkojako 300 – 400 mm, äänieristevilla eko- tai 

pellavakuitu eristelevy 

- huokoinen rakennuslevy esim. HuokoLeijona 25 mm   

- pinnoite kts. kohta 6 SISÄPINNAT  

uusi VS2 kevyt väliseinä, laajennus 2021  

- keraaminen laatta ja tasoite, kts laatta kohta SISÄPINNAT 

- 2 x kosteudensively 

- rakennuslevy esim. Gyproc 13 mm 

- puurunko 98 mm, äänieristevilla eko- tai pellavakuitu eristelevy 

- rakennuslevy esim. Gyproc 13 mm 

- pinnoite kts. kohta 6 SISÄPINNAT  

F52 Kevyet väliseinät, laatuvaatimukset 

Kipsilevy-puurankaseinä (sisäpuoliset pinnat) 

- noudatetaan RunkoRYL 2000, 511,  
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- noudatetaan SisäRYL 54 ja 55.44 

- puurungon laatu RunkoRYL taulukon 511:T7 luokkaa 2 

- sisäverhouslevytyksen rakentamistoleranssit SisäRYL 2000 taulukon 55:T15 luokan 2 

mukaisesti 

- jos pintamateriaalina on laatoitus, runkojako k 300 mm 

- kiinnitykset, kaikki rakenteet ja yksityiskohdat valmistajan viimeisiä,  

        ko. kohdetta koskevia ohjeita noudattaen 
     

 

F53 ALAKATOT 
 
Ei ole, kaikki vanhat alakatot purettiin vuonna 2016.  

Uudet alakatot: Toimistotiloihin rakennetaan ’alakatto’ vanhan välipohjavasoituksen 

alapintaan. Laajennuksen lasikäytävälle tehdään oikea alakatto, alaslasku 

ripustusjärjestelmällä.  Välitilaan asennetaan valaisimet ja säteilylämmittimet.  

KP1 uusi alakatto vanhan kattovasan pintaan 

- Toimistotiloihin tehdään uudet kipsilevyalakatot suoraan vanhojen välipohjavasojen 

pintaan asentaen. Tarvittaessa tehdään oikaisu koolaus.  Pintaan liimataan akustolevytys 

esim. Paroc Classis 600 x 600 mm, huomioiden valaisimet.  

KP 2 uusi alakatto (2021 laajennus, lasikäytävä) 

- 150 mm korkea alakatto, jossa upotettuna sähkösuunnittelijan määrittämät 

valaisimet ja säteilylämmittimet 

- esim. Gyproc Gyptone T24 alakattojen alumiiniripustusjärjestelmä, jako 600 x 600 

mm, sisältäen ripustuskiskon, säädettävän ripustimet, väli- ja reunalistat 

- väri valkoinen, toimittajana vakio RAL 

- reikälevy esim. Gyptone Quattro 20 mm, 600 x 600 mm, reuna A, paksuus 10 

mm, 9 mm reijityksellä, maalattu, väri valkoinen 

- alakattoyksiköihin ripustetaan sähkösuunnitelmien mukaiset valaisimet ja 

säteilylämmittimet 

- valaisimien ja lämmittimien sijoitus alakattokaavion 205 U mukaisesti 
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F57 HORMIT, KANAVAT, TULISIJAT 

Vanha lämmityskattilan piippu ei ole enää käytössä. Hormin yläosan kunto 

tarkistetaan kattotöiden ohessa. Mahdolliset vauriot ilmoitetaan valvojalle.  Yksi 

hormeista otetaan käyttöön ryömintätilan sisäiseksi ilmahormiksi.  

Kirjastoon palautetaan tulisijaksi pyöreä kaakeliuuni, mutta vain rekvisiitaksi. Sille ei 

rakennetta hormia.  Ei kuulu rakennusurakkaan. 

F6 UUDET SISÄPINNAT  

F61 Seinäpinnat  

 2021 Laajennuksen seinäpinnat: 

SP 1 uusi kipsilevypinta, maalattu 

- runko k 400 mm 

- reunaohennettu kipsikartonki levy esim. GYPROC EK 13 mm, saumatiivisteet ja tasoite 

- peittomaalaus käsittely-yhdistelmän   - VESIOHENTEINEN SISÄMAALI - mukaisesti  

 

SP 2 uusi laatoitus 

- runko 400 mm jaolla, rakennuslevy esim. GYPROC EK 13 mm 

- välitilalaatoitus h= 500 mm, altaiden taustalaatoitus h = 1400 mm ja keittiössä uunin ja 

jääkaapin taustalaatoitus noin h =1800 mm   

- vedeneristys 2 x sively  ja kiinnityslaasti, esim. Ardex 

- sisätilan keraaminen lasitettu laatta esim. Pukkila Harmony sarja 147 x 147 mm, sauma-

aine 

 

F62 UUDET Kattopinnat 

2021 Laajennuksen kattopinnat: 

 

KP 1 uusi paneelikatto (wc-tilat) 

- esim. sormipaneeli 15 - 18 x 90 - 95 mm, vähäoksainen kuusi tai mänty 

- ei pintakäsittelyä 

KP 2 uusi kipsilevykatto (aula) 

- esim. reunaohennettu 13 mm GYROC kipsikartonkilevy, saumatiivisteet ja tasoite, 

käsittely – muovimaalit sisäpinnoille –mukaisesti  

- käsittely – VESIOHENTEINEN MAALI SISÄPINNOILLE – mukaisesti 
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F63 UUDET Lattiapinnat  

2021 Laajennuksen lattiapinnat: 

LP 1, uusi laattalattia   

- lasikäytävä 

- keraaminen, lasittamaton klinkkeri kovaan käyttöön PEI IV luokka 

- pinta karhea (liukkauden esto) 

o lasikäytävä  40 x 40 cm esim. LAATTAPISTEEN Casmere Gris (tarkennetaan 

rakennusvaiheessa,  urakka lasketaan 30 €/m2 hintaisella laatalla 

o wc- tilat  10 x 10 cm laatta esim. Pukkilan Natura sarjan laatta 

LP 2, puulattia (portaat ja invaluiska sisätiloissa) 

- lasikäytävän nousurakenteet, porras ja luiska, toteutetaan puusta kevytrakenteena 

- portaat, puu esim. 33 x 120 mm, käsittely – PELLAVAÖLJY LATTIAMAALI – mukaisesti.  

- invaluiska, umpinainen ja puurakenteinen, pintalauta 33 x 120 mm. Lisäksi luiskan 

keskelle asennetaan liimaten liukuesteeksi karheapintainen muovimatto, yhtenäinen 

pituus, leveys 1 m. Kuten UPOFLOOR Kitka –matto, paksuus 2 mm 

- portaat ja luiska varustetaan polttomaalatuilla teräskaiteilla, kts. periaate piir. 310 

 

F72 Varusteet 

Rakennus on riisuttu vanhoista varusteista.  

2021 Urakoitsija hankkii wc-tiloihin seuraavat varusteet:  

- käsipyyhekoukut, esim.Väinö Korpinen 

- saippuateline, esim. Väinö Korpinen 

- wc-paperiteline, esim. Innotuote niklattu 610CR-15 

- käsipyyheteline, muovinen, C-paperitaitolle, esim. Katrin 386761712 

- peili hyllyllä, esim. Pisla 60 x 80 cm 

- vaatekoukut esim. Innotuote niklattu A316CR – 8, kahdella koululla 

- inva kaiteet, seinäkiinnikkeiset esim. Väinö Korpinen  
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VAIHE 4, KEITTIÖLAITTEET, SISÄPINNAT (2021), 

JULKISIVUMAALAUS ja muut viimeistelytyöt   

F3 JULKISIVUT 

F31 Ulkoseinät, ulkovuorauksen maalaus 

Nykyinen ulkoverhous on vuodelta 1901. Se on vaakaan asennettua keilaponttia ja 

pystyyn asennettua helmiponttia (rintapanelointi). Keilaponttipaneelia on kolmea eri 

kokoa, vanhin ja kookkain on jäljellä itä-pohjoisseinällä. Rakennus on maalattu 

viimeksi 1990-luvulla, silloin pellavaöljymaalilla.   

Kunto: Julkisivun puuosin ja maalipinnan kunto on vielä hyvä.  

Toimenpiteet: Ulkoverhous huoltomaalataan pellavaöljymaalilla julkisivun ja 

rakennuosan kunnon mukaan soveltaen. Väri vaihtuu vaaleammaksi. Maalauksen 

yhteydessä uusitaan ja paikataan kengityksen jäljiltä purettuja puuosia.   

Ulkovuoraus: 

Maalauskäsittely-yhdistelmä – PELLAVAÖLJYMAALI PUUPINNOILLE, ULKONA -.  

Ohessa suuntaviivaa maalinpoiston ja maalauksen laajuudesta: 

Ikkunat ja ikkunan vuorilaudat: Vuorilaudoissa esiintyy voimakasta maalin hilseilyä, 

maalinpoisto tulee tehdä huolellisesti. 

Itäsivu, seinät: Maalipinnan kunto ja siksi myös maalinpoistoaste vaihtelee: 

rintapanelointi maalinpoistoaste 60 – 70 %, muuten 10 – 20 %. Rintapanelointi, 

oksakohtien käsittely oksalakalla tai shellakalla. Räystäänalus ja vuorilaudat, 

homepesu. 

Pohjoispääty, seinät: Maalipinnan kunto hyvä, maalinpoistoaste 10 – 20 %.  

Länsisivu, seinät: Maalipinnan kunto hyvä, maalinpoistoaste 10 – 30 %. 

Rintapaneloinnin ja tippalautojen maalinpoisto tulee tehdä huolella, kuten myös 

avokuisilla, jonka pinnoilla on paljon homerihmastoa (homepesu). 

Eteläpääty, seinät: Maalipinta hyväkuntoinen, väri laikukas, kaakkoisnurkan 

rintapaneloinnin ylempi jakolista kulunut. Maalinpoistoaste 10 -20 %, kiinnitetään 

erityishuomiota jakolistojen perusteelliseen maalinpoistoon. Vapautetaan 

kaakkoisnurkan kantavat nurkkalaudat lyhentämällä niitä noin 2 – 3 cm, uusitaan 

nurkasta noin 0,5 m matkalta haristuneet tippalaudat. Liitos tehdään viisteisenä ja 
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paikkapalojen kiinnitys kuumasinkityillä lankanauloilla.  Paikkapuun tulee olla 

höyläpintainen ja tiivissyistä mäntyä.  

F31 Laatuvaatimukset, Julkisivut: Yleistä  

 uusien liittymien tulee olla ulkonäöltään ja laadultaan vanhojen kaltaisia 
Puurunkorakenteet 

 noudatetaan Runko RYL 2000 511, Puurunkotyöt 

 runko mitallistettua puutavaraa 

 kapillaarinen kosteuden kulku katkaistaan kumibitumikermikaistalla betoni- ja 
muuratuista rakenteista 

 puurunkorakenteiden laatuluokka RunkoRYL 2000 taulukon 511:T7 luokka 2 

 kiinnitystarvikkeet sinkittyjä 

 rungonosien ja liittymien detaljit rakennesuunnitelmien mukaan 
 Lämmöneristys 

 noudatetaan RunkoRYL 2000 61.411 

 lämmöneriste liittyy tiiviisti lämpimämpään pintaan 
Julkisivun puoleiset puuverhoukset 

 noudatetaan RT 21-10189, RT 21-10626, RT 21-10688 

 ulkoverhouslaudoituksen näkyvät pinnat aina höylättynä 

 kiinnitystarvikkeet sinkittyjä 

 puutavara Laatuluokan A3 -höylättyä mäntyä 
 Saumaus 

 noudatetaan RT 82-10527 luokka 1 
 Tuuletus 

Suojapellitykset  

 noudatetaan RunkoRYL 2000 43, Ohut- ja muotolevytyöt 

 käytetään sinkittyä PVDF -muovipinnoitettua sinkittyjä teräspeltejä 

 erillisten pellitysten paksuus 0,5… 0,7 mm riippuen asennuskohteesta 

 kaikki käytettävät kiinnikkeet sinkittyjä paitsi kuparipeltirakenteissa, jossa ao. 
vaatimukset täyttävät kiinnikkeet 

Vedeneristykset 

 Noudatetaan RunkoRYL 2000, 63 

 Noudatetaan RT 85-10460 Monikermibitumikatteet 

 vedeneristyksen läpimenot RT -ohjekortin ja RunkoRYL 2000 ohjeiden mukaan 

 vedeneristykset bitumisivelyin ja tyyppihyväksytyin perusmuurilevyin 
rakennesuunnitelmien mukaan 
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F6 HISTORIALLISET SISÄPINNAT  

F61 Seinäpinnat (2021)  

Vanhan osan huoneisiin, toimistotiloja lukuun ottamatta, ennallistetaan 1700- 1900 -

lukuja muistuttava historiallinen interiööri pinkopahvittaen, liimamaalaten ja 

tapetoiden. 

2021 Ennallistamisurakkaan kuuluu: 

- 5 huoneen pinkopahvittaminen, joista  

o 4 huonetta maalaus ja roiskemaalaus vesiohenteisella öljymaalilla (kuten 

Uula into)  

o 1 huone, tapetointi paperitapetilla, valmisboordi 

- 1 huoneen paperointi hirren päälle ja tapetointi, valmis boordi  

Pinkopahvittamisessa käytettään sekä naulaus että liimaustekniikkaa.  

Liimamaalit sävytetään luonnon pigmenteillä. Pohjavärien 5 kpl lisäksi 

roiskemaalauksessa käytetään 3 – 4 ja kirjaston 13 boordinauhassa 3 lisäväriä. 

Boordinauhan kuvio ja tarkemmat värisävyt toimitetaan tekijälle ennen töiden alkua, 

kts. alustava sisustussuunnitelma piirros nro 314.   

Huoneittain yksilöity seinäpintakäsittely on kirjattu asiakirjaan - SISÄPINNAT -. 

Asiakirjaa täsmennetään lähempänä toteutusta tapettimallien ja liimamaalien 

väripigmenttien osalta.    

Huoneisiin jätetään vanhoja pintakerroksia esiinottoina fragmentiksi tauluksi tai lasin 

alle, niiden sijainti määritettään työmaalla ennen työn aloittamista.  

Huoneet listoitetaan listapiirroksen nro 307 mukaan puusepän työstämillä 

puulistoilla. Joihinkin vähempiarvoisiin huoneisiin voidaan valita vakiotyyppisiä 

listoja, näitä ovat mm. vanhan osan siivouskomero, keittiö ja toimistotilat sekä 

laajennuksen varasto ja wc-tilat. Listoitustyöt kuuluvat 2021 rakennusurakkaan!  

  

Vanhat kunnostettavat ja uudet historialliset seinäpinnat: 

SP 3 vanha betoniseinä (kellari) 

- vanhan betoniseinän puhdistus 

- kuivan ja pölyttömän pinnan maalaus vesiohenteisella maalilla  
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SP 4 vanhojen näytteiden esiinotot (2021)  

- esiinotettavat alueet puhdistetaan likaisuus asteen mukaan joko imuroimalla, 

harjaamalla pehmeällä harjalla tai pyyhkimällä kostealla rievulla, fragmentiksi jäävät 

likaiset tapetit voidaan lisäksi puhdistaa ranskanleivällä töpöttämällä 

- osa näytteistä siirretään, kuten kirjastohuoneen ikkunan alus- ja ylänäytteet sisäpinnat 

piirroksen osoittamaan kohtaan 

- esiin ottoja tehdään ainakin huoneissa (tilat 3, 11, 13, Sali 2, yhteensä 5:ssä kohtaa, 

lopulliset kohdat päätetään työmaakatselmuksessa 

- esiinottokohdat joko listoitetaan tauluksi tai niiden kohdalle tehdään puinen salaluukku, 

jolloin luukun pinta käsitellään kuin ympäröivä seinä. ’Taulun’ listoitus tehdään 

listapiirros nro 316 holkkalista 2:lla. Jos näyte tarvitsee lasia, käytetään 4 mm tasolasia 

mikäli näyte on pieni ja 6 mm laminoitua lasia, mikäli esiinotto on 0,5 m2 isompi tai 

ulottuu alas lattianrajaan asti. Urakkaan lasketaan lasia 2 m2.  

SP 5 vanha hirsiseinä, uusi liimamaalaus (Sali 1)  

- työn tekee ammatti pintakonservaattori 

- vanha maalattu hirsiseinä puhdistetaan imuroimalla, harjaamalla pehmeällä harjalla ja 

tarvittaessa pesemällä vedellä vanhaa liimamaalipintaa 

- vanhat irtoavat varaustäytöt irroitetaan  

- varaukset uudelleen täytetään sahanpurusta, liidusta ja lannasta tehdyllä massalla, jonka 

annetaan kuivua riittävästi ennen maalausta 

- seinät maalataan liimaamallilla, käsittely – LIIMAMAALAUS – mukaisesti,  

- vanhat hyvin säilyneet liimamaalialueet pyritään säilyttämään osana uutta maalausta. 

Seinäväri tulee tarkistaa ennen lopulliseen maalaukseen ryhtymistä. 

 

SP 6 uusi huokoinen puukuitulevytys (2021) 

- huonekorttien mukaisiin tiloihin asennetaan ulkoseinille lämpöeristykseksi huokoinen 

puukuitulevytys 

- vanha hirsirunko alusta  

- uusi muoviton ilmansulkupaperointi, paperoidaan vähintään nurkat! 

- uusi HuokoLeijona (Suomen Tuulileijona) 25 x 1200 x 2700 mm 

- levyn tasaannutus pari päivää vallitsemaan huoneilmaan 

- levyn kiinnitys  

o 40 x 2,2 mm (25 mm - 60 x 2,2) sähkösinkityillä kampanauloilla tai 

o 40 mm (60 mm) harvakierteinen kipsilevyruuvi 

o kiinnitys 20 mm reunasta, 15 cm välein ja esim. levyn keskeltä harvemmin noin 

30 – 60 cm välein 

- puukuitulevytyillä seinillä pinkopahvitus liimataan SP7 mukaisesti  

 

 

SP7 Rintapanelointi (2021) 
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- seinän alaosan panelointi huone nro 7 (info) 

- esim. lattialauta 28 x 95 mm (sileäpinta) tai helmiponttipaneli 18 x 95 mm, korkeuteen 

800 mm (=ikkunapenkin yläpinta) 

- päälle lista listapiirroksen 311 mukaisesti 

- paneeli ja lista käsittely – PELLAVAÖLJYMAALI SISÄPINNOILLE - mukaisesti 

 

SP 8 uusi pinkopahvitus, maalaus ja tapetointi (2021) 

- huonekortin mukaiset huoneet pinkopahvitetaan 

 

- PINKOPAHVITUS:   

o  naulaten, hirsiseinäosuuksilla ja liimaten huokolevytetyillä seinäosuuksilla, 

nurkissa käytetään nurkkapaloja 

- esim. Museoviraston PINKOPAHVI korjauskortin tai PAAVO-asennusohjeiden mukaisesti  

- työvaiheet yksinkertaistettuna:  

o pinkopahvi 450 g/m2, esim. YPAP PAAVO-pinkopahvi, lisäksi saman valmistajan 

nupinauhaa, nupinauloja, pieniä leveäkantaisia huopanauloja, 

nurkkavahvistuspaloja sekä selluloosaliisteriä, johon voidaan lisätä vähän esim. 

puuliimaa (Erikeper) sidosaineeksi. 

o pahvittaminen aloitetaan aina ikkunoiden jaa ovien kohdalta aukkokoon 

kokoisilla pahvipaloilla 

o koska kaikkiin huoneisiin tulee sekä naulaamalla että liimaamalla kiinnitettyä 

pinkopahvia, tulee nurkissa käyttää jäykkää valmista pinkopahvi nurkkalistaa 

kuten Y-PAP   

o a) pinkopahvi naulaten hirsiseinään  

 ohjeiden mukaan yhdeltä puolet kostutetut 5 – 10 cm ylimittaiseksi 

katkotut pinkopahvikaistaleet jätetään yön yli muovin alle vettymään, 

kostutus tulle olla riittävä ja muovin 0,5 m yli pahviarkin  

 vettyneet pinkopahvikaisteleet nostetaan yksitellen ja järjestyksessä 

seinille naulaten ensin yläreuna harvakseltaan pienillä huopanauloilla 30 

cm välein ja aloittaen keskeltä, jonka jälkeen sama tehdään alareunalle.   

 seuraavat arkit asennetaan limittäen vierekkäiset arkit toistensa päälle 

12 – 15  cm, limittyvät arkit naulataan kevyesti nupinauloilla toisiinsa, 

jotta liimaus tarttuisi.  

 lopuksi arkit naulataan nupinauloilla ja nupikaisteleella lopulliseen 

kiinnitykseen, siksak kuviolla noin 2, 5 cm välein, pienemmissä huoneissa  

(alle 8 m2) 3 cm välein.  

 kuivunut pahvi liimamaalataan tai tapetoidaan huonekortin mukaan 

b) pinkopahvi liimaten huokoisen puukuitulevyn päälle 

 kostutus kuten kohdassa a 

 pahvit liimataan vain reunoiltaan käyttäen PU-liima, johon lisätään 

selluloosaliisteriä liiman pidemmän ’aukiolon’ vuoksi 
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- 2021 VESIOHENTEINEN ÖLJYMAALI pinkopahville huonekortissa määrätyille huoneissa 

seuraavasti:  

o pohjaväri kuten Uulan INTO sisustusmaali 

o roiskemaalaus 3 sävyllä sisäpinnat piirroksen mukaisesti 

- 2021 TAPETOINTI pinkopahville huonekortissa määrätyissä huoneissa:  

o tapetoidaan selluloosaliisteriä käyttäen paperitapetilla valmistajan ohjeita 

noudattaen sekä tapetointisuunnitelman ja huonekortin mukaisesti. 

Tapetoinnissa tulee huomioida haastava alusta, ennen tapetointia pinkopahvi 

tulee olla mm. kostutettu  

 

SP 9 uusi sanomalehti ja tapetointi / boordi (2021) 

- huone nro 13, kirjasto 

- vanhan puhdistetun hirren päälle liimataan sanomalehtipaperointi käyttäen päivän 

sanomalehtiä, kuten Ristiinalaista, ITÄ-SAVOA ja HELSINGIN SANOMIA.  

- kuivat nitojista puhdistetut sanomalehtiarkit liimataan toisiinsa hiukan limittäen 

METYLAN selluloosaliisterillä 

- tapetointi (tapetti ja boordi tilaajan hankinta, ei urakassa). Katorajaan, listan alapuolelle 

asennetaan tilaajan hankkima ylänauha.  

 

F61 Laatuvaatimukset, sisäpinnat 

Pinkopahvitus, Museoviraston korjauskortti ’Pinkopahvitus’. 

Saumaus 

 noudatetaan SisäRYL 2000 642 

 kaikki liittymät viereisiin rakennusosiin kitataan elastisilla saniteettikiteillä niin, että 
epähygieenisiä ja vaikeasti puhdistettavia koloja ei rakenteisiin jää 

 Levytys 

 noudatetaan SisäRYL 2000 55 

 valmiin levytyksen tulee täyttää SisäRYL 2000 taulukon TT:T15 luokan 2 vaatimukset 
Laatoitus 

 Noudatetaan SisäRYL 2000 luku 74 Laatoitus 

 valmiin laatoituksen tulee täyttää SisäRYL taulukon 74:T1 luokan 2 vaatimukset alustan 
sekä laatoituksen osalta 

 RT 34-10340 b Keraamiset laatat 

 RT 34-10241 Keraamiset laatat, laatoitustyö 

 RT 84-10558 Asunnon kosteiden tilojen rakenteet 
Tasoitus 

 noudatetaan SisäRYL 2000 71.4, 72.4, RT 14-10373 ja RT 33-10386 
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 tasoitetun seinän tasaisuuden oltava SisäRYL 2000 taulukon 72:T1 luokan 1 mukainen 
maalattavilla seinillä ja luokan 2 mukainen tapetoitavilla seinillä 

 tasoitettava pinta on esioikaistava, hiottava ja puhdistettava huolellisesti roiskeista, 
pölystä ym. liasta 

 tasoitetyössä on noudatettava tasoitteen valmistajan antamia kirjallisia suoritusohjeita 

 kaikki tasoitepinnat on hiottava kevyesti ennen maalausta 
 Maalaus 

 noudatetaan SisäRYL 2000 732.41, 732.42, 732.45, SFS 4962, SFS 4959 ja Maalaus 93 –
kirjaa 

 seinien maalaus suoritetaan huoneselostuksen mukaisesti, maalausselostusta noudattaen 

 rajaukset RT 29-10363 noudattaen 
 Vedeneristys 

 noudatetaan RakMK C2 

 urakoitsijan tulee esittää tilaajan hyväksyttäväksi käytettävä vedeneristysmenetelmä 

 ennen vedeneristystöiden aloitusta pidetään katselmus, jossa on valvoja, työnjohto sekä 
työn suorittaja läsnä  

 

F62 Kattopinnat 

Vanhoja liimamaalattuja lautakattoja oli säästynyt lähes joka huoneessa.  

Toimenpiteet: 2021 entisöintiurakkaan kuuluu (kts. pohjapiirros 201U):  

- pienet puupaikkaukset (hormenn läpimenot) 

- kolmen lautakaton puhdistus, näistä yksi katto homesuoja käsitellään 

- kolmen puhdistetun lautakaton liimamaalaus 

- yhden katon paperointi ja maalaus liimamaalilla 

- yhden katon maalaus pellavaöljymaalilla 

(Toimistojen kipsilevyalakatot maalataan ja akustolevytetään. HUOM! ei 2021 urakassa)  

2021 Vanhat ja uudet kattopinnat: 

KP 3 vanhat pintakäsittelyt kattopinnoissa (rev B, täydennetty 27.10.2017) 

- kaikki muut tilat paitsi toimistohuoneet, keittö ja info (tilat 5,6, 9 ja 10) 

- vanhat kattolaudat ponttirimalla   

- vanha käsittely yleensä, 2 liimamaalauskerrosta, päälle pingotettu pinkopahvi  

- vanha käsittely tila 12, maalikerroksen päälle liimattu sanomalehtikerros  

- lähtökohta, että vanhat lautakatot säilytetään => käsittelyhuoneittain: 

o Sali 1, uusi liimamaalaus 

o 2021 Sali 2, uusi liimamaalaus 

o huone 3, kalliotaidekeskus, naulojen poisto, puhdistus harjaten, puupaikkaus 

o huone 7, huone, uusi paneelikatto, maalaus pellavaöljymaalilla 



Korjausrakentaminen Vanhoo Ossoo   TYÖSELOSTUS 11.5.2021   

Asikkalantie 21, 58900 Rantasalmi 

puh: 045 – 3429 201, rakennusperintoyhdistys@gmail.com 

 

46 
 

o 2021 huone 10, vanha paneelikatto, maalaus pellavaöljymaalilla 

o 2021 huone 11, et ja shoppi, huone, puhdistus kaapimalla, hormikohdan 

puupaikkaus, uusi liimamaalaus 

o 2021 huone 12, Sprengtporten, vanhojen sanomalehtien poisto, puhdistus 

kaapimalla ja homepesu, uusi paperointi (rulla makulatuuripaperi) ja 

liimamaalaus 

o 2021 huone 13, vanha lautakatto, hormin läpimeno kohta siistitään asentamalla 

päälle jykevämpää höylättyä lankkua  

o huone 14, eteinen (tarkennetaan myöhemmin) 

- laudattomat alueet paikataan ehjiksi leveällä höyläpintaisella laudalla, lautojen kiinnitys 

takonauloin ja lautojen suunta kuten ennen 

- naulat ja pinkopahvin riekaleet poistetaan esim. vasaralla, nauloille ei pintakäsittelyä 

- säilytettävät kattopinnat harjataan puhtaaksi pehmeällä harjalla (tila 3 ja Sali 2 esiinotto) 

- vanhat liimamaalit raapataan pois kaapimella 

- tarvittaessa pinnat pestään vedellä  

- raapattu pinta harjataan 

- uudelleen käsittely huonekortin mukaan joko - LIIMAMAALI tai KATTOMAALI SISÄTILAT – 

mukaisesti   

 

KP4 uusi kattolaudoitus  

- teetään huonekorin mukaisesti uudet kattolaudat 

- höyläpintainen pontattu mänty lauta, vähintään kokoa 23 x 120 mm 

- katto ja holkkalistat käsittely - yhdistelmän - KATTOMAALI SISÄTILAT mukaisesti  

 

KP5 uusi kipsilevyalakatto 

- toimistohuoneet 05 ja 06, noin 25 m2 

- 13 mm GYPROC reunaohennettu kipsikartonkilevytys, käsittely – VESIOHENTEINEN 

MAALI SISÄPINNOILLE - mukaisesti  

- akustolevytys esim. PAROC Parafon Classic 60 x 60 mm, levyn pintaan liimattava 

 

KP6 paperoitu, liimamaalattu lautakatto (2021) 

- Sprehgtporten huone 12 

- puhdistus: kattopinnoilla voi olla homekasvustoa, puhdistus tulee tehdä riittävin 

suojauksin ja huone eristäen. Vanhat pinkopahvit ja paperoinnit poistetaan, lautapinnat 

kaavitaan puhtaaksi. Työvaiheessa ei saa käyttää vettä! 

- lautapinnat käsitellään puhdistuksen jälkeen  

o sisätiloihin soveltuvalla desinfiointiaineella kuten Biocomp HOME, levitys 

joko suihkuttaen tai telaamalla.  Käsiteltävä pinta tulee olla kuiva! Aine 

jätetään vaikuttamaan vuorokaudeksi. Ainetta ei poisteta. Käsittelystä jää 
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alkuun pistävä haju, mutta haju laimene, kun aine kuivuu. Käyttö 

valmistajan ohjeita noudattaen.  

o aine sisältää ammonium yhdisteitä, työssä tulee käyttää suojalaseja ja 

käsineitä ja jos ainetta joutuu silmiin, tulee ne huuhdella välittömästi.  

- puhdistettu kattopinta tulee olla kuiva ennen seuraavaa käsittelyä 

- kattopinnaksi liimataan makulatuuripaperi (rullatavarana) selluloosaliisterillä, liimaus 

koko paperin alalta. Paperivuotien suunta sama kuin laudoissa 

- kattopaperoinnin pintakäsittely LIIMAMAALAUS, SISÄTILAT mukaisesti  

 

F63 Lattiapinnat 2021 

Toimenpiteet: Kaikkiin vanhan osan huonetiloihin tehdään uudet lattiapinnat 

alapohjatyypin ja huonekortin mukaisesti.  

Lattiapinnat: 

LP 3, uusi lankkulattia (SALI 2, 2021) 

o Sali nro 02, lankkulattia pontattu 50 x 250 - 300 cm, aihiot ovat olemassa tilaajan 

hankintana 

o lattialankkujen höyläys kiilaviksi (tuppeenhöyläys) 

o selluvilla eristeen tarkistus (asennettu 2019) / mahdollinen täyttö 

o ilmansulkupaperi (täyspaperinen kuten PAAVO) 

o asennus pontilla ja liimaamalla, myös lautojen päissä pontti 

 reunalankut kahdella sivulla 

 vierekkäin asettuvat lankut laudat liimataan toisiinsa, muttei lankkujen 

päistä, jossa vapaa eläminen tapahtuu  

o käsittely-yhdistelmä - LATTIAMAALI – mukaisesti  

 

LP 4, uusi lautalattia (muut huoneet lukuun ottamatta toimistotiloja, 2021) 

o selluvillaeristeen tarkistus (asennettu 2019) / mahdollinen täyttö 

o ilmansulkupaperi  

o huoneet 01, 03, 12 ja 13 

 lautalattia pontattu 33 x 120 mm 

 käsittely-yhdistelmä – LATTIAMAALI – mukaisesti 

o huoneet 07, 10 ja 11  

 lautalattia pontattu 33 x 95 mm 

 käsittely-yhdistelmä – LATTIAMAALI – mukaisesti.  

 

LP5, uusi linoleum matto (toimistotilat, keittiö ja laajennuksen varasto)   
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- alusta 18 mm pontattu kuusivaneri, päästöluokka M1 

- pintamatto esim. UPOFLOOR linoleum, märkäliimauksena puhdistetulle vanerialustalle, 

saumojen hitsaus. Asennus valmistajan ohjeita noudattaen.   

 

F7 RAKENNUSVARUSTEET 

F71 Kalusteet 

Toimenpiteet: Uudet keittökalusteet arkkitehtipohjan ja keittiön kalustokaavion 301 - 303 

mukaisesti. 

Kalusteet ovat urakoitsijan hankinta.   

Perinnekalusteet puurunkoisina esim. VPT Keittiö 

- ovi Torina, varasto malli 

- puurunko, mittatilaustyönä 

- vedin joko nuppivedin Fuoco tai lyhyt lankavedin Cubix 

- sokkelilevy ja sen päälle lattialista 

- taso puuta, esim. vaalea pähkinä 

- rst-taso esim. Hackman kiilto, kaksi allasta 

- saranat valmistajan vakio 

- kaapiston alapuolinen valolista mdf:ää 

- laatikoissa hidastimet 

- yläkomerot nostomekanismilla 

- käsienpesuallaskaappi, esim. IDO 

- sellaisten keittiökalusteryhmien alle, joissa on vesipisteitä tai astianpesukoneet, 

asennetaan vesieristysmatto / kaukalo rakentamismääräyskokoelman C2 -

mukaan, joka johtaa mahdolliset vuotovedet kalusteiden eteen lattiapinnalle 

(Vrt. LP 1 Muovimatto vedeneristeenä) 

F71 Laatuvaatimukset 

 noudatetaan SisäRYL 2000 58.1 Julkisten tilojen kiintokalusteet, SFS2457, SFS 4839 ja SFS 
4792 

 kalustepinnoitteiden luokitus RT 47-10369 

 puukalusteiden laatu RT 47-10681 mukainen 

 pesupöytälevyt , ruostumatonta terästä, syvävedetyt altaat RT 47-10211 

 kalustokaavioissa on määritelty tarkemmin tiettyjen erityiskalusteiden tyypit, 
ominaisuudet ja vaatimukset 

 Kiintokalusteiden asennus- ja sijoitustavoista on ohjeita mm. RT-ohjekorteissa RT 93-
10534, 94-10442, 94-10554 ja 96-10594 

Kiinnitysalustat 
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 kipsilevyseinään kiinnitettäville kalusteille tulee kiinnityskohdalle seinään asentaa kohdan 
F52 mukaan vaneri, johon kaluste voidaan kiinnittää kunnolla. Kiinnityspisteet tulee 
varmistaa kalustetoimituksesta riittävän varhaisessa vaiheessa 

 

F73 Laitteet  

Rakennuksen laitteet on purettu.   

Toimenpiteet: suurkeittiölaitteet hankitaan joko kierrätettyinä tai urakoitsija 

hankkii ne em. listan mukaisesti.   

Suurkeittiölaiteet ja lisävarusteet esim. Metos  

- Kiertoilmauuni esim. Metos Chef 40 sarja 

o 400V3N 

o rst-pintainen sisältä ja ulkoa 

o pöytämallinen 800 x 700 x 540 mm, vasen kätinen 

o lämpötila 50 – 300, manuaalinen kosteudenpoisto  

o rst jalusta yhdelle uunille, 

o yläpuolella huuva   

- Jää-pakastinkaappiyhdistelmä rst esim. Metos Start S25/25R TNNBT  

o koko 600 x 700 x 2180 mm 

o 2 x 195 l 

- Astianpesukone esim. Metos Aqva 50, perusvarusteilla 

o 230 V, melutao 63 dB 

o rst-astianpesukone 590 x 600 x 895 mm 

o yksi ohjelma kesto 2 min  

o allastilavuus 29 l 

o integroidaan kaappiin kts. keittiön seinäkaaviopiirros 302 

- Liesi esim. UPO CM 7501S 

o koko 50 x 59,4 x 85 cm 

o lasikeraaminen taso 

o 230/400V, energia luokka A+ 

o säädettävät jalat 

- Mikro esim. UPO MI50DS  

o koko 59,5 x 38,4 x31,6 cm, oikeakätinen 

o rst –pintainen 

o tilavuus 17 L 
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8 MAALAUSTYÖSELOSTUS 

YLEISESTI OHJEET:  

M 0 LAAJUUS 

M 1.1 NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 

- MaalausRYL 2001 Maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset ja käsittely-

yhdistelmät 

- ISO 4628 Paint and varnishes 

- SFS-EN ISO 12944 Maalit ja lakat. Teräsrakenteiden korroosionesto 

suojamaaliyhdistelmillä. Osat 1- 8. 

M 1.2 HUOLTOKIRJA 

- Tilaajalle annetaan luovutuksen yhteydessä päivitetty väristyssuunnitelma, 

takuutodistukset, hoito- ja huolto-ohjeet sekä uudelleen käsittelyohjeet 

huoltokirja varten. Huoltokirjaa varten liitetään värisävyt ja luettelo 

käytetyistä maaleista kauppanimikkeillään 

M 2 MAALAUSTYÖ 

- Noudatetaan MaalausRYL 2001 73.1 ja 732.1 

 

Maalit: 

- Kaikkien maalaustöissä käytettävien maalien tulee olla ensiluokkaisia ja 

tehdasvalmisteisia. Niiden käytössä ja varastoinnissa on ehdottomasti 

noudatettava valmistajan ohjeita. Maalaustuotteisiin ei saa lisätä muuta kuin 

mahdollisesti ohjeessa mainittua ainetta. Jos maaleja joudutaan sävyttämään, 

tulee sävytysaineinen olla maalin koostumukseen soveltuvia. 

Maalausurakoitsija on velvollinen esittämään kirjallisesti ennen töiden 

aloittamista rakennuttajan hyväksyttäväksi kaikki maalaustuotteet, joita 

työssä aiotaan käyttää.  

- Työn valvojalla on oikeus tarkistaa tuotteet ja ne tulee tuoda työmaalle 

avaamattomia alkuperäispakkauksissa 

- Kauppanimikkeellä mainitut tuotteet voidaan korvata käyttökohteen kannalta 

ominaisuuksiltaan ja laadultaan vastaavilla tuotteilla ja laadultaan vastaavilla 

tuotteilla. Vaihdolle on hankittava rakennuttajan hyväksyntä, jolloin tuotteen 

ominaisuus ja laatu jää esittäjän vastuulle.  
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M 2.1 KÄSITTELY-YHDISTELMÄN VALINTA 

- Noudatetaan MaalausRYL 2001 731.3 ja 732.3 

- Rasitusluokat ja ulkonäköluokat  

- Väristyssuunnitelma ja näytteet MaalausRYL 2001 (731.3 ja 732.2) : 363 

- Värisävyt esitetään väristyssuunnitelmassa, katossa käytetään sävytettyä 

maalia 

- maalinpoistomenetelmästä tehdään kaksi koealaa (500 mm kuumahöyrypesu 

sekä vesi-lasimurska Torbo-puhallus) 

 

Mallimaalaus ennen työn aloitusta 

- mallimaalaus tehdään tarvittaessa 

- mallin alustan ja sijainnin tulee olla sellainen, että sen perusteella voidaan 

arvioida lopullisen valmiin pinnan vaikutelmaa 

- Pohja- ja välimaalauksen värisävyn tulee olla mahdollisimman lähellä 

lopullista valmiin pinnan värisävyä  

M 2.2 ALUSTA 

- Noudatetaan MaalausRYL 2001 73.3 ja 732.3 

- Alustan tarkastuksen osalta noudatetaan 2001 731.31 ja 732.31 ja 

esikäsiteltyjen alustojen osalta kohtia 731.32 ja 732.32 

M 2.3 MAALAUSTYÖ 

- Noudatetaan MaalausRYL 2001 73.4 ja 732.4 

- Maalaustyössä käytetään maalivalmistajien ohjeiden 

mukaisia työvälineitä.  

M 2.4 MAALAUSOLOT ja ESIKÄSITTELYT 

- Noudatetaan MaalausRYL 2001 73.411 ja 732.411 

o suojauksen ja siivouksen suhteen noudatetaan MaalausRYL 2001 

73.412 ja 732.412 

- Maalaamatta jäävät pinnat suojataan maalauksen ajaksi.  

- Suojauksesta huolimatta pintoihin tulevat maaliroiskeet on puhdistettava 

tuoreena pintoja vaurioittamatta 

- Ennen maalauksen aloittamista on kaikki käsiteltävät pinnat puhdistettavat 

pölystä, liasta ja epätasaisuksista.  
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M 2.5 MAALAUSKÄSITTELYT 

- Noudatetaan MaalausRYL 2001 73.42 ja 732.42 

 

M 2.6 MAALAUSKÄSITTELYT ERI ALUSTOILLE 

- Noudatetaan MaalausRYL 2001 73.45 ja 732.45 

o Maalaustyö teräsalustoille MaalausRYL 2001 73.457 ja 732.457 

- Ilman pohjustusta (korroosiosuojaa) olevat teräspinnat on puhistettava 

vastamaan juuri ennen maalausta ruosteenpoistoasteeseen St 2 (=rasvan ja 

öljyn poisto lakkabensiinillä, kovametallikaavinta, harjaus teräsharjalla ja 

pölynpoisto pölyharjalla, pölynimurilla tai paineilmalla. 

o Maalaustyöt teräsalustoille MaalausRYL 2001 73.458 ja 732.458 

- Oksidein poistamiseksi sinkityt pinnat pestään maalin valmistajan ohjeen 

mukaan ennen maalausta. 

 

M 2.7 VALMIIKSIMAALAUS 

- Noudatetaan MaalausRYL 2001 731.5 ja 732.5 

M 3 TARKASTUKSET ja VIRHEIDEN KORVAUS 

- Noudatetaan MaalausRYL 2001 731.6 ja 732.6 

o Esikatselmukset 

- Maalatut pinnat tarkistetaan ja hyväksytään kirjallisesti ennen maalaustöiden 

ryhtymistä. tarkastuksessa virheellisiksi todetut pinnat korjataan. 

Tarkastuksessa on erityisesti huomiota pinnan alkaalisuuteen, kosteuteen, 

tasaisuuteen, kiinteyteen, paikkauksiin, puhtauteen ja muihin vastaaviin 

seikkoihin, joilla on vaikutusta lopputulokseen 

o Vastaanottotarkastukset 

- Maalaustyön valmistuttua pidetään vastaanottotarkastus. Tarkastuksessa 

havaitut puutteet korjataan, jonka jälkeen pidetään jälkitarkastus 

o Jälkitarkastukset 

- Jälkitarkastuksia pidetään, kunnes virheet on korjattu 

o Virheiden korjaus 

- Noudatetaan MaalausRYL 2001 731.62 ja 732.62 

- Virheet korjataan ulkonäköluokan mukaan  
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M4 KÄSITTELY-YHDISTELMÄT 

KUNNOSTUS VANHAT IKKUNAT:  

- ulkopinnat 

o lahonneiden puuosien paikkaus puuseppätyönä, puiteprofiilin tulee 

vastata vanhaa ja paikan tulee olla tiivissyistä mäntypuuta. 

Sivupuitteen liitos tehdään viisteisenä. 

o rikkimenneiden lasien vaihto, jos puitteessa on rikkonaisia laseja, tulee 

vaihtolasin olla vanhaa puhallettua (joko kierrätettyä tai 

uusiotuotantoa). Lasin kiinnitys lasituslangalla tai nauloilla 8 kpl/ruutu. 

o kittausten korjaus, joko vanhoja kittejä täydentämällä tai kokonaan 

uusien. Alapuitteiden kittaukset uusitaan (aina) kokonaisuudessaan. 

Kittauksessa käytetään kittiveistä ja aitoa pellavaöljykittiä (esim. Uula 

ikkunakitti, Natur). Kitin annetaan rauhassa kuivua ja kovettua ennen 

maalausta.  

o maalin poisto, tehdään mekaanisesti raappaamalla ja hiomalla siten, 

että alustassaan kiinni pysyvä vanha maali saa jäädä paikoilleen. Hyvin 

kiinni alustassaan olevat maalipinnat karhennetaan esim. hiomalla tai 

soodapesulla, jolloin tulee muistaa perusteellinen huuhtelu.  

o puhdistus, raapattu pinta puhdistetaan ennen maalausta esim. 

harjaamalla pehmeällä harjalla tai pyyhkimällä nihkeällä rievulla.  

o käsittely-yhdistelmä PELLAVAÖLJYMAALUS PUUPINNOILLE ulkotilat, 1 

– 2 x pellavaöljymaali riippuen maalinpoistoasteesta 

- sisäpinnat  

o sama kuin edellä. Ikkunoiden maalaamattomat sisäpinnat jätetään 

edelleen puupintaisiksi (ullakko). Pinnat puhdistetaan vedellä ja 

laimealla pesuaineliuoksella. 

KUNNOSTUS UUDEMMAT IKKUNAT (2021): 

Uudemmat ikkunat ovat vielä varsin hyväkuntoisia, ne huolletaan kevyemmin 

Ulkopinnat: Käsittely - yhdistelmä – PELLAVAMAALI PUUPINNOILLE, ULKONA -. 

Ikkunoissa on hyttysverkkojen jäljiltä niittejä, ne tulee poistaa ennen maalausta. 

Sisäpinnat 2021: Käsittely-yhdistelmä – ALKYDIMAALI SISÄTILAT - . Urakkaan kuuluu 

puitteiden, karmien ja karmivälin maalauskäsittely. Ulkopuitteen ulkopinnat kuuluvat 

ulkomaalaukseen. Hyttysverkot, niitit hyttysverkkojen jäljiltä poistetaan ja 

rikkoutuneet ikkunan kiinnipitimet vaihdetaan uusiin vastaaviin.  Yhteen ikkunaan 

tehdään varatieheloitus.  
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PELLAVAÖLJYMAALI PUUPINNOILLE, ULKONA 

Tärkeimmät:  

- pohjatyöt maalinpoistoineen tehdään hyvin ja huolellisesti 

- mekaaninen maalinpoisto  

- maalaus siveltimellä (ruiskumaalausta ei hyväksytä) 

- maalaus aidolla pellavaöljymaalilla (esim. Uula, Tikkurilan LIN, Kymen 

Palokärki)  

- maalaus tulisi sovitella säiden mukaan: maalausta tulisi välttää liian kostella 

säällä, sateella tai sateen uhatessa sekä kovalla auringonpaahteella. 

Lämpötilan tulee olla enemmän kuin 10 asetetta, ilman suhteellinen 

kosteuden alle 80 % ja puun kosteuden alle 15 %.  

- ulokkeellisten osien (esim. vuorilautojen) sivupinnat voidaan maalata 

seinävärillä 

Esikäsittely (maalinpoisto) 

- Maalin poisto tehdään mekaanisesti raapaten. Raapat tulisi pitää terävinä ja 

ne tulisi olla kovametallia. 

- Maalinpoistomenetelmistä järjestetään tarvittaessa koestus (mikäli 

urakoitsija haluaa käyttää esim. kone laikkahiontaa). Katselmuksessa tulee 

olla valvoja ja suunnittelija mukana. Maalinpoistomenetelmät haetaan 

kohteeseen ja eri seinille sopivaksi, esim. pohjoisen seinillä riittää kevyt 

raappaus, pinnan karhennus. Etelä-länsisivuilla maalinpoisto on oltava 

voimallisempaa ja perusteellisempaa. 

- Avokuistilla on paljon homerihmastoa, ne kaavitaan/harjataan pois ja pinta 

pestään homepesuaineella   

- Joitakin parhaiten säilyneitä julkisivun osia voidaan raappauksen sijaan pestä 

vedellä tai homepesulla ja kiiltävä pinta rikkoa ja karhentaa kevythionnalla. 

Näitä ovat mm. avoräystäät. 

-  Vanha hyvin kiinni alustassaan oleva maali saa jäädä uuden alle, pinnan 

epätasaisuus ei ole virhe 

- Maalattavan pinnan tulee olla puhdas ja pölytön.  

  

Maalauskäsittely ennen maalatuille puujulkisivuille 

- pohjamaalaus maalinpoistossa esiin tulleille ja uusituille puupinnoille esim. 

Tikkurilan VALTTI pohjuste tai Uulan Ulkopohjamaali valmistajan ohjeen 

mukaisesti. (Roiskevesien armoille oleville jakolistoille itsetehty 



Korjausrakentaminen Vanhoo Ossoo   TYÖSELOSTUS 11.5.2021   

Asikkalantie 21, 58900 Rantasalmi 

puh: 045 – 3429 201, rakennusperintoyhdistys@gmail.com 

 

55 
 

sinkkivalkoismaali olisi ihanteellisin, ohuena kerroksena hyvin alustaansa 

hieroen) 

- välimaalaus pohjamaalatuille ja voimakkaammin raapatuille pinnoille, joissa 

edellinen maalikerros ja sävy tulevat esiin 1 x ohennettu PELLAVAÖLJYMAALI 

esim. TIKKURILAN LIN (ohennin - lakkabensiini max 5 %) tai Uula (ohennin -  

ulkomaaliohenne 1166 10 – 15 %). Maali harjataan ohuesti ja tiukasti 

alustaansa hieroen.  Välimaalaus tulee suorittaa 1 – 4 vrk sisällä valmistajan 

ohjeita noudattaen. (sinkkivalkoista käytettäessä 1 – 2 vrk) 

- pintamaalaus 1 x (tarvittaessa ohennettu) PELLAVAÖLJYMAALI valmistajan 

ohenteita ja ohjeita noudattaen (Tikkurilan LIN, Uula ohennus em. ohentimilla 

max 5 %). 

 

PELLAVAÖLJYPOHJAINEN LATTIAMAALI, SISÄTILAT 2021:  

- esim. UULA puulattiamaali valmistajan ohjeita noudattaen 

- Pohjatyöt: puhdista maalattava pinta, harjaa tai hioa lika ja pöly pois 

- Pohjamaalaus (uudet puupinnat): 1 x Uula yleisohenteella 10 - 20 % ohennettu 

Uula PUULATTIAMAALI, ohuesti maalaten 

- Pintamaalaus: 1 – 2 x pintamaalaus ohentamattomalla Uula 

PUULATTIAMAALILLA. 

 

LISTA ja KATTOMAALI, SISÄTILAT 2021 

- esim. Uulan Into vesiohenteinen öljymaali valmistajan ohjeita noudattaen 

- puolikiiltävä  

- Pohjatyöt: puhdista maalattava pinta, harjaa tai hio lika ja pöly pois.  

o Uudet puupinnat, käsittele oksakohdat tarvittaessa oksalakalla ja tasoita 

halkeamat kittaamalla 

o Vanhat maalipinnat, karhenna kiiltävä vanha maalipinta esim. hiomalla ja 

pese lika esim. Kiiruna maalinpesuaineella, huuhtele. Anna pinnan kuivua. 

- Pintamaalaus: 1 – 2 x pintamaali ohentamattomalla Uula Into maalilla   

 

ALKYDIMAALI, SISÄTILAT 2021 (esim. uudemmat sisäikkunat tai ovet): 

- entuudestaan käsitellyt pinnat: 

o vanhan maalipinnan harjaaminen tai raappaaminen mekaanisesti, 

raappauspinnan puhdistus liasta ja pölystä harjaamalla tai nihkeällä rätillä 
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pyyhkien, kiinnijäävän maalipinnan karhennus esim. 

hiekkapaperihionnalla 

o puupinnalle paljastuvat kohdat OTEX pohjamaalilla 1 x 

o puupinnalle paljastuvien kohtien välimaalaus 1 x ALKYDIMAALILLA esim. 

puolihimmeä EMPIRE, ohennus 10 – 15 % Lakkabensiini 1050 

o päällimaalaus 1 x ohentamattomalla ALKYDIMAALILLA puolihimmeä, 

ohentamaton EMPIRE  

o noudata kaikissa työvaiheissa valmistajan ohjeita  

 

LIIMAMAALI SISÄTILAT – lautakatot (2021) 

- esim. Kymen Palokärki ohje (10 kg liitua, 5 litraa vettä, 150 – 200 mm luuliimaa), 

kts liite ohje. 
- liitua lisätään veteen hämmentämättä niin että veteen muodostuu liitusaareke. 

Annetaan seistä yön yli. Liima turvotetaan pienessä vesimäärässä yön yli sekin. 

Seuraavana päivänä liima liuotetaan hieman suurempaan vesimäärään, kuumaan 

noin 60 asteiseen veteen. Liimavettä lisätään liidun sekaan niin paljon, ettei väriä 

enää irtoa. Käyttövalmis maali tulisi olla notkeudeltaan jogurttia vastaavaa. Värit 

tehdään aidoista pigmenteistä, tummissa sävyissä liitu korvataan pigmentillä. 

Värisävyt tulee aina tarkistaa ennen lopullista maalausta.  

- Kirjasto nro 13. Sabluunamaalaus ylänauha eli boordi piirroksen 315 mukaan.  

Kuvio muodostuu 2 motiivista, nurkka motiivi taittuu noin 20 cm alas nurkan 

molemmin puolin. Maalauksessa käytetään 4 – 5 pigmentillä sävytettyä väriä.  

- liimamaalauksen tulisi suorittaa ammatti pintakonservaattori 

 

VESIOHENTEINEN ÖLJYMAALI – SISÄTILAT pinkopahvit (2021) 

- esim. Uula Into vesiohenteinen öljymaali himmeä  

- pohjakäsittelyt, puhdistettu ja pölytön kuiva pinta 

- pohjusta pinkopahvipinnat ohuelti tapettiliisterillä tai Uulan Into pohjamaalilla 

- maalaa INTO-sisustusmaalilla 2 X kertaa, ohenna tarvittaessa vedellä 
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TERVAUS ja ROSLANGIN MAHONKI (2021) 

Laajennuksen ulko-oven pinta sivellään oikealla hautatervalla paksulti. Oven tulee 

kuivua 2 – 3 vkoa, siten että terva ei valuisi.  

Rimoitus käsitellään valmiilla värittömällä roslangin mahongilla, kahteen kertaan 

sivellen. Alusta suojataan valumilta, suojan tulee olla läpäisemätöntä esim. muovia.   

KIVIJALAN SAUMAUS ja SLAMMAUS 

Vanha kivijalka saumataan kalkki sementtilaastilla. Seokseen tulee 6 osaa hiekkaa 

(särmikästä 0,5 – 6 mm), 3 osaa sammutettua kalkkia, 1 osa sementtiä ja puhdasta 

vettä. Vesi ja kalkki sekoitetaan edellisenä päivänä tekeytymään. Laastin 

seossuhdetta voidaan muuttaa, mutta kalkkia tulee olla sementtiä reilusti enemmän. 

Tartunta pinnat kastellaan. Saumatut alueet on jälkikostutettava halkeilun 

estämiseksi. Paras sää on kostea pilvipouta syksyllä tai keväällä.  

Saumattu kivijalka slammataan kalkkimaidolla valkoiseksi.  Kalkkimaito tehdään siten, 

että kalkkia sekoitetaan yön yli veden joukkoon. Kun kalkki on laskeutunut pohjalle 

jää valkoinen vesi, jolla kivipinnat sivellään. Kalkin osuus 15 – 20 %, loput vettä.  

 

VESIOHENTEINEN MAALI – SISÄTILAT (2021) 

- pohjakäsittelyt, puhdistettu ja pölytön kuiva pinta, tarvittaessa kipsilevypinta 

tasoitetaan esim. Tikkurilan Presto tuotteilla 

- pohjamaalaus 1 x Tikkurilan HARMONY - maalilla, telalla 

- pintamaalaus 1 x Tikkurilan HARMONY - maalilla, telalla 

 

 

VESIOHENTEINEN SOKKELIMAALI – ULKOTILAT (2021) 

- pohjakäsittelyt, puhdistettu ja pölytön kuiva pinta, tarvittaessa tasoitus 

hiomakivellä ja kuoppien tasoitus Yki –oikaisulaastilla 

- pohjustus silikonipohjusteella ohjeen mukaan vedellä laimennettuna 

- pohjamaalaus vedellä 20 % ohennetulla 1 x Tikkurilan YKI sokkelimaalilla 

- päällimaalaus ohentamattomalla 1 x Tikkurilan YKI sokkelimaalilla 
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VÄREISTÄ: 

2021 Väristyssuunnitelmaa piirros nro 314 täydennetään lähempänä toteutusta.  

Ulkovärit ovat pääpiirteittäin seuraavat: Vanhaan osaan palautetaan 1910-luvun 

tyyliin valkoinen väritys, listoitukset ovat astetta tummemmat. 2021 Laajennuksen 

väritys on päinvastainen. Seinät ovat keskitummat (harmaat), listoitus ja ikkunat 

vaaleat. Pääovi ja pystyrimoitus on tumma, tervattu, katto musta. Kivijalat 

slammataan valkoiseksi.  

2021 Sisävärit ovat pääpiirteittäin seuraavat: Vanhan osan huoneiden seinissä on 

yksivärisiä liimamaalauksia, yksi kuvioitu sabluunamaalaus sekä tapetointeja. 

Lautakatot maalataan vaalean harmaalla ja lattiat huoneen pääväriä mukailleen 

(esim. sininen huone - lattia siniharmaa, keltainen huone - lattia keltaokra jne.). 

Liimamaalien värit sekoitetaan aidoilla luonnonpigmenteillä käyttäen mm. 

ultramariinin- ja koboltinsinistä, kasselinruskeaa sekä keltaokraa. Sävyjen 

tummuusasteet ja lopullinen sävy määritetään tarkemmin työmaalla 

ammattimaalarin (restauroijan) ja suunnittelijan toimesta.  

Laajennuksessa sisävärit ovat valkoinen ja pintakäsittelemätön puu.     

 

2021 HUONEKORTIT  

Tässä karkea lista huonekohtaisista työvaiheista. Ovinumerot vastaavat 

pohjapiirroksessa olevia ovinumeroita.  

Vuoden 2021 urakkaan kuuluvat huoneet on merkitty lihavoidulla tekstillä ja 

vuosilukumerkinnällä (2021).  

Huonetilojen sähkötyöt tehdään sähkösuunnitelmien mukaisesti ja LVI-työt LVI-

suunnitelmien mukaisesti.   

LISTAT 2021: urakka-alueen listoitus tehdään piirroksen 315 mukaisesti. Kaikki listat 

tulee olla hyvälaatuista, puusepän kuivaa mäntyä  

1. Rintapaneloinnin ylälistoitus, paikalla tehty (info).  

2. Lattialistoitus, paikalla tehty (kaikki huoneet). 

3. Ovien ja ikkunoiden vuorilista, vanha osa. Valmislista kuten Tillman 2211172. 

4. Ovien ja ikkunoiden vuorilaita, laajennus. Valmislista kuten Tillman 221097.  

5. Kattolista, vanha osa Sali 2. Valmislista kuten Tillman 3660901. 

6. Kattolista, vanha osa muut huoneet. Valmislista kuten Tillman 397104.  
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Huone nro 1, SALI 1  

- katto – vanhat laipiolaudat, puhdistus ja uudelleen liimamaalaus, käsittely KP3 

- lattia – uudet lautalattiat LP4 

- seinät – vanha hirsiseinä, liimamaalaus hirsipinnalle SP5  

- kalusteet ja laitteet – ei ole  

- ikkunat – käsittely yhdistelmän – KUNNOSTUS UUDET IKKUNAT - mukaisesti  

- ovet – puretaan vanhat laakaovet, uusi ikkunallinen peiliovi nro 14 ja uudet 

pariovet 5 ja 13 ovikaavion 304 mukaisesti 

- listat – uudet, ovi ja ikkuna nro 6, lattia nro 4, katto nro 1 listapiirroksen nro 316 

mukaisesti 

 

HUONE nro 2, SALI 2 (2021) 

- katto – liimamaalaus KP3 

- lattia – uudet lankkulattiat LP3 Huom! lattialankut toimittaa tilaaja  

- seinät – uusi huokolevytys ulkoseinälle, pinkopahvitus ja tapetointi, SP 6 ja 8. 

Huom! tapetin ja boordin toimittaa tilaaja.  

- kalusteet ja laitteet – ei ole  

- ikkunat – ikkunoiden pielilistoitus ja ikkunapenkki piirros 311 ja käsittely-

yhdistelmä – KUNNOSTUS UUDET IKKUNAT mukaisesti 

- ovet (ovikaavio 301) 

o vanha pariovi nro 3 karmeineen kunnostettuna  

o uusi peiliovi nro 17  

- listat – ovi ja ikkuna nro 3, lattia nro 2 katto nro 6.   

HUONE nro 3 (kalliotaidekeskus) 

- katto – vanha lautakatto, naulojen irroitus ja puhdistus pehmeällä harjalla, KP3  

- lattia – uusi lautalattia LP 3 

- seinät – uusi kevyt väliseinä rakennusvalvonnan vast. seinälle, ulkoseinille 

lisäeristys huokoleijona SP 6, seinät pinkopahvitus sabluunamaalattuna SP 8, 

vanhan harmaan raitatapetin esiinotto  

- ikkunat - käs. yhdistelmä – KUNNOSTUS UUDET IKKUNAT mukaisesti 

- ovet – uusi lukittava liukuovi nro 7 rakennusvalvonnan puolelle ja peiliovi nro 6 

ovikaavion 304 mukaisesti 

- listat – uudet, jalkalista nro 3, kattolista nro 1, ovi ja ikkunalistat nro 6 

listapiirroksen 316 mukaisesti 



Korjausrakentaminen Vanhoo Ossoo   TYÖSELOSTUS 11.5.2021   

Asikkalantie 21, 58900 Rantasalmi 

puh: 045 – 3429 201, rakennusperintoyhdistys@gmail.com 

 

60 
 

HUONE nro 4, kuisti toimistoihin 

- katto – ei toimenpiteitä, ellei kengitys riko rakenteita, tällöin rakenteiden korjaus 

- lattia – ei toimenpiteitä, ellei kengitys riko rakenteita, tällöin rakenteiden korjaus 

- seinät – ei toimenpiteitä, ellei kengitys riko rakenteita, tällöin rakenteiden korjaus 

- kalusteet ja laitteet – ei ole  

- ikkunat – käsittely-yhdistelmä – KUNNOSTUS UUDET IKKUNAT mukaisesti 

- ovet – uusi ikkunallinen väliovi rakennusvalvonnan huoneeseen ovikaavion 304 

mukaisesti, ovi 8A (vanha ovi maalataan ulkomaalauksen yhteydessä) 

- listat – ei toimenpiteitä 

HUONE nro 5 (toimistohuone) 

- katto – vanhan lautakaton purku (homepurku), uusi akustolevytetty kipsialakatto 

KP5 

- lattia – uusi linoleum LP 5 

- seinät – uusi kevytrakenteinen väliseinän huoneen 4 vastaiselle seinälle, SP 1, 

vanhat hirsiseinät, ranko ja selluvilla lisäeristys puhallettuna, kipsilevytys SP 1  

- kalusteet ja laitteet – uudet kaapit 

- ikkunat -  huoltomaalaus – KUNNOSTUS UUDET IKKUNAT - mukaisesti 

- ovet – uusi lukittava poistumistie peiliovi nro 8 ja lasiväliovi 10 ovikaavion 304 

mukaisesti 

- listat – uudet, jalkalista nro 3, kattolista nro 2, ovi ja ikkunalistat nro 5 

listapiirroksen 307 mukaisesti  

HUONE nro 06 (toimistohuone) 

- katto –  vanhan lautakaton purku, uusi akustolevytetty kipsialakatto KP5 

- lattia –  uusi linoleum LP5 

- seinät – vanhat hirsiseinät, ranko ja selluvilla lisäeristys puhallettuna, kipsilevytys 

SP 1  

- kalusteet ja laitteet – uudet kaapit 

- ikkunat – huoltomaalaus – KUNNOSTUS UUDET IKKUNAT - mukaisesti 

- ovet – uusi lukittava peiliovi nro 11 ovikaavion 304 mukaan 

- listat – uudet, jalkalista nro 3 (tai 15 x 70 mm), kattolista nro 2, ovi ja ikkunalistat 

nro 5 listapiirroksen 307 mukaisesti 
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HUONE nro 07 (läpikulkuhuone) 

- katto – vanha lautakatto, puhdistus ja uudelleen maalaus liimamaalilla, KP 3 

- lattia – uusi kapea lautalattia LP 4 

- seinät – ulkoseinä huokoleijona SP 6, kaikki seinät pinkopahvitus ja liimamaalaus 

SP8 

- kalusteet ja laitteet – ei ole   

- ikkunat - käs. yhdistelmä – KUNNOSTUS UUDET IKKUNAT - mukaisesti 

- ovet – uusi peiliovi nro 12 ovikaavion 303 mukaisesti 

- listat – uudet, jalkalista 3 tai 7, kattolista 1, ovi ja ikkunalistat 6 listapiirroksen 307 

mukaisesti 

HUONE nro 8 (siivous) 

- katto – uusi kipsilevykatto KP 2 

- lattia – uusi linoleum LP5 

- seinät – uusi kevyt väliseinä VS1, maalattu kipsilevy SP1  

- kalusteet ja laitteet – uusi rst-pesuallas, käsipyyhe- ja saippuateline ja 

kuivauspatteri sekä avohyllykkö takaseinälle 

- ikkunat – ei ole 

-  ovet - vanha kunnostettu lasillinen peiliovi nro 15 ovikaavion mukaan 

- listat – 15 x 70 mm   

 

HUONE nro 9 (keittiö):  

- katto –  vanha paneelikatto, käsittely KP6  

- lattia – uusi linoleum LP 5  

- seinät – uudet kevyet väliseinät VS 1, kipsilevytykset ja kalusteiden 

välitilalaatoitukset SP 1 ja 2 mukaan. Uunin ja jääkaapin tausta laatoitetaan 

korkeuteen 1,8 m (oveen asti) 

- kalusteet ja laitteet – keittökaluste, -seinäkaavioiden 301-303  mukaisesti  

- ikkunat – ei ole  

- ovet –  uudet ikkunalliset lasi- ja peiliovet 16 ja 17 ovikaavion 304 mukaisesti  

- listat – uudet jalkalista 7 (tai 15 x 70 mm), kattolista 2 tai S -lista, ovilista 5 

listapiirroksen 307 mukaisesti 
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HUONE nro 10 (info) 2021:  

- katto – vanha paneelikatto KP 3  

- lattia – uusi lautalattia LP4 

- seinät  

o uusi väliseinä VS 1 ja arkkitehtipohjan mukaisesti  

o ulkoseinät uusi HuokoLeijona SP6  

o kaikkien seinän alaosan panelointi, korkeus noin 800 mm SP7 

o kaikkien seinien yläosan pinkopahvitus ja liimamaalaus SP 8 

- ikkunat – ikkunoiden yläreuna tilkitseminen selluvillalla, uudet pielilaudoitukset ja 

ikkunapenkki piirros 311 ja ikkunoiden käsittely-yhdistelmä – KUNNOSTUS UUDET 

IKKUNAT – mukaisesti 

- ovet (ovikaavio 301)  

o  vanha, kunnostettu ovi nro 12 

o  uusi keittiön ovi nro 16 

- listat – rintapaneloinnin ylälistoitus nro 1, jalkalista 2, kattolista 6, ovi ja 

kkunalistat 3  

 

HUONE nro 11 (eteinen ja shoppi) 2021:  

- katto – vanha lautakatto puhdistetaan ja ’koho’naulat irroitetaan. Hormin 

läpimenon laudoitus uusitaan käyttäen leveää, höylättyä lautaa. Paikkaus 

pyritään tekemään huolella vanhaan kattoon sovittaen. Liimamaalimaalaus KP3 

- lattia – uusi lautalattia LP4 

- seinät  

o paikataan ulkoseinän ja väliseinän entiset oviaukot käyttäen eristeenä 

selluvillaa, ulkoseinässä ilmansulkupaperia ja sisäpinnoissa 

raakalaudoitusta (laudoitus asemoidaan samaan tasoon hirsipinnan 

kanssa) 

o uusi väliseinäke piirroksen nro 313 mukaisesti 

o ulkoseinälle uusi HuokoLeijona SP6  

o kaikkien seinien pinkopahvitus liimaten tai naulaten SP8 

o esiinotto ulkoseinälle, kts paikka arkkitehtipohjasta 

o pinkopahvien liimamaalikäsittely SP8 

- ikkunat 

o ikkunoiden yläreunan tilkitseminen selluvillalla  

o uudet pielilistoitukset ja ikkunapenkki piirroksen 311 mukaisesti 

o käsittely-yhdistelmä – KUNNOSTUS UUDET IKKUNAT – mukaisesti 

- ovet (ovikaavio 301) 
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o uusi puolilämpimän tilan dB-lasiovi nro 19  

o uusi peiliovi nro 18   

o uusi peilipariovi nro 20  

- listat: jalkalista nro 2, kattolista 6, ovi ja ikkunalistat 3  

- kalusteet ja laitteet – ei ole, irtokalusteet naulakot ja myymälätiski 

 

HUONE nro 12 (Sprengtporten museo - huone) 2021:  

- katto – huolellinen puhdistus (huom! pinnoilla saattaa olla hometta), 

homesuojapesu, uusi paperointi ja maalaus KP 6  

- lattia – uusi lautalattia, LP 4  

- seinät  

o tilkitään eteläikkunan alapuoliset hirsivälien vuotokohdat selluvillalla 

o asennetaan ulkoseinille HuokoLeijona SP6 

o asennetaan pinkopahvitus naulaten ja liimaten 

o esiinotto ulkoseinälle Suometar –kohtaan 

o pahvipintojen liimamaalimaalaus SP8 

- ikkunat 

o yläreunojen tilkitseminen selluvillalla 

o pielilaudoitus ja ikkunapenkki piirroksen 311 mukaisesti 

o maalaus käs. yhdistelmän – KUNNOSTUS UUDET IKKUNAT - mukaisesti 

- ovet (ovikaavio 301) 

o uusi peiliovi nro 21 

- listat: kattolista 5, jalkalista 2, ovi- ja ikkunalistat 3 

 

HUONE nro 13 (kirjasto) 2021:  

- katto – paikattuun hormin läpimenokohtaan asennetaan paneloinnin pintaan 

leveät höyläpintaiset lankut naulaten, ei muita toimenpiteitä (puhdistettu 

kattopinta jää lopulliseksi pinnaksi)  

- lattia – uusi lautalattia, LP 4 

- seinät  

o hirsiseinät SP9, sanomalehtipaperointi, tapetointi ja liimamaalattu 

boordinauha ja sen asennus (malli määritetään myöhemmin)  

o esiinotto; siirretään eteläikkunan ylä- ja alapuolelta tapettinäytteet 

’Sprengtporten’ huoneen vastaiselle seinälle (taulu tai lasi) 

- kalusteet ja laitteet – ei ole  
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- ikkunat  

o ikkunoiden yläpuolelle hirsipaikka, tilkitään selluvillalla 

o uusi pielilaudoitus ka ikkunapenkki piirroksen 311 mukaisesti 

o maalaus käsittely-yhdistelmä – KUNNOSTUS UUDET IKKUNAT - mukaisesti 

- ovet – aukko saliin listoitetaan piirroksen 312 mukaisesti ja maalataan käsittely-

yhdistelmän LISTA- ja KATTOMAALI, SISÄTILAT mukaisesti 

- (tulisijat – rekvisiitaksi pyöreä kaakeliuuni - ei vuoden 2021 urakassa!) 

- listat – lattialista 2, kattolista 5, ovi ja ikkunalistat 3  

HUONE nro 14 (eteinen):  

- katto –  vanha kattolaipio, käsittely KP3 (tarkenttu kun rakenne avataan) 

- lattia –  uusi lautalattia LP4 

- seinät – paperonti ja tapetointi, käsittely SP 9, vanhan seinän esiinotto 

(sanomalehden näkyviin) 

- kalusteet ja laitteet – irtokalusteet, naulakot 

- ikkunat - yläikkunat, käs.yhdistelmä – KUNNOSTUS UUDET IKKUNAT - mukaisesti 

- ovet – uusi palo-ovi kellarin tekniseen tilaan ovikaavion mukaisesti 

- listat: kattolista lattia nro 2, katto nro 6, ovi ja ikkunalistat nro 3  

-  

TILA nro 16 ja 20 (laajennus lasikäytävä) 2021:  

- katto –  uusi kipsilevykatto akustolevyllä KP1 

- lattia – uusi laattalattia 40 x 40 cm LP1, puurakenteinen tasanne, portaat ja 

invaluiska LP2  

- ovet –  uudet lämpöeristetyt ulko-ovet, umpiovi nro 22 ja lasiovi nro 23 

ovikaavion 300 mukaisesti 

- ikkunat, 3 krt. lämpöelementillinen kiinteä ikkunaseinä ikkunakaavion 302 

mukaisesti, wc-tilojen odotustilaan ikkuna nro 6    

- LVI-varusteet, lämmitys LVI-suunnitelmien mukaisesti 

- listat: lattialista 15 x 70 mm, kattolista ei ole, ovilistat 4  

 

TILAT nro 17- 19 (laajennus M, N ja INVA-wc-tilat) 2021:  

- katto –  uusi panelikatto KP1 mukaan 

- lattia – uusi laattalattia 10 x 10 cm, LP2 mukaan  

- seinät – kipsilevyseinät SP 1, altaan taustalaatoitus SP2 
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- ovet –  uudet koivuviiluovet nro 24 ja 26  ovikaavion 301 mukaisesti,  wc-ovet ja 

seinäkkeet kosteudenkestävää laminaatipintaisat lastulevyä ja alumiinirunko, 

esim. 600 mm ja seinäke h = 1800 mm, esim. Prafit, vakioväri 

- ikkunat – uudet tuuletusikkunat nro 5, ikkunakaavion 302 mukaisesti 

- LVI-varusteet, LVI-suunnitelmien mukaisesti 

- varusteet, kts kohta RAKENNUSVARUSTEET 

- listat: lattialista 15 x 70 mm, ikkunalista nro 4  

 

TILA nro 18 (varasto) 2021:  

- katto – uusi kipsilevykatto KP1 

- lattia – uusi linoleummatto LP5  

- ovet – uusi koivuviiluovi nro 25 ovikaavion 301 mukaisesti 

- ikkunat – uusi ikkuna nro 5 ikkunakaavion 302 mukaisesti 

- listat: lattialista 15 x 70 mm, ikkunalista nro 4   

HUONE nro 001 (kellari):  

- katto –  vanha betonilaipio, ei toimenpiteitä, tila palo-osastoidaan 

kipsilevytyksellä siten, että levytys asennetaan puisten ullakkoportaiden 

alapintaan 2 x  13 mm levytyksenä, maalaus  

- lattia –   vanha betonilaatta, ei toimenpiteitä 

- seinät – vanhat betoniseinät, portaat alusseinän purku ja paikkaus betonilla, 

ulkoseinän halkeaman paikkaus, kts rakennesuunnitelmat 

- kalusteet ja laitteet – LVI-suunnitelmien mukaisesti  

- ikkunat - käs.yhdistelmä – KUNNOSTUS VANHAT IKKUNAT - mukaisesti 

- ovet – uusi palo-ovi nro 4 ovikaavion mukaisesti 

- listat –  ei ole 

’Avokuisti, länsi julkisivun puolella:  

- katto – pesupuhdistus, huoltomaalaus käs.yhdistelmän PELLAVAÖLJYMAALI 

PUUPINNOILLE – mukaisesti lattia – puretaan kansilaudoitus ja alusrakenteet, 

tasataan lattia alusrakenteiltaan suoraksi, uusitaan lattialaudoitus 33 x 95 mm 

ulkokuivalla mäntylaudalla, käsittely-yhdistelmän - PELLAVAÖLJYMAALI 

PUUPINNOILLE - mukaisesti 

- kaiteet – kiinnitetään irrallinen, kaatuva kaide, uusitaan ainakin yksi pinnapuu 

vanhaa vastaavalla kaidepuulla, kts dokumentointipiirros nro 18, huoltomaalaus 

käs.yhdistelmä - PELLAVAÖLJY PUUPINNOILLE – mukaisesti 
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PIIRUSTUSLUETTELO: 

A. Urakkapiirrokset 2021:  

200 U Asemapiirros  1:500 1.3.2021 11.5.2021  

201 U Pohjapiirros 1 KRS 1:50 1.3.2021 11.5.2021 

202 U Pohjapiirros 2 KRS 1:50 30.11.2016 

203 U Pohjapiirros KELLARI 1:50 30.11.2016_ REV C  09.01.2018 

204 U Yleisleikkaus A, B ja C 1:50 1.3.2021 11.5.2021 

205 U Leikkaus D lasinivel ja alakatto1:20 1.3.2021 11.5.2021  

206 U Julkisivut itään ja etelään  1:100 1.3.2021 11.5.2021 

206 U  Julkisivut länteen ja pohjoiseen1:100 1.3.2021 11.5.2021 

B. Urakkakuvia täydentävät työpiirrokset 2021:  

300 Ulko-ovikaavio  1:20 1.3.2021 
301 Väliovikaavio   1:20 1.3.2021 
302 Ikkunakaavio   1:2 11.5.2021 
303 Laajennus, havainnepiirros -.  1.3.2021 
303A Laajennus, pohjapiirros  1:20 1.3.2021 

304 Laajennus, projektiot A, B, C, D  1:20 1.3.2021 

305 Laajennus, ikkunan ja ovenvuorilaud. 1:1 1.3.2021 

306 Laajennus, kaiteet sisääntulo 1:20 11.5.2021 

307 Laajennus, kaiteet lasikäytävä 1:20 11.5.2021 

308 Laajennus, ulkoverhoustyypit 1:20 11.5.2021 

309 Laajennuksen nurkka, vaakaleikk. F 1:2 11.5.2021 

310 Lasiseinän listoitus, pystyleikkaus E 1:2 11.5.2021 

311 Ikkunoiden vuorilaudoitus, sisäpuoli 1:1 1.3.2021 

312 Salin ja kirjaston oviaukon listoitus 1:2 1.3.2021 

313 Väliseinäke, INFO-ET  - 1.3.2021 

314 Sisustussuunnitelma  - 1.3.2021 

315 Listapiirros   1:1 11.5.2021 

 

Rantasalmella 11.5.2021,  

Maria Luostarinen, ra & rakennuskonservaattori, Korjausrakentaminen Vanhoo Ossoo  


