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YLEISTIEDOT  

KOHDE  

Ruskon Kirkkotupa 

Ruskon kirkkotie 5 

21290 Rusko 

 

Rakennuskohde on Ruskon kirkkotupa. Rakennus on valmistunut 1920-luvulla ja 
alkuperäinen käyttötarkoitus on ollut koulurakennus. Nykyisin rakennus on Ruskon 
seurakunnan käytössä erityyppisiin seurakunnan ja seurakuntalaisten järjestämiin muihin 
tilaisuuksiin. 

Bruttoala n. 295 m² 

Bruttoala urakkalaajuus n. 215 m²  (1. ja 2. kerros urakka-alue) 

Huoneala - n. 175 m²    (1. ja 2. kerros urakka-alue) 

Rakennuksen paloluokka P3, Suojaustaso 1 

Hankkeelle on myönnetty rakennuslupa. 
 
Ruskon kirkonmäki ympäristöineen kuuluu Museoviraston luokittelemiin RKY alueisiin - 
valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt. 

 

RAKENNUSHANKE  

Ruskon kirkkotuvan korjauksessa toteutetaan rakennuksen 1. kerrokseen tilamuutokset, 
joissa tehdään toiminnallisia parannuksia sekä rakennuksen esteettömyyteen liittyviä 
parannuksia.  Korjauksissa uusitaan lattiarakenteet, kalusteet, varusteet, kaikki 
pintarakenteet, ulkoseinä- ja alapohjarakenteet sekä tekniset järjestelmät. Osaan 
rakennuksen 2. kerrosta toteutetaan tilapintojen korjauksia. Lisäksi toteutetaan rakennuksen 
ulkopuolella mm. sähkö- ja lvi-asennuksiin liittyviä työsuorituksia. Rakennuskohteen 
purkutyöt on aloitettu ja urakassa jatketaan rakennustöitä lähtökohtana nykyinen 
rakennuksen tilanne. Korjaus- ja muutostöiden aikana ei kiinteistössä ole toimintaa.  

 

Rakennushanke käsittää kohteen kaikki sisäpuoliset ja ulkopuoliset rakennustyöt 

- Alapohja- ja seinärakenteet uusitaan rakennesuunnitelmien mukaisesti 

- Toteutetaan uudet lattiarakenteet betonirakenteisina ja lattialämmityksellä sekä 
sähköasennuksin LVIS-suunnitelmien mukaisesti.  

- Toteutetaan kaikkien pintarakenteiden tasoitukset ja uudismaalaus 

- Toteutetaan uudet pintamateriaalit 

- Toteutetaan uudet alakatot 
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- Toteutetaan uusi luiska ja porras saliin 

- Rakennetaan uudet wc, le-wc, keittiö, sali, varasto, tekniset tilat 

- Toteutetaan uudet ulko-ovet ja väliovet lukituksineen 

- Toteutetaan uudet kalusteet sekä varusteet, keittiöt, wc, le-wc, varastot 

- Maalaustyöt, uusien seinärakenteiden maalaukset, kalusteiden ja varusteiden 
maalaukset, rakennustöiden aiheuttamien vaurioiden korjaukset ja maalaukset 

- Huoltomaalataan nykyiset ikkunat sisäpuolelta 

- Toteutetaan pääovelle sähköistys ovenavausautomatiikalle, seinäpainike 

- Uusitaan lämmitysjärjestelmät, vesikiertoinen lattialämmitys, vesi- ja viemärijärjestelmät 
sekä ilmanvaihtojärjestelmä 

- Uusitaan sähkö-, tele- ja valaistus, äänentoisto sekä videojärjestelmät 

- Uusitaan turvavalot 

- Toteutetaan rakennuksen seinustalle ulkoyksiköille suojakatokset ja laatoitettu 
alusrakenne. 

- Toteutetaan sisäänkäynnin alueen laatoitukset 

- Rakennuksen LVIAS-tekniset järjestelmät sekä automaatiojärjestelmät uusitaan 
erikoissuunnitelmien mukaisessa laajuudessa. Piha-alueen muutokset mukana 
urakkalaajuudessa. 

 

TEHDYT TUTKIMUKSET  

 

- Asbestikartoitusraportti, Turun Kuntotutkimus Oy, 2024 

- Välipohjan rakenneavaus, betonirakenteiden selvitys 2025 

 

Mittaukset: 

Urakoitsija vastaa kaikista mittauksista. Urakoitsijan on tarkistettava mitoitus 
rakennuspaikalla ennen rakennusosien purku- ja uudelleen rakentamistöitä sekä ennen 
rakennusosien, kalusteiden tai varusteiden hankintaa, valmistusta, muutostöitä sekä 
asennusta. 
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OSAPUOLET  

RAKENNUTTAJA 

Ruskon seurakunta  

Vanhatie 7 

21290 Rusko 

 

Hanna-Maija Mäki-Laurila 

Talouspäällikkö 

hanna-maija@maki-laurila@evl.fi    puh: 044 720 3702 

 

KÄYTTÄJÄ  

Ruskon seurakunta  

Vanhatie 7 

21290 Rusko 

 

Pasi Salminen, kirkkoherra 

pasi.salminen@evl.fi     puh. 044 533 5376 

 

SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT   

   

Pääsuunnittelu, arkkitehtisuunnittelu 

Arkkitehtitoimisto ARK Takala Oy                         

Henrikinkatu 9 

20500 Turku      

 

Sami Lehtniemi 

sami.lehtniemi@arktakala.fi     puh. 050 524 3211 

 

Jukka Pylkki 

jukka.pylkki@arktakala.fi     puh. 040 219 0506 

 

 

mailto:hanna-maija@maki-laurila@evl.fi
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Rakennesuunnittelija 

Blääni Oy 

Fiskarsinkatu 7 A 

20750 Turku 

 

Jarno Rajakallio 

jarno.rajakallio@blaani.fi      puh. 040 751 8879 

 

LVIAJ-suunnittelija   

 

Airel Oy 

Sorttotie 

Timo Vuorela 

timojanne@vuorela.gmail.com      puh. 050 390 6409 

 

 

 

Sähkösuunnittelija   

Sähkö Tammisto Oy 

Vesontie 8 

21290 Rusko 

 

Miikka Tammisto 

miikka.tammisto@sahkotammisto.fi    puh. 0400 829 249 

 

 

Rakennuttaminen, valvonta 

HLC Oy 

Rautatehtaankatu 8 

20200 Turku 

 

Kalle Koivisto 

kalle.koivisto@hlcoy.fi    puh. 050 338 1591 

 

 

 

 

mailto:jarno.rajakallio@blaani.fi
tel:+358407518879
mailto:timojanne@vuorela.gmail.com
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RAKENNUSSELOSTUS  

01 YLEISTÄ  

 

Työssä noudatetaan Suomessa työn aikana voimassa olevia lakeja, asetuksia, 
viranomaismääräyksiä ja ohjeita. 

Noudatetaan rakennusalan yleisiä laatuvaatimuksia MaaRYL 2010, RunkoRYL2010, 
MaalausRYL2012, KorjausRYL, SisäRYL 2010 ja TalotekniikkaRYL 2002, RT-kortiston, RIL –
normien sekä muiden urakka-asiakirjoissa mainittujen ohjeistojen määräyksiä ja ohjeita 
sekä YSE 1998. 

Rakennustyössä noudatetaan ns. hyvää rakentamistapaa. RYL-asiakirjojen osalta 
noudatetaan em. asiakirjojen osalla yleensä vähintään ao. rakennusosille määriteltyä 2 
laatuluokkaa, mikäli tässä rakennusselostuksessa ei ole muuta laatutasoa. 

Urakka-alue on kirkkotupa ja välitön piha-alue. Erikoissuunnittelijoiden urakkarajat tulee 
tarkistaa LVISA-suunnitelmista. Kaikki mahdollisesti mainitsemattomat kohteet kunnostetaan 
urakkaan kuuluvana ympäröivää laatutasoa vastaavaksi. Suunnitelmien ristiriitaisuuksista 
tulee ilmoittaa jo urakkalaskentavaiheessa.  

Urakoitsija puhdistaa kaikki käytössään olleet tilat ja alueet kaikesta liasta, tahroista ja 
muista jäljistä, joita työn aikana on tullut. Samoin on puhdistettava ja ennalleen saatettava 
mahdolliset työalueen ulkopuoliset tilat ja alueet, mikäli likaantuminen on johtunut 
urakkasuorituksesta. Suojaukseen on kiinnitettävä eritystä huomiota johtuen rakennuksen 
suojelustatuksesta.  

 

CE-Merkintä: 

Sen lisäksi, mitä tässä dokumentissa erikseen määritellään rakentamisessa käytettävistä 
tuotteista, on kaikilla olennaisilla tuotteilla oltava CE-merkintä, jolla valmistaja ilmoittaa 
tuotteen ominaisuudet yhdenmukaisella eurooppalaisella tavalla. CE-merkintä koskee niitä 
rakennustuotteita, jotka saatetaan markkinoille, eli jotka ovat kenen tahansa hankittavissa 
ja lopulta toimitetaan työmaalle. Rakennustuotteiksi katsotaan rakennuskohteeseen 
kiinteäksi osaksi tulevat tuotteet, kuten esim. betonielementit, ikkunat, kantavat 
teräsrakenneosat, rakennesahatavara, kiviaines ja tiemerkinnät. 

CE-merkinnän käytön edellytyksenä on, että kyseiselle tuotteelle on julkaistu harmonisoitu 
tuotestandardi, jonka siirtymäaika on alkanut tai tuotteelle on myönnetty eurooppalainen 
tekninen arviointi ETA. 

Kohteessa kaikkien uusien tuotteiden tulee olla CE –merkittyjä tai lainsäädännön 
tarkoittamalla muulla tavalla käyttöön hyväksyttyjä. CE-merkintöjen tulee olla näkyvillä 
rakennustuotteissa tai CE-merkintä tulee olla rakennuslain tai asetuksen mukaan muuten 
todennettavissa ja toteen näytettävissä. Työmaalla pidetään työmaakansioita, johon 
kerätään kaikki käytettyjen tuotteiden CE-merkintätodistukset. 

CE-merkittyjen rakennustuotteiden osalta tulee varmistaa täyttävätkö CE-merkinnässä 
esitetyt arvot ja luokat kansalliset vaatimukset esim. pakkasen kestävyyden ja rakenteiden 
kantavuuden suhteen. 
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Rakennustuoteasetuksessa on poikkeukset CE-merkintään: 

- rakennustuote valmistetaan ei-sarjavalmisteisena yksilöllisesti tiettyyn 
rakennuskohteeseen ja valmistaja asentaa sen itse paikoilleen. 

- rakennustuote valmistetaan rakennuspaikalla 

- rakennustuote valmistetaan perinteiseen tapaan suojeltuun rakennukseen 

Näissä tapauksissa on osoitettava, että rakennusosa valmiina täyttää kansalliset 
vaatimukset. 

Kohteessa käytetään M1-luokiteltuja tuotteita ja milloin se ei ole mahdollista, asiasta 
informoidaan suunnittelijaa ja tilaajaa. Myös tuotteiden kiinnitykseen ja alustasoitukseen 
tulee käyttää M1-luokituksen täyttäviä liima- ja tasoitevaihtoehtoja ja milloin se ei ole 
mahdollista, asiasta informoidaan suunnittelijaa ja tilaajaa. 

Tässä selostuksessa tai muissa suunnitelmadokumenteissa nimeltä mainitun tuotteen saa 
korvata muulla tuotteella vain rakennuttajan ja arkkitehdin kirjallisella hyväksynnällä. Vastuu 
uuden tuotteen vastaavuudesta, toimivuudesta ja mahdollisten suunnitelmamuutosten tai 
lisäsuunnitelmatarpeiden kustannuksista on kuitenkin aina muutoksen ehdottajalla. 
Hyväksyntä tulee pyytää riittävän ajoissa siten, että hyväksyntä menettelyllä ei ole vaikutusta 
kohteen aikatauluun.  

Kaikissa tarjouksissa on yksilöitävä selkeästi poikkeukset verrattuna 
suunnitelmadokumentteihin, vastuu poikkeuksista säilyy tarjouksen hyväksymisenkin jälkeen 
aina poikkeavan tarjouksen tekijällä kuten edellä. 

Töiden laajuus on arkkitehtikuviin merkittyjen toimenpiteiden lisäksi tarkistettava muiden 
suunnittelijoiden dokumenteista. Tekniikan muutoksista aiheutuvat rakenteiden aukaisut ja 
pintojen paikkaaminen ennalleen sekä LVISA-töiden edellyttämät aputyöt sisältyvät aina 
rakennusurakkaan, vaikka niitä ei olisi kirjattu arkkitehdin suunnitelmiin. Urakoitsijan on 
ennen tarjouksen tekemistä myös tutustuttava kohteeseen paikalla. 

TYÖMAAN TURVALLISUUS 

Työmaa-alue suunnitellaan ja rajataan muusta korttelista, rakennuksista, pihoista ja 
kulkureiteistä työmaa-alueen rajauksia koskevan aluepiirustuksen mukaan, siten, ettei 
lähistöllä liikkuville voi aiheutua vaaraa. Alueen muissa rakennuksissa on toimintaa 
kaikkina vuorokauden aikoina. Henkilöturvallisuuteen työmaalla ja sen läheisyydessä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota! 

Urakoitsija on velvollinen noudattamaan voimassa olevaa työturvallisuuslakia sekä 
käyttämään suojalaitteita (STM 205 / 2009). 

TULITYÖT 

Erikoisalan töitä saa tehdä vain ko. alan ammattihenkilö. Tulitöitä saa tehdä vain ns. 
tulityökortin omaava henkilö. Tulitöitä tehtäessä on huomioitava ko. työtä koskevat 
turvallisuusmääräykset. Pääurakoitsija vastaa siitä, että määräyksiä noudatetaan ja hankkii 
tulitöille luvan työtä suorittavalle henkilölle. Työmaalla on oltava riittävä 
ensisammutuskalusto. Kaikista tulitöistä tulee sopia etukäteen kirjallisesti kiinteistön 
omistajan sekä rakennustyönvalvojan kanssa ja toimittaa tulitöiden valvontasuunnitelma. 
Lähtökohtaisesti tulitöitä ei toteuteta rakennuksen sisätiloissa, jollei työmenetelmistä johtuen 
ole muita vaihtoehtoja. 

Kaikkien urakoitsijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota työmaan paloturvallisuuteen. 
Palovaarallisia työvaiheita kohteessa ovat mm. pölyämistä aiheuttavat työt, tulityöt, hitsaus- 
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ja leikkaustyöt. 

SUOJAUS 

Suojauksista vastaa pääurakoitsija. Rakennustarvikkeet suojataan siten, ettei laadussa 
tapahdu huonontumista. Työvaiheiden edetessä säilytettävät, keskeneräiset ja valmiit 
rakennusosat suojataan siten, etteivät ne vahingoitu. Lämpötilan sekä kosteuden hallinnasta 
vastaa pääurakoitsija.  

 

Sisäpuolella erityisesti rakenteellisesti suojattavia kohteita ovat: 

- säilytettävät ikkunat, suojataan korjaustöiden ajaksi 

Ulkopuolella erityisesti rakenteellisesti suojattavia kohteita ovat: 

- julkisivurakenteet 

 

TELINEET JA SÄÄSUOJAT  

Telineistä ja sääsuojista vastaa pääurakoitsija. Telineiden pystytyksessä ja käytössä on 
noudatettava standardeja ja määräyksiä, jotka on esitetty julkaisussa Tukitelineet RIL 147. 
Telineistä sekä nostokalustosta ja niiden kiinnityksistä ei saa aiheutua vaurioita 
rakennukseen.  

 

PURKUTYÖT, YLEISTÄ 

Rakennuksen alapohjarakenteet ja sisäpuoleiset ulkoseinärakenteet on purettu 
aikaisemmassa vaiheessa. Purkutöitä jatketaan rakenne- ja erikoissuunnitelmien 
laajuudessa siten, että voidaan toteuttaa suunnitelmien mukaiset uudet rakennekerrokset. 

Kaikki kohteen rakennus- ja LVIS-teknisistä töistä aiheutuvat purku-, tuenta-, lävistys- ja 
paikkaustyöt samoin kuin purkujätteiden pois kuljetus työmaalta kaatopaikkamaksuineen ja 
mahdollisine jätteenkäsittelymaksuineen kuuluu urakkaan. Mikäli kantavia rakenteita 
joudutaan purkamaan, on purku ja työnaikaiset tuennat tehtävä rakennesuunnittelijan 
ohjeen mukaan. 

Purku-, suojaus- tai rakennustoimenpiteiden yhteydessä tai niiden johdosta aiheutuvat 
vahingot korvaa urakoitsija ja korjaa vahingoittuneet rakennusosat pinnoitteineen 
ympäristöään vastaavaksi. Purkutyöt tehdään siinä laajuudessa, että uudet rakennusosat 
voidaan asentaa ja rakenteiden liittymät voidaan luotettavasti tehdä ja tiivistää.  

Kaikkien kanavien, johtojen ja eri asennusten sekä järjestelmien purkutyöt, samoin kuin 
erilaisten lohkeamien, kolojen, repeämien, läpimenojen ja tukittavaksi tarkoitettujen 
aukkojen tukkiminen ja paikkaaminen kuuluvat urakkaan. Lisäksi on huomioitava LVIS-
töistä aiheutuvat purkutyöt ao. selityksissä 

Rakenteiden purku ja vanhojen rakenteiden vahvistaminen vaatii työnaikaisia tukirakenteita 
ja nämä tuentasuunnitelmat sekä poistettavien kantavien rakenteiden purkusuunnitelmat on 
hyväksytettävä rakennesuunnittelijalla sekä rakennuttajalla ennen työn aloitusta. Rakennetta 
heikentävistä muutoksista pitää niistä aina pyytää rakennesuunnittelijan ennakkolausunto. 

Purkutöissä on huomioitava se, että kohde on kulttuurihistoriallinen kohde. 

Sisäpuolella erityisesti huomioitavia suojattavia rakenteita ovat: 
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- ikkunat, suojataan korjaustöiden ajaksi, huoltomaalaus 

- porraskaiteet, suojataan korjaustöiden ajaksi 

KOSTEUDENHALLINTA 

Kohteesta on pääurakoitsijan laadittava kosteudenhallintaselvitys sekä Kosteuden- ja 
puhtaudenhallintasuunnitelmaohje, joita tulee rakentamisessa noudattaa. 

MITTAPOIKKEAMAT 

Kaikki mitat on tarkistettava paikalla. Mittapoikkeamista on ilmoitettava välittömästi 
arkkitehdille sekä rakennuttajalle. 

 

PUHTAUS, SISÄILMASTO 

Rakennuksen sisäolosuhteissa tulee rakennustöiden aikana huolehtia siten, että ei aiheuteta 
vaurioita sisätiloille eikä sisätiloihin varastoiduille esineille ja kalustukselle. 

Pölyn leviämisen estämiseen käytössä oleviin tai jo valmistuneisiin tiloihin kiinnitetään 
erityistä huomiota. Työkohteet on suojattava riittävästi niin, ettei muille rakennusosille tai 
urakka-alueen ulkopuolella oleville rakenteille tapahdu vaurioita. 

Pääurakoitsija suorittaa kaikkien sisäpintojen puhdistuksen. Ikkunoiden sisä-, ulko- ja 
välitilat puhdistetaan ja pestään. 

Pääurakoitsija hoitaa loppusiivouksen Sisäilmastoluokituksen 2018 puhtausluokkaan P2. 
Noudatetaan julkaisun ’RT 07-10946 Sisäilmastoluokitus 2018. Sisäympäristön 
tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset.’ menettelyohjeita ja ohjeiden mukaisia 
luokiteltuja rakennusmateriaaleja ja ilmanvaihtotuotteita.  

Kohteessa ei ole puhtauden osalta erityistiloja. 

Sisäilmastoluokka – ei määritetty kohteessa 

Akustinen luokitus – ei määritetty kohteessa 

 

TYÖMAAJÄRJESTELYT, NOUDATETAAN: 

 
MaaRYL 2010 3611 Aluevarustetyö 
RT 07-10946 Sisäilmastoluokitus 2008 
RT 10-10982 Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa 
RT 89-10640 Aluevarusteiden perustamistavat 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta VNa 205/2009, päivityksineen 
 
 

11 ALUEOSAT  

ALKUTARKASTUS 

Ennen rakennustöiden aloittamista pidetään työmaa-alueen ja viereisten rakennusten 
katselmukset. Osanottajina urakoitsija, rakennuttaja ja rakennusten omistajan tai haltijan 
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edustaja. Tarvittaessa myös suunnittelijoiden edustaja osallistuvat katselmukseen. 

Katselmuksessa todetaan ja dokumentoidaan peruskorjattavan rakennuksen, ympäröivien 
katualueiden, piha-alueiden ja istutusten kunto. Samalla sovitaan työmaanaikaisista 
tarkkailutoimenpiteistä.  

Urakoitsijan tulee ennen rakennustöihin ryhtymistä varmistua paikan päällä 
rakennusalueella olevien nykyisten rakenteiden perustusten, putkijohtojen, kaapelien yms. 
sijainnista pyytämällä tarvittaessa sijaintipaikallistukset. 

Työmaan loppuessa kaikki vaurioituneet pinnat ja kasvillisuus palautetaan ennalleen. 
Urakoitsija on velvollinen korvaamaan työmaa-aikana syntyneet vauriot ja vahingoittuneet 
pinnat ja istutukset. Lopputarkastuksessa tilanne tarkistetaan. 

 

111 MAAOSAT  

Kirkkotuvan piha-alueet pintarakenteineen säilytetään pääosin ennallaan. Alueella puretaan 
nykyisen piha-alueen pintarakenteet uusittavan sähkökeskuksen sekä uusien LVIS-
asennusten vaatimassa laajuudessa. Sisäänkäynnin edustan ja iv-laitteiden ulkoyksiköiden 
alustojen maanpinta oikaistaan sekä laatoitetaan betonilaatoilla. 

1111 RAIVAUSOSAT 

Ennen raivausta pidetään katselmus, jossa määritetään tarkemmin toimenpiteet, sekä alue 
jolle raivaus rajoittuu. Toimenpiteet purettavan kanaalin ja uuden putkikaivannon alueella. 

Nykyinen puusto ja kasvillisuus säilytetään. Säilytettävät puut suojataan työmaa-alueella. 

1112 KAIVANNOT 

Kaivantoja tehdään LVIS- ja rakennesuunnitelmien mukaisesti. Kaivantoja toteutetaan 
uusille LVIS-asennuksille. 

Ennen kaivutöiden aloittamista pääurakoitsijan selvittää hyvissä ajoin mahdolliset olevat 
putkijohdot ja kaapelit ottamalla yhteyttä asianomaisiin laitoksiin tai muihin omistajiin.  

Pääurakoitsijan tulee laatia kaivantosuunnitelma. 

1113 KANAALIT  

Ei muutoksia. 

1114 TÄYTTÖOSAT 

Alapohjan ja uusien LVIS-asennusten vaatimat täyttötyöt tehdään rakennesuunnitelmien 
mukaisesti. 

1115 PENKEREET 

Ei muutoksia. 
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1116 KUIVATUSOSAT  

Ei muutoksia. 

1117 ERITYISET MAAOSAT 

Muut erityisrakenteet LVIS- ja rakennesuunnitelmien mukaisesti. 

 

111 MAAOSAT, NOUDATETAAN: 
 
MaaRYL 2010  
223 Täyttötyö  
2231 Pengertäminen  
2232 Rakennuksen täyttöjen tekeminen  
2233 Putkikaivannon täytön tekeminen 
2235 Routaeristäminen  
2236 Maarakenteen lujittaminen 
TalotekniikkaRYL  
224 Salaojatyö  
RunkoRYL 2010 
11 Rakennusten ja rakennusosien purkaminen  
12 Haitallisten aineiden purkaminen  
SisäRYL 2013: 
11 Rakennusten ja rakennusosien purkaminen 
12 Haitallisten aineiden purkaminen 
RT 10-10982 Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta VNa 205/2009, päivityksineen 

 

112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET  

Uusien oviaukkojen tuennat rakennesuunnitelmien mukaisesti.  

Urakoitsija laatii lopullisen tuentasuunnitelman ja hyväksyttää tämän rakennesuunnittelijalla 
sekä rakennuttajalla. 

1121 PAALUT 

Ei ole. 

1122 TUENNAT 

Rakennesuunnitelmien mukaisesti. 

113 PÄÄLLYSTEET 

Pihan päällysteet palautetaan ennalleen rakennustöiden jälkeen. 

 



RAKENNUSSELOSTUS  ARK1049 RUSKON KIRKKOTUPA MUUTOSTYÖT URAKKALASKENTAA VARTEN 1.12.2025 
 
 
 
 

 

14/35 
 

1131 LIIKENNEALUEIDEN PÄÄLLYSTEET 

Ei muutoksia. 

1132 PAIKOITUSALUEIDEN PÄÄLLYSTEET 

Ei muutoksia. 

1133 OLESKELU- JA LEIKKIALUEIDEN PÄÄLLYSTEET 

Ei ole. 

1134 KASVILLISUUS 

Säilytettävät puut suojataan työmaa-alueella. 

Kirkkotuvan piha on pääosin nurmipintainen ja tämä säilytetään.  

Urakka-alueen ja työmaa-alueen nurmikot korvataan uudella. Multakerroksen paksuus on 
min. 200 mm, käytetään nopeasti vettä läpäisevää, liettymätöntä ja tiivistymätöntä maata. 
Pohjamaa lannoitetaan.  

Uusilla nurmikkoalueilla on 2 vuoden kasvuunlähtötakuu. Kasvualusta, istutusajankohta ja 
lannoitus ovat suositusten mukaisia. Hoito-, suojaus- ja takuutyöt MaaRYL2000:n sekä RT 
89-10998 mukaan. 

kts. 1111 

1135 ERITYISALUEIDEN PÄÄLLYSTEET 

Ei ole. 

 

113 PÄÄLLYSTEET, NOUDATETAAN: 

 
MaaRYL 2010: 
1111 Raivausosat 
2211 Poistettava kasvillisuus 
2212 Siirrettävä kasvillisuus 
2213 Suojattava kasvillisuus ja luontoalueet 
2221 Pintamaan poistaminen 
2234 Päällysrakenteen tekeminen 
311 Kantavan kerroksen tekeminen 
3121 Betonikivi- ja laattapäällysteen tekeminen 
331 Asfalttipäällysteet 
35 Viherrakentaminen 
RT 89-10949 Piha-alueen kasvillisuus, hoito-ohjeen laatiminen. 
RT 89-10998 Kasvillisuusalueiden maatyöt 
RT 89-11001 Piha-alueiden kasvillisuustyöt 
RT 89-11002 Pihojen pohja- ja päällysrakenteet 
RT 98 – 10607 Kevytliikenteen väylät 
RT 98-10915 Ajoväylät, hitaasti liikennöitävät 
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114 ALUEEN VARUSTEET  

 

1141 TALOVARUSTEET 

 

JALKASÄLEIKÖT 

Ei muutoksia. 

JÄTEHUOLTO 

Ei muutoksia. 

1142 OLESKELUVARUSTEET 

Ei ole. 

1143 LEIKKIVARUSTEET 

Ei ole. 

1144 ALUEOPASTEET 

Ei ole. 

 

115 ALUEEN RAKENTEET   

 

1151 PIHAVARASTOT 

Ei ole. 

1152 PIHAKATOKSET 

Ei ole. 

1153 AITA JA TUKIMUURIT 

Ei ole. 
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1154 ALUEEN PORTAAT, LUISKAT JA TERASSIT 

Ei muutoksia. 

Kts. 1253 

1155 ALUEEN PYSÄKÖINTIRAKENTEET 

Ei muutoksia. 

Kts. 1132 

1156 ERITYISET ALUERAKENTEET 

Ei muutoksia. 

Ei ole. 

 

 

12 TALO-OSAT  

 

PURKU 

Rakennuksen alapohjarakenteet ja sisäpuoleiset ulkoseinärakenteet on purettu 
aikaisemmassa vaiheessa. Purkutöitä jatketaan rakenne- ja erikoissuunnitelmien 
laajuudessa siten, että voidaan toteuttaa suunnitelmien mukaiset uudet rakennekerrokset. 

Ennen purkutöiden aloittamista urakoitsija suorittaa lähtötilanteen mittauksen. Kaikki 
säilytettävät ja suojattavat rakenteet, esineet sekä varusteet suojataan 

Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa poistetaan seinien kaikki vanhat tasoitekerrokset. 
Rakennuksen väliseiniin toteutetaan uusia oviaukkoja, joihin tehdään rakennesuunnitelmien 
mukaiset tuennat.  

Uusittavan alapohjan alueelta poistetaan vanhaa maa-ainesta ja toteutetaan LVIS- ja RAK-
suunnitelmien mukaiset tekniikkamuutokset sekä uudet rakenteet. Alapohjaan asennetaan 
radon-putkitus. Liittymät pystyrakenteisiin tiivistetään alapohjan tiiveyden varmistamiseksi 
rakennesuunnitelmien mukaisesti. 

Taloteknisten järjestelmien purku erikoissuunnitelmien mukaan. 

Rakenteiden purku rakennesuunnitelmien mukaan. 

YLEISTÄ 

Rakennustyöt suoritetaan suunnitelmien mukaisessa laajuudessa. Lisäksi on otettava 
huomioon muista urakoista pääurakkaan aiheutuvat purku- ja raivaustyöt, määrät on 
tarkistettava erikoissuunnittelijoiden dokumenteista.  

Pääurakoitsijalle kuuluvat kaikkien reikien poraus ja tiivistykset. Kaikki läpiviennit on 
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toteutettava ilmanpitäviksi ja äänitiiviiksi. Palosuunnitelmien mukaiset liittymät tehdään 
palo-osastoituina. 

Vanhoihin rakenteisiin tehdään kannakointeja ja kiinnityksiä. Rakenteita piikataan ja 
paikataan töiden yhteydessä myös arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan dokumentteihin 
merkittyjen toimenpiteiden lisäksi. Laajuus on tarkistettava erikoissuunnitelmista. Kaikki työt 
tehdään rakennesuunnittelijan ja arkkitehdin ohjeiden mukaan. Toimenpiteiden jälkeen 
pinnat palautetaan ennalleen ympäröivien pintojen tasoon, ellei huoneselostuksessa muuta 
mainita. Pinnoitteet uusitaan riittävän laajalta alueelta. 

Huom! Kaikki tarpeettomiksi jäävät reiät rakenteissa paikataan arkkitehdin ja 
rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan vastaamaan ympäröiviä rakenteita. Tiivistyksissä ja 
paikkauksissa erityistä huomiota on kiinnitettävä palo- ja ääneneristysluokkien säilymiseen.  

VÄRIT 

Kaikki värit arkkitehdin erillisen värisuunnitelman mukaan.  

Värimallit hyväksytettävä arkkitehdilla. 

 

121 PERUSTUKSET 

Ei muutoksia. 

Perustusten sisäpuoleinen korjauslaajuus rakennesuunnitelmien mukaisesti. 

 

122 ALAPOHJAT  

Rakennuksen alapohjat on purettu. Urakassa toteutetaan uusi kapilaarikatkolla varustettu 
lämmöneristetty ja radon-tuuletettu teräsbetoninen maanvarainen alapohja rakenne- ja 
LVISA-suunnitelmien mukaisesti. Rakenteisiin asennetaan lattialämmitysjärjestelmä, LVIS-
asennuksia mm. lattiarasioita sekä jakotukkeja. 

Kaikki alapohjan läpiviennit sekä alapohjien liittymät seinärakenteisiin tiivistetään 
rakennesuunnitelmien mukaisesti. 

Kts. 1321 ja 1322 

123 RUNKO  

Rakennuksessa on tiilestä muurattu massiivirunko. 

Runkoon toteutetaan LVISA-suunnitelmien mukaisesti porauksia sekä läpivientejä. Kaikki 
läpiviennit tiivistetään ääni- ja palotiiviiksi. 

Rakennuksen ulkoseinärakenne lisäeristetään sisäpuolelta rakennesuunnitelmien mukaisesti. 

Kaikki runkoon kohdistuvat purku- ja muutostyöt tehdään ehdottomasti vain 
rakennesuunnitelmien ja rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan. 
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1231 VÄESTÖNSUOJAT 

Ei ole. 

1232 KANTAVAT SEINÄT 

Suojataan rakennustöiden ajaksi. 

Uudet oviaukot, poraukset ja läpiviennit toteutetaan näihin rakenne- ja erikoissuunnitelmien 
mukaisesti. Kaikki läpiviennit tiivistetään ääni-, pöly- ja palotiiviiksi. 

1233 PILARIT 

Ei ole. 

1234 PALKIT 

Uudet oven ylityspalkin rakennesuunnitelmien mukaisesti. 

1235 VÄLIPOHJAT 

Ei muutoksia. 

Uudet poraukset ja läpiviennit toteutetaan näihin rakenne- ja erikoissuunnitelmien 
mukaisesti. Kaikki läpiviennit tiivistetään ääni-, pöly- ja palotiiviiksi. 

Kts 1321 Lattioiden pintarakenteet 

 

1236 YLÄPOHJAT 

Ei muutoksia. 

Uudet poraukset ja läpiviennit toteutetaan näihin rakenne- ja erikoissuunnitelmien 
mukaisesti. Kaikki läpiviennit tiivistetään ääni-, pöly- ja palotiiviiksi. 

1237 RUNKOPORTAAT 

Suojataan rakennustöiden ajaksi. 

Portaiden pintamateriaali uusitaan arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti. 

124 JULKISIVUT  

Ei muutoksia julkisivuihin. Ulko-ovet uusitaan. Betonilaatoitukset ark.suun. mukaan. 

Pääoven viereen asennetaan sähköinen ovenavauspainike. 

Toteutetaan jäähdytyslaitteiden ulkoyksiköiden sekä sähkökeskuksen katokset 
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puurakenteisina. Vesikate bitumikermiä. Värit julkisivujen nykyiseen väritykseen soveltuvina. 
Puuosat valkoinen, huopakate punainen. 

Toteutetaan työalueen vaatimat suojaukset. 

  

1241 ULKOSEINÄT 

Ei muutoksia. 

 

1242 IKKUNAT 

Ei muutoksia. 

Nykyiset ikkunat säilytetään ja suojataa. 

Ikkunoiden sisäpuoli huoltomaalaus, ikkunoiden tiivistäminen ja listoitus tehdasmaalattu 
puulista. Uusi puinen ikkunapenkki rakennesuunnitelmien mukaan. 

Ikkunoiden kaikkien pintojen ja välitilojen loppusiivous kuuluu rakennusurakkaan 

1243 ULKO-OVET 

Kirkkotuvan nykyiset ulko-ovet uusitaan ja toteutetaan kaavioissa esitetyt uudet puiset ulko-
ovet. Pääsisäänkäynnin ovi varustetaan sähkötoimisella ovikoneistolla ja sähkölukolla. 
Pääsisäänkäynnin oveen toteutetaan pihalle erillinen maalattu ja sinkitty teräspylväs, jossa 
oven avauspainike. Salin ulko-ovi varustetaan mekaanisella lukolla. 

Ulko-ovien U-arvo max 1,0 W/m²K. 

Ovet puurakenteisia, tiivisteellisiä, ulko-ovia. Pintakäsittelynä tehdasmaalaus annettuun 
sävyyn. Ovissa kovapuukynnykset 20 mm. Liittymät olevaan seinärakenteeseen 
rakennesuunnittelijan mukaan. Saranat putkisaranoita, väri oven sävyyn, saranamäärä oven 
painon mukaan. 

Ulko-ovien lukot sarjoitetaan rakennuttajan/käyttäjän ohjeiden mukaisesti. Heloitus tehdään 
ovikaavion mukaisesti. Lukkopesien hankinta ja sarjoitus kuuluvat pääurakkaan. 
Urakoitsijalle kuuluu lopullisen heloitusluettelon laatiminen rakennuttajan/käyttäjän 
hyväksyttäväksi. Myös Abloy-luettelon laatiminen kuuluu rakennusurakoitsijalle 
rakennuttajan/käyttäjän antamien ohjeiden mukaan. 

 

Ovien lukitusjärjestelmä tilaajan mukaan. Kaikki uudet ovet esitetty ovikaavioissa. 

 

1244 JULKISIVUVARUSTEET 

Ei muutoksia. 
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124 JULKISIVUT, NOUDATETAAN: 

 
RunkoRYL 2010: 
124 Julkisivut 
  11 Rakennusten ja rakennusosien purkaminen 
  12 Haitallisten aineiden purkaminen   
      4 Betonirakentaminen 
  101 Rappaus 
  611 Metallirunkotyö 
  631 Metalli-ikkuna ja -ovityö 
  651 Ohut- ja muotolevytyöt runkorakenteissa 
  731 Ikkuna- ja ovityö 
  811 Julkisivulasitus 
      9 Eristäminen 
 
Ratu F31-0359 Betoniulkoseinän korjaus. Menekit ja menetelmät. 
by 40 Betonirakenteiden pinnat. Suomen Betoniyhdistys ry. 
by 41 Betonirakentamisen korjausohjeet. Suomen Betoniyhdistys ry. 
by 42 Betonijulkisivun kuntotutkimus. Suomen Betoniyhdistys ry. 
RT YM2-21074 Rakennustuotteiden palotekninen hyväksyntä. Ympäristöministeriö, 
ympäristöopas 35 
RT 08-10975 Rakenteelliset murtosuojeluohjeet 
RT 08-11097 Turvalliset työympäristöt. Työ- ja toimitilat 
RT 10-10982 Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa 
RT 21-10978 Puutavara. Sahattu, höylätty ja jatkojalosteet 
RT 29-10870 Puisten ikkunoiden, puualumiini-ikkunoiden ja parvekeovien teollinen 
pintakäsittely, laatuvaatimukset 
RT 38-10133 Umpiolasit, laatuvaatimukset ja testausmenetelmät 
RT 38-10316 Lasilevyt, paksuuden mitoitus 
RT 38-10901 Rakennuslasit, tasolasit  
RT 38-10941 Eristyslasit 
RT 41-10431 Puiset ikkunat ja tuuletusluukut, laatuvaatimukset 
RT 41-10434 Puuikkunan lasitus yksinkertaisella lasilevyllä 
RT 41-10644 Puuikkunat 
RT 41-10726 Puuikkunat, korjausrakentaminen  
RT 41-10947 Puu- ja puualumiini-ikkunat sekä niiden asennus. 
RT 82-10603 Julkisivun korjaustarpeen arviointi 
RT 82-10604 Betonijulkisivut, korjausrakentaminen 
RT 80-10632 Rakennuksen suojapellitykset  
RT 80-10817 Rakennuksen pellitykset ja peltityöt, yleisiä ohjeita 
Lasirakentajan käsikirja. Enterpress Oy 

  

125 ULKOTASOT  

 

1251 PARVEKKEET 

Ei ole. 

1252 KATOKSET 
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Ei ole. 

1253 ERITYISET ULKOTASOT 

Jäähdytyslaitteiden alustat sekä pääsisäänkäynnin edusta, betonilaatoitus 500x500x50 mm, 
pinta sileä, väri harmaa. 

126 VESIKATOT  

 

1261 VESIKATTORAKENTEET 

Ei muutoksia. 

 

1262 RÄYSTÄSRAKENTEET 

Ei muutoksia. 

1263 VESIKATTEET 

 

Ei muutoksia. 

1264 VESIKATTOVARUSTEET 

Ei muutoksia. 

1265 LASIKATTORAKENTEET 

Ei ole. 

1266 KATTOIKKUNAT JA -LUUKUT 

Ei muutoksia. 

1267 ERITYISET VESIKATTORAKENTEET 

Ei muutoksia. 
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13 TILAOSAT 

 

Rakennusselostuksessa, kaavioliitteissä tai piirustuksissa mainittua helaa ei saa korvata 
toisella ilman rakennuttajan tai arkkitehdin suostumusta. 

Kaikkien ovien ja ikkunoiden sekä muiden osittainkin valmisosina toimitettavien 
rakennusosien mitat on tarkistettava rakennuspaikalta ennen valmistusta. 

Mittapoikkeamista ilmoitettava välittömästi arkkitehdille. Ennen hankintaansa sisältyvien 
rakennusosien valmistamista toimittaa valmistaja laatimansa piirustukset arkkitehdin 
hyväksyttäväksi. Valmistaja vastaa käyttämiensä profiilien ja rakenteiden kestävyydestä. 

Kaikki ovi- yms. listoitusten kulmat tehdään jiirikulmina. Kaikki näkyviin jäävät ruuvi- ja 
naulakiinnitykset tulee tehdä säännöllisin välein ja yhtenäisesti suorissa riveissä. 

VÄRIT 

Arkkitehdin värityssuunnitelman mukaisesti. Ulkonäköluokat pinnoissa Ps1, V1 ja T1. 

131 TILAJAKO-OSAT  

TIIVISTYKSET 

Ääneneristyksen saavuttamiseksi rakenteiden tiiviys on välttämätön. Rakennusurakoitsija 
huolehtii, että rakenteiden kaikki aukot ja raot ja rakennusosien liittymät on suljettu myös 
paikoissa, jotka eivät jää näkyviin. Rakenteiden tulee ulottua tiivistettyinä myös laskettujen 
kattojen yläpuolelle, kalusteiden taakse jne. Tasoitettavat seinät tasoitetaan holviin asti. 

Kaikki osastoivien tai dB-luokiteltujen rakennusosien (mm. ala-, väli- ja yläpohjat, osastoivat 
ja ääntä eristävät väliseinät) uudet läpiviennit tiivistetään rakenne-, arkkitehti- ja 
palokatkosuunnitelman edellyttämällä tavalla.  Lisäksi korjaus- ja muutostöiden yhteydessä 
tarkistetaan rakennesuunnittelijalta vanhojen rakenteiden määräysten mukaisuus. Vanhat 
rakenteet korjataan, mikäli puutteita löytyy. Muutostöiden yhteydessä rakennetaan umpeen 
ja tiivistetään myös kaikki tarpeettomat läpiviennit, joista ensin on poistettu tarpeettomiksi 
jääneet kanavat, putket ja johdotukset. Kaikki tiivistykset tehdään valmistajan ohjeiden 
mukaan ja tyyppihyväksyntöjen edellyttämällä tavalla. Tiivistysten on täytettävä rakenteen 
osastointi- tai ääneneristysvaatimus.  

Kaikki tilojen liittymät ja lävistykset tiivistetään huolellisesti elastisella saumamassalla, 
tarvittaessa käytetään mineraalivillaa ja umpisoluista alusnauhaa. Kaikki tiivistykset tehdään 
valmistajan ohjeiden mukaan ja seinien tai rakennusosien tyyppihyväksyntöjen 
edellyttämällä tavalla. Kaikki läpivientien aukot tekee ja tiivistää rakennusurakoitsija. 
Sähkörasioita ei saa upottaa seinään vastakkaisille puolille 600 mm lähemmäs toisiaan. 
Sähkörasiapohjan liittymät tiivistetään ympäröiviin rakenteisiin. 

Kaikissa palokatkoissa on käytettävä tyyppihyväksyttyjä rakenteita. Paloluokitelluissa 
rakenteissa tiivistykset on tehtävä välittömästi eikä rakenteissa hyväksytä keskeneräisyyttä 
edes lyhytaikaisesti. Kohteesta laaditaan palokatkosuunnitelma, jossa tuotteet ja 
palotiivistykset määritetään tarkemmin.  

1311 VÄLISEINÄT 

Ensimmäisen kerroksen väliseinät on purettu erillisessä purku-urakassa. 
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Muutoin säilytettäviin seiniin ei tehdä purkutöitä tai laajoja muutoksia. Seinien LVIS-
läpiviennit rakennesuunnitelmien ja palosuunnitelmien mukaan. Huoltoluukut hormeihin ja 
kotelointeihin, sijainnit LVIS-suunnitelmien mukaisesti.  

Uudet väliseinät on merkitty pohjapiirroksiin rakennetyyppien mukaisin lyhentein. Uudet 
väliseinät ovat muurattuja kevyitä väliseiniä. Seinät ovat märkätiloissa laatoitettuja ja 
muualla maalattuja seiniä. Salin seinien alaosa verhotaan puolipaneelilla. Le-wc:n, wc-tilan  
seiniin, keittiön allaskalusteen taustaseinään toteutetaan uudet vedeneristyskerrokset.  

Kaikkien seinärakenteiden tulee olla tiiviitä. Rakenteiden tulee olla tiiviitä myös laskettujen 
kattojen yläpuolella sekä kalusteiden ja pintaverhousten takana. Uusien seinien liitoksissa 
muihin rakenteisiin tulee ottaa huomioon rakenteissa syntyvät muodonmuutokset. 

Sisäverhouslevytyksen rakentamistarkkuusluokka SisäRYL 2013 taulukon 742:T19 luokan 2 
mukaan.  

Seinän puolipaneelit ulotetaan lattiaan saakka viimeistellysti, puolipaneelin ja seinän 
liittymässä puinen vaakalista. Kiinnitys piilokiinnityksenä. Paneelimalli, vähäoksainen 
sisustuspaneeli helmiponttipaneeli mäntyä, 15x95 mm. Maalataan värityssuunnitelman 
sävyyn.  

 

1312 LASIVÄLISEINÄT 

Ei ole. 

1313 ERITYISVÄLISEINÄT 

 

Ei ole 

1314 KAITEET 

Uuden luiskan ja portaan molemmin puolin asennetaan käsijohteet. Materiaalina pyöreä 
lakattu koivu, halkaisija n. 38-40 mm. Kaiteiden seinäkiinnikkeet Habo kaiteenkannatin 87 
rst tai vastaava. 

1315 OVET 

Ovien aukkomitat on tarkistettava kohteesta tarkemittaamalla ennen ovien valmistusta. 
Seinät, aukot ja lattiapinnat voivat olla vinoja. 

PUUOVET 

Puurakenteiset väliovet huullettuja massiivipeliovia, maaliväri erikoissävy NCS kartaston 
mukaisesti. 

Salin ja Le-wc:n ovet toteutetaan ääneneristävinä huullettuna ovena, ei ovirakoja, ovien 
ilmaääneneristävyys Rw min 37 dB. 

Keittiön ääntä eristävässä ovessa on dB-korvausilmaventtiili lvi-suunnitelmien mukaan. 
Oven ilmaääneneristävyys Rw min 37 dB. 
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Varaston ovella ei ilmaääneneristävyydelle vaatimuksia. Oven kynnyksessä ovirako. 

Ovien lukitus ovikaavioiden ja lukituspalaverin mukaisesti. 

Karmit 92 mm vakiopuukarmeja, jotka tehdasmaalataan arkkitehdin määräämään NCS 
erikoissävyyn.  

Ovien tulee täyttää seuraavat vaatimukset: ovilevyn jäykkyys, iskunkestävyys, saranoiden 
lujuus ja oven rakenteen kestävyys yleensä luokka 2. Ovilevyn muodonpysyvyys: 
tasomaisuuden muutos max. 4 mm. 

Karmit kiinnitetään ruuvikiinnityksellä sekä tiivistenauhalla. Ovissa, joihin on määritelty 
ääniluokka, tulee ovien karmit tiivistää ympäröiviin rakenteisiin elastisella saumausmassalla 
vähintään karmin toiselta puolelta. Väliin jäävä osa tulee täyttää mineraalivillalla tai 
polyuretaanivaahdolla. 

Kynnykset ovat yleensä tammea. Kaikkien kynnysten tulee täyttää esteettömyysvaatimukset, 
kynnysten korkeus max. 20mm. dB-ovien kynnykset varustetaan tiivistenauhoin. 

Karmien listoitus puuovissa yleensä maalatuin 40 mm levein puulistoin. Listoitus tehdään 
45º jiirikulmin. Peltilistojen käyttöä ei sallita puuovien yhteydessä. 

Heloitukset tehdään ovikaavion mukaan. 

 Puurakenteiset ulko-ovet mallia Pihlaovi tai vastaava ovikaavion mukaan 

- ovilehden paksuus 76 mm 

- eristeenä EPS 

- kaksinkertainen tiivistys 

- kolminkertainen eristyslasi 

 

METALLIRAKENTEISET OVET 

Ei ole.  

1316 ERITYISOVET 

Ei ole.  

1317 TILAPORTAAT 

Salin luiska ja portaat rakennesuunnitelmien mukaan. 

1318 ERITYISET TILAJAKO-OSAT 

Salin luiskan ja portaan yhteyteen rakennetaan harkkorakenteinen, tasoitettu ja maalattu 
seinäke. Seinäkkeen paksuus 130mm, h=1400mm. 
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131 TILAJAKO-OSAT, NOUDATETAAN: 

 
RunkoRYL 2010:  
511 Tiilimuuraus   
611 Metallirunkotyö 
721 Puuelementtityö 
 
SisäRYL 2013 
1311 Väliseinät 
1314 Kaiteet 
1322 Lattiapinnat 
1325 Seinien pintarakenteet 
1326 Seinäpinnat 
1327 Erityiset tilapinnat 
1341 Hoitotasot ja kulkurakenteet 
  441 Pintabetonityö 
  512 Tiilimuuraus sisärakenteissa 
  632 Metalli-ikkuna- ja -ovityö sisärakenteissa, 
  642 Täydentävä metallirakennetyö sisärakenteissa 
  652 Ohut- ja muotolevytyöt sisärakenteissa 
  732 Ikkuna- ja ovityö sisärakenteissa 
  742 Levytyö sisärakenteissa 
  812 Sisälasitus 
  913 Lämmöneristys sisärakenteissa 
  914 Ääneneristys sisärakenteissa 
  915 Äänenvaimennus sisärakenteissa  
  932 Palosuojaustyö sisärakenteissa 
  933 Palokatkotyö 
  942 Saumaus sisärakenteissa 
RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohje 
RT 07-10564 Rakennuksen sisäilmasto 
RT 07-10881 Huoneakustiikka 
RT 07-10946 Sisäilmastoluokitus 2008. Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja 
tuotevaatimukset 
RT 08-10975 Rakenteelliset murtosuojeluohjeet 
RT 08-11097 Turvalliset työympäristöt. Työ- ja toimitilat 
RT 08-10807 Paloluokat 2002  
RT 08-10808 Rakennuksen paloluokka ja sen määrittäminen  
RT 08-10810 P1-luokan rakennusten palotekniset vaatimukset 2002  
RT 09-10884 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö 
RT 10-10982 Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa 
RT 18-10713 Toimitilakiinteistön huoltokirjan laadinta 
RT 18-10922 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot. 
RT 38-10901 Rakennuslasit, tasolasit 
RT 42-10122 Osastoiva puuovi, kiinnitys  
RT 42-11058 Puuovet  
RT 42-10010 Sähköpieliovi, puuta 
RT 42-10615 Osastoiva ovi A 60 ja A 120 
RT 82-10452 Seinien liittymät 
RT 82-10510 Tiilirakenteet 
RT 82-10903 Väliseinärakenteita 
RT 84-10759 Märkätilojen rakenteet 
RT 88-11019 Kaiteet ja käsijohteet 
RT 88-11018 Portaat ja luiskat 
 
SFS-EN 14351-1 + A1 Ikkunat ja ovet. Tuotestandardi, toiminnalliset ominaisuudet. Osa 
1: Ikkuna ja sisäänkäyntiovet, joilla ei ole palonkestävyys- ja/tai savuntiiveysominaisuuksia 
PrEN 14351-2 Windows and doors. Product standard, performance characteristics. Part 2: 
Internal pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics  
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SFS 4487 RT 42-10274 Ovi, toiminnalliset ominaisuudet, testausmenetelmät ja 
vaatimukset 
SFS 5208 RT 42-10311 Puuovi, varmuus- ja käyttölukon upotus 
SFS 5209 RT 42-10312 Puuovi, käyttölukon upotus 
SFS 5210 RT 42-10313 Puuovi, välioven lukon upotus 
SFS 5907 Rakennusten akustinen luokitus 
SIT 32-610076 Puiset ja puupohjaiset väliovet 
SIT 32-610078 Erikoisovet. 
Lasirakentajan käsikirja. Enterpress Oy  
Turva- ja suojalaseista 2003. Suomen Tasolasiyhdistys ry  
Ohjeet merkki- ja turvavalaistuksesta sekä poistumisopasteista 147/01/87. 
Sisäasiainministeriö, pelastusosasto.  
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta. Suomen säädöskokoelma 205/ 2009 
muutoksineen 

132 TILAPINNAT 

Uusia tilapintoja toteutetaan suunnitelmien laajuudessa. Nykyiset pintamateriaalit 
poistetaan rakennuksen kaikilta sisäpinnoilta. 

Kaikki uudet ja vanhat seinäpinnat tasoitetaan ja maalataan. 

Ulkoseinien ja lattiarakenteiden sisäpuoliset liittymien tiivistykset tehdään 
rakennesuunnitelmien mukaisesti. 

Sisätiloissa kaikkien materiaalien, tuotteiden, tasoitus- ja maalauskäsittelyjen tulee 
päästöluokitukseltaan kuulua M1-luokkaan.  

VEDENERISTYS 

Kaikkiin laatoitettaviin seinä- ja lattiapintoihin, sekä erikseen mainittuihin pintoihin sivellään 
tyyppihyväksytty vesieristys. Telattava vedeneristys, massasivelyt, vahvikekangas ja tarvittavat 
primerit valmistajan ohjeen mukaan. Liittymien ja nurkkien vesitiiviyden varmistamiseen 
kiinnitetään erityistä huomiota. Valmistajien ohjeita on noudatettava tarkoin kaikissa 
työvaiheissa. Maalattaville pinnoille ei tule vesieristysmassaa. 

Työn suorittajalla tulee olla voimassa oleva VTT:n märkätila-asentajasertifikaatti tai 
materiaalitoimittajan todistus annetusta koulutuksesta käytettävälle vesieristetuotteelle. 
Työkohdepäiväkirja on toimitettava työn valmistumisen jälkeen rakennuttajalle.  

 

1321 LATTIOIDEN PINTARAKENTEET 

Lattiarakenteet uusitaan rakennesuunnittelijan rakennetyyppien mukaisesti.  

Uudet lattian pintarakenteet toteutetaan vinyylimatolla ja keraamisella laatoilla 
päällystettyinä lattioina. 

Kaikki betonipinnat tasoitetaan ennen päällysteiden kiinnitystä epätasaisuuksien 
poistamiseksi ja lattiapintojen tasaisuus tarkistetaan ennen päällystystöitä. Tasaisuus 
mitataan RT 14-10373 kortissa esitetyllä menetelmällä. Suositus matala-alkalisen tasoitteen 
minimistä on 5 mm. 

Lattiakaivollisten tilojen lattiankallistukset lattiakallistuspiirustusten ja rakennesuunnitelmien 
mukaan. Kallistukset ovat pääasiassa paikalliskallistuksia. Laatoitettujen lattioiden alle 
vedeneristys rakennetyyppien mukaan. Keittiön lattian vedeneristys nostetaan seinälle. 
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Lattioiden tasoitteiden, liimojen ja pintamateriaalien on oltava yhteensopivia ja valmistajan 
ohjeiden mukaisia. Lattianpäällystyksessä ja betonirakenteiden kosteudenmittauksessa 
noudatetaan valmistajan ohjeita. Lattiarakenteet uusitaan rakennesuunnitelman mukaan.  

- Pinnoituskelpoisuuden kosteusmittaus suoritettava tasoitetöiden jälkeen ohjekortin 
RT 14-10984 sekä Betonikeskus ry:n ”Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet” 
(2007) mukaisesti.  

- Kosteudenmittaajan on oltava pätevöitynyt, esim. VTT:n sertifikaatti.  

- Noudatetaan työmaakohtaisia kosteudenhallintasuunnitelmia, joissa viitataan 
edellä mainittuihin ohjeisiin, eikä kosteudenhallintasuunnitelma saa olla ristissä 
edellä tai jäljempänä mainittavien ohjeiden kanssa (mm. alkalisuoja)  

- Rakentamisen aikana tapahtuneista vesivahingoista on aina laadittava 
kosteusmittauspöytäkirja (RT-kortin ohjeet), jossa mainitaan rakenteiden kastumisen 
syy sekä arvio siitä, vaikuttaako betonin jälkikastuminen kuivumisaika-arvioihin. 

 

1322 LATTIAPINNAT 

Huom! Uuden lattiapinnoitteen alta on aina poistettava kaikki vanhat lattianpinnoitteet.  

L1 

Salin, luiskan, keittiön, aulan, portaan, käytävän lattiat 1. ja 2.kerroksissa. 

Forbo Modul’up vinyylimatto 19 dB 8421T4319 polar oak, Paksuus 3,4 mm. 

Jalkalistat koristelista, 16X70X3300 Valkoinen Koriste / Sarokas Oy 

Portaassa askelkulmalistat 42x22mm Nordic Graphite / Dione Oy 

L2 

WC-tilan, LE-WC-tilan, varaston lattialaatta, 
LM Buxiel Sand 10x10, 6943000060 

 

L3   Keittiön lattialaatta 

LM buxiel-sand-3 30x30, 6032333321 

 

L1- L3 määritetty vain urakkalaskentaa varten ja nämä tarkennetaan tilaajan kanssa ennen 
rakentamisen aloittamista.   

 

1323 SISÄKATTORAKENTEET 

Kattoja toteutetaan tasoitettuina levyrakenteisina kattoina sekä paneelipintaisina 
maalattuina kattoina. Kattorakenteet rakennesuunnitelmien mukaisesti. LVIS-asennukset 
erikoissuunnitelmien mukaisesti. Tarkastusluukut LVIS-suunnitelmien mukaisesti. 
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1324 SISÄKATTOPINNAT 

Tasoitettuja levyrakenteisia kattoja sekä paneelikattoja. Alakattojen yläpuoliseen 
kattopintaan pölynsidontakäsittely. Katot, joihin ei tule alakattoa, tasoitetaan ja maalataan. 

Kattojen alusrakenteen tulee olla sellainen, että se täyttää päällysteen sille asettamat 
vaatimukset tasaisuuden, kosteuden yms. suhteen. Kattopintojen maalauskäsittelynä 1 x 
pohjamaali ja 2 x pintamaali, himmeä.  

Tasoitealustan ja tasoitepinnan vaatimukset merkitty RT 33-11043 mukaisesti. 
Tasoitettavien kattojen ulkonäköluokka Ts1.  

Paneelikatoissa paneelien kiinnitys piilokiinnityksenä. Paneelimalli, vähäoksainen 
sisustuspaneeli helmiponttipaneeli mäntyä, 15x95 mm.  

Kattolistat koristelista Valkoinen 30x30x3300 / Sarokas Oy 

Paneelikatoissa maalityyppi Tikkurila Tunne-värikartan mukaan, värisävyt arkkitehdin 
värityssuunnitelman mukaisesti. 

 

1325 SEINIEN PINTARAKENTEET 

Olevat ja uudet seinät pääosin tiilirakenteisia. 

1326 SEINÄPINNAT 

Kaikki uusien ja vanhojen asennusten läpivientien reikien ympäristö korjataan 
laatutasoltaan ja ulkonäöltään nykyisiä ympäröiviä pintoja vastaaviksi. 

Kaikki seinäpintoihin rakennustöissä tulleet vauriot paikataan ja maalataan 
värityssuunnitelman mukaisiin värisävyihin. 

 

TASOITETTAVAT PINNAT 

Kaikki uudet ja vanhat seinäpinnat tasoitetaan ja maalataan. Seinät tasoitetaan ja 
maalataan välipohjaan / holviin saakka myös alakaton yläpuolisella osuudella.  

Tasoitettavilla pinnoilla olevat tiili-, betoni- tai muut eriaineiset alustat erotetaan toisistaan 
urasaumalla. Tasoitepinnoista on tehtävä näytteet ja ne on hyväksytettävä rakennuttajalla.  

MAALATTAVAT PINNAT 

Uusien maalattavien seinien rasitusluokka MaalausRYL 2012 mukainen RL 04 Erittäin 
suuret rasitukset ja vaatimukset kuivissa sisätiloissa.  

Maalattavien seinien ulkonäköluokka Ps2  

Maalipinnat puolihimmeitä. Maalauskäsittelyt ensi-, pesu-, huolto- ja korjausmaalaus 
sisältävät RYLin mukaan esi- ja maalauskäsittelyjä pinnan kunnon mukaan.  

Seinät maalataan holviin / välipohjaan saakka myös alakaton yläpuolisella osuudella. 
Kiintokalusteiden taakse jäävät pinnat vähintään pohjamaalataan. 

Seinissä maalityyppi Tikkurila Tunne-värikartan mukaan, värisävyt arkkitehdin 
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värisuunnitelman mukaisesti. 

 

LAATOITETTAVAT PINNAT 

Laatoitukset I-laatuluokan kuivapuristettuja seinälaattoja, kiinnitys valmistajan ohjeen 
mukaan.  

Kokonaan laatoitettavien tilojen laatoitus kauttaaltaan 100 mm alakaton yläpuolelle.  

Laatoituksen ulkokulmat ruostumattomalla neliömallisella laatoituskulmalistalla, joka 
asennetaan ennen seinälaatoitusta. Saniteettisilikonimassa nurkka- ja lattianrajasaumoissa, 
sävy sama kuin muissa laattasaumoissa.  

Seinän keskelle tehtävä laatoitettu alue, joka ei rajaudu päistään ja/tai yläreunastaan 
seinään tai kalusteeseen, on huoliteltava reunoiltaan siistillä saniteettisilikonisaumalla. 

LAA3 määritetty vain urakkalaskentaa varten ja nämä tarkennetaan tilaajan kanssa ennen 
rakentamisen aloittamista.   

LAA3 

 
Laatoitetut seinät. Lasitettu kaakeli, Pukkila White himmeä 200x400x7.  

Saumaus 3mm, väri Pukkila valkoinen 11. 

 

1327 ERITYISET TILAPINNAT  

Ei ole. 

 

132 TILAPINNAT, NOUDATETAAN:  
 
SisäRYL 2013   
541 Laatoitus sisärakenteissa 
441 Pintabetonityö 
74 Levyrakentaminen 
742 Levytyö sisärakenteissa  
914 Ääneneristys sisärakenteissa 
915 Äänenvaimennus sisärakenteissa 
922 Rakennuksen sisäpuolinen vedeneristys 
942 Saumaus sisärakenteissa  
1013 Rappaustyö sisärakenteissa 
1022 Tasoitetyö 
1041 Lattianpäällystystyö, SisäRYL 2013 
1042 Seinänpäällystystyö 
1051 Massapäällystystyö, 
MaalausRYL 2012 Maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset ja käsittely-yhdistelmät. 
 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta. Suomen 
säädöskokoelma 205/ 2009 muutoksineen 
Sisäkattojen rakenteellinen turvallisuus. Ympäristöministeriön kirje kuntien 
rakennustarkastajille. 10.5.2005. 
 



RAKENNUSSELOSTUS  ARK1049 RUSKON KIRKKOTUPA MUUTOSTYÖT URAKKALASKENTAA VARTEN 1.12.2025 
 
 
 
 

 

30/35 
 

RT 07-10564 Rakennuksen sisäilmasto 
RT 07-10946 Sisäilmastoluokitus 2008. Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja 
tuotevaatimukset  
RT 07-10881 Huoneakustiikka 
RT 08-11097 Turvalliset työympäristöt. Työ- ja toimitilat 
RT 08-10807 Paloluokat 2002  
RT 08-10808 Rakennuksen paloluokka ja sen määrittäminen  
RT 08-10810 P1-luokan rakennusten palotekniset vaatimukset 2002 
RT 08-10810 P1-luokan rakennusten palotekniset vaatimukset 2002 
RT 09-10884 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö 
RT 10-10982 Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa 
RT 18-10713 Toimitilakiinteistön huoltokirjan laadinta 
RT 18-10922 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot 
RT 21-10539 Teollisesti maalatut sisäverhouslaudat ja puulistat 
RT 21-10978 Puutavara. Sahattu, höylätty ja jatkojalosteet 
RT 29-10363 Rakennusmaalaus, rajaukset 
RT 29-10583 Puisten sisäverhousten pintakäsittelyt 
RT 29-10787 Rakennusmaalaus. Vertailupinnat 
RT 29-11049 Rakennusmaalaus, rasitusluokat 
RT 29-11050 Rakennusmaalaus, pintakäsittelyn ulkonäköluokat 
RT 33-11043 Sisäseinien ja -kattojen tasoitus  
RT 34-10763 Keraamiset laatat, laatoitukset 
RT 34-10997 Keraamiset laatat 
RT 80-10817 Rakennuksen pellitykset ja peltityöt, yleisiä ohjeita 
RT 83-10902 Välipohjarakenteita 
RT 84-10759 Märkätilojen rakenteet 
RT 84-10793 Puutalon märkätilat 
RT 84-10916 Alakatot ja sisäkattoverhoukset 
SFS 5907 Rakennusten akustinen luokitus 

 

133 TILAVARUSTEET 

Rakennusurakkaan kuuluvat kalusteet ja varusteet on esitetty pohjapiirustuksissa, 
huoneselostuksessa ja kalustekaavioissa. Työselostus, huoneselostus ja kalustekaaviot 
täydentävät toisiansa. 

Arkkitehtipiirustuksiin on esitetty katkoviivalla kalusteet ja varusteet, jotka ovat käyttäjän 
hankintaa tai erillishankintaa. Salin irtotuolit ja pöydät ovat käyttäjän hankintaa. 

 

1331 VAKIOKIINTOKALUSTEET 

Kalustekaavioissa tai tässä rakennusselostuksessa esitetyt kalusteet, ellei niitä ole määrätty 
jonkun muun urakkaan kuuluviksi, kuuluvat pääurakoitsijan hankintoihin valmiina ja 
paikoilleen asennettuina sekä pintakäsiteltyinä. Pääurakoitsija on vastuussa mittojen 
tarkistamisesta työmaalla ennen kalusteiden tilaamista tai valmistuksen aloittamista. 
Kalustetoimittajan tulee laatia tarkempi valmistussuunnitelma kalusteista ja hyväksyttää 
tämä rakennuttajalla ja arkkitehdilla ennen kalusteiden valmistamista. Kaikki kalusteet 
uusitaan, ei säilytettäviä kalusteita. 

Kalusteet kiinnitetään valmiiksi tasoitetuille ja maalatuille seinäpinnoille. Ei käytetä näkyviin 
jääviä kiinnitystarvikkeita. Kiinnitysten kestävyydestä vastaa pääurakoitsija. Seiniin on 
tehtävä vahvistukset kalusteiden tai varusteiden kiinnittämistä varten. Laatoitetuissa seinissä 
kiinnitykset tehdään mahdollisuuksien mukaan laatoituksen saumoihin. 
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Kalusteiden ja niihin käytettävien materiaalien laatu, helat pintakäsittelyt jne. on määritelty 
tässä selostuksessa ja kalustekaavioissa – mikäli kalusteissa on maininta tuotenimikkeestä, 
edellyttää sen vaihtaminen toiseksi rakennuttajan lupaa. 

Pesupöytien ja työtasojen seinäliittymät tiivistetään elastisella saumausaineella, sekä 
pesupöytien, välitilalevyn ja työtasojen väliset saumat. 

 

Kalusteiden yleiset vaatimukset: 

- Kaikki käytettävät materiaalit M1 päästöluokiteltuja 

- Kalusteiden ja niihin käytettävien materiaalien laadut, helat, pintakäsittelyt, yms. 
määritykset on määritetty tässä työselostuksessa, huoneselostuksessa sekä 
kalustekaavioissa. 

- Kaiken käytettävän materiaalin kalusteiden näkyvissä osissa tulee olla 
ensiluokkaista. 

- Työpöytätasot ulottuvat täytelevyjen yli 

- Keittiökalusteovien avautuminen: astiakaapin ovi avautuu 170 astetta, muut ovet 
130 astetta. Kaikki ovet ja laatikostot varustetaan hidastimilla. (esim. Blum tai 
vastaava) 

- Keittiökalusteiden välitilalevy tiivistetään silikonilla alareunoistaan. Lattian 
vedeneriste nostetaan seinälle yhden laattarivin verran. 

- Kodinkoneiden alle asennetaan määräysten mukaiset vuotoalustat 

- Pesualtaiden toimituksen on sisällettävä kaikki varusteet, koripohjaventtiilit, 
allastulpat 

- Kalusteiden teräsosat maalataan pintakäsittelykohdan mukaisesti 

- Teräviä leikkaavia reunoja ei kalusteissa hyväksytä. Kaikissa puuosissa särmien 
pyöristys r=2 mm. 

- Kalusteiden laminaattien tulee olla korkeapainelaminaattia, joka on valmistettu 
normin EN483 mukaisesti. M1-luokiteltu, minimipaksuus 0,7 mm. Ovet molemmin 
puolin laminaattipintaiset. Laminaattitasojen taustalla tulee olla pintalaminaatin 
vahvuinen taustalaminaatti. 

HUOM! 

Kaikki kalusteiden tarkemmat määritykset esim. värimääritykset, ovien ja laminaattien tyypit 
tulee tarkistaa huoneselostuksesta, sekä kalustepiirustuksista. 

 

VARASTOJEN HYLLYT 

Varaston seinään asennetaan metalliset säätöhyllyt. Säätöhyllyjärjestelmään sisältyy 
säätölistat, hyllynkannattimet ja teräslevyhyllyt. Säätölistojen pituus 500-2000 mm, alareuna 
min. 400 mm lattiasta, säätölistat ja hyllynkannattimet max. 900mm välein. Hyllyjen 
pituudet ja syvyydet pohjapiirustusten ja kalustekaavioiden mukaan. 5 hyllyä päällekkäin. 
esim. Sovella-hyllyjärjestelmä 
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 KEITTIÖKALUSTEET 

Keittiökalusteiden rungot melamiinipintaista kosteuden kestävää kalustelevyä. Kalusteiden 
näkyvät päätylevyt maalattua mdf-kalustelevyä. Ovet lanka-vetimillä varustettuja pinnoiltaan 
laminaattipintaisia ovia. Kalusteiden hyllyt melamiinipinnoitettua kalustelevyä.  

Tasoon upotettu tarpeeksi suuri rst-huuhteluallas, tasot ja välitila rst-levyä. 

Tarkemmat kaluste ja varustemääritykset kalustekaaviossa. 

Kalustetoimittaja suorittaa kohteella tarkemittauksen ja laatii tämän perusteella tarkemman 
toteutussuunnitelman ja hyväksyttää tämän arkkitehdilla. 

Kaikki värisävyt arkkitehdin määrittämään värisävyyn. 

 

 ALBA-KOMEROT JA SIIVOUSKOMERO 

Kalusteiden rungot melamiinipintaista kalustelevyä. Ovet lanka-vetimillä varustettuja kaikilta 
pinnoiltaan maalattuja mdf-kalustelevyovia. Kalusteiden hyllyt melamiinipinnoitettua 
kalustelevyä. ALBA-komerot varustetaan abloy-lukolla. 

  

 

1332 ERITYISKIINTOKALUSTEET 

Ei ole. 

 

1333 VARUSTEET 

Katso huoneselostus. Varusteasennukset kaluste- ja varustekaavion mukaan. 

Wc-tilan ja siivouskomeroiden varusteet kalustekaavion mukaisesti. 

Eteisen naulakot malli Olikos Owill 4476, lev.1200mm. 

 

1334 VAKIOLAITTEET 

Katso kalustekaaviot. 
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 KEITTIÖ: 

 
- Astianpesukone Dieta: https://www.dieta.fi/tuote/astianpesukone-neo-d500f, pesuaine-annostelijalla 

 
- Jääpakastinkaappi Miele: KFN 4795 CD valkoinen 
- Uuni Miele: H 2861 B valkoinen kalusteeseen sijoitettava 
- Liesi Miele: Induktiotaso-km7465fl-62-cm/29515 
- Mikroaaltouuni: 2234 SC BRILLIANT valkoinen kalusteeseen sijoitettava  

 

- Kalusteiden ovimalli: sileä valkoinen laminaatti, ABS reunanauhoin  
- rungot 16mm kosteuden kestävä MEL pintainen kalustelevy  
- tasot: RST-tasot reunakorotuksella, Turun Teräskaluste Oy 
- allas: huuhteluallas mittojen mukaan (mahdollisimman suuri), Turun Teräskaluste Oy 
- hana: astianhuuhteluhana letkulla LVI-suunnittelijan mukaan 
- vedin: 128mm RST RK12 Novart tv.  

 
- saranat: vaimennuksilla, aluslevyssä korkeussäätö epäkeskoruuvilla 
- laatikot: täysin ulostulevat + paluuvaimennus, korkeissa laatikoissa tukireelingit 
- jätevaunu: ulosvedettävä jätevaunu 21L+10L+10L astioilla. Mekanismin kantavuus 50kg 
- kalustejalat: 150mm säädettävä teleskooppi RST 
- alakulmakaappiin 3/4 karuselli 
- kalustekorkeus 2274mm, korkeat seinäkaapit  
- ulosvedettävä liesituuletin LVI-suun. mukaan 

1335 TILAOPASTEET 

Ei muutoksia. 

Poistumisreittivalot kts. sähkösuunnitelmat 

1336 ERITYISET TILAVARUSTEET 

Käsisammuttimet säilytetään erikoissuunnitelmien mukaisesti. 

 

133 TILAVARUSTEET NOUDATETAAN: 
 
SisäRYL 2013   
74 Levyrakentaminen 
252 Tilalaitteet 
922 Rakennuksen sisäpuolinen vedeneristys 
942 Saumaus sisärakenteissa  
1121 Vakiokiintokalustetyö 
1122 Erityiskiintokalustetyö 
1131 Laiteasennustyö 
1141 Vakiovarustustyö 
RT 07-10564 Rakennuksen sisäilmasto 
RT 07-10946 Sisäilmastoluokitus 2008. Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja 
tuotevaatimukset  
RT 08-11097 Turvalliset työympäristöt. Työ- ja toimitilat 
RT 08-10807 Paloluokat 2002  
RT 08-10808 Rakennuksen paloluokka ja sen määrittäminen  
RT 08-10810 P1-luokan rakennusten palotekniset vaatimukset 2002  

https://www.dieta.fi/tuote/astianpesukone-neo-d500f
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RT 88-11018 Portaat ja luiskat 
RT 88-11019 Kaiteet ja käsijohteet. 
RT 08-11098 Sisusteiden paloturvallisuus. Julkiset tilat. 
RT 09-10884 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö 
RT 09-11022 Perustietoja liikkumis- ja toimimisesteisistä 
RT 21-10539 Teollisesti maalatut sisäverhouslaudat ja puulistat 
RT 21-10978 Puutavara. Sahattu, höylätty ja jatkojalosteet 
RT 29-10363 Rakennusmaalaus, rajaukset 
RT 29-10583 Puisten sisäverhousten pintakäsittelyt 
RT 29-10787 Rakennusmaalaus. Vertailupinnat 
RT 29-11049 Rakennusmaalaus, rasitusluokat 
RT 29-11050 Rakennusmaalaus, pintakäsittelyn ulkonäköluokat 
RT 47-10211 Pesupöytälevyt, ruostumatonta terästä, syvävedetyt altaat 
RT 47-10217 Asunnon kiintokalusteet, toiminnalliset ominaisuudet, testausmenetelmät ja 
vaatimukset 
RT 47-10310 Asunnon kaappien ja niiden osien ja mittojen nimitykset 
RT47-10343 Vaate- ja lokerokaapit, terästä, mitat ja laatuvaatimukset 
RT 47-10369 Kalustepinnoitteiden luokitus 
RT 73-10621 Sähköasennusten sijoitus 
SFS 5907 Rakennusten akustinen luokitus 
SFS 2457 Puukalusteet. Laatuvaatimukset 
SFS-EN 1116 Kitchen furniture. Co-ordinating sizes for kitchen furniture and kitchen 
appliances 
SFS-EN 14749 Domestic and kitchen storage units and worktops. 
Safety requirements and test methods 

 

134 MUUT TILAOSAT   

Ei ole. 

135 TILAELEMENTIT 

Ei ole. 

 

02 TEKNIIKKAOSAT 

 

Tekniset järjestelmät tehdään erikoissuunnitelmien mukaisesti. Näkyviin jäävien laitteiden 
paikat on sovittava arkkitehdin kanssa ennen asennustöiden aloitusta. 

Kts. LVIS-suunnitelmat 
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2511 HISSIT 

Ei ole. 

2512 KULJETTIMET 

Ei ole. 

2513 ERITYISET SIIRTOLAITTEET 

Ei ole. 

PÄIVÄYS  

Turussa 1.12.2025 

ARK Takala Oy 

 

 


