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1 YLEISTÄ

1.1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOITUS
Turvallisuusliite on Valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta (Vna)
205/2009 5.§:n mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten laadittu
asiakirja.

Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan
laatusuunnitelmassa.

Tämä asiakirja täydentää työselostusta ja urakkaohjelmaa. Sen tarkoitus on
urakkalaskentaa ja toteutusta varten kertoa erityisiä työturvallisuusriskejä ja vaaroja
aiheuttavista työvaiheista niin, että urakoitsijat voivat varautua niihin asianmukaisesti
toimimalla voimassa olevien lakien, säädösten ja viranomaisten ohjeiden mukaan.

Turvallisuuden suhteen asetetaan tavoitteeksi, ettei tapaturmia tapahdu. Kaikki
tapaturmat tutkitaan ja raportoidaan myös rakennuttajalle 0-tapaturmaa-ajattelun
periaatteiden mukaisesti.

Jokaisen työmaalla toimivan urakoitsijan on noudattava rakennuttajan ja päätoteuttajan
antamia työturvallisuusohjeita sekä osallistuttava omalla kustannuksellaan rakennuttajan
tai päätoteuttajan antamaan perehdyttämiseen ja työturvallisuuskoulutukseen.

1.2 PÄÄTOTEUTTAJAN VASTUU
Pääurakoitsija vastaa Vna:n 205/2009 9. §:n mukaisista päätoteuttajan velvollisuuksista
työn aikana. Pääurakoitsijan tehtävistä huolehtivalla on oltava riittävä pätevyys ja
asiantuntemus huolehtia päätoteuttajalle säädetyistä työturvallisuustehtävistä ottaen
huomioon rakennushankkeen olosuhteet, ominaisuudet ja muut rakennustyön
turvallisuuteen vaikuttavat tekijät sekä tosiasialliset toimivaltuudet huolehtia
pääurakoitsijalle säädetyistä velvoitteista.

Rakennuttajalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden urakka-asiakirjojen kautta mitään
päätoteuttajan työmaata koskevia velvoitteita.

Pääurakoitsija laatii työmaalle yhteiset turvallisuusohjeet ja vastaa, että jokainen omaan
tai sivu- tai aliurakoitsijoiden henkilöstöön kuuluva on perehdytetty työmaan
turvallisuusohjeisiin ennen heidän tuloaan työmaalle. Jokaisella työntekijällä tulee olla
voimassa oleva työturvallisuuskortti ja veronumero, joka on pidettävä mukana työmaa-
alueella liikuttaessa.

Pääurakoitsija nimeää työsuojeluvastaavan.

Pääurakoitsija vastaa töiden ajallisesta ja paikallisesta yhteensovittamisesta siten, että
erityisesti päällekkäiset ja altistavat työvaiheet voidaan toteuttaa turvallisesti
aiheuttamatta vaaraa kohteessa työskenteleville tai viereisissä tiloissa työskenteleville ja
asioiville.
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Työsuojelun piiriin kuuluvassa lakisääteisessä yhteistoiminnassa työnantajien ja
työntekijöiden sekä eri urakoitsijoiden kesken noudatetaan lakia työsuojelun valvonnasta
ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44.

Tilaajalla on oikeus tarkastaa työmaaolosuhteet, puuttua mahdollisiin epäkohtiin ja
tarvittaessa keskeyttää työt.

1.2.1 YLEISTÄ TYÖN SUORITUKSESTA

Päätoteuttajan tulee ennen töiden aloitusta suunnitella eri töiden ja työvaiheiden
tekeminen siten, että työt voidaan suorittaa turvallisesti vaaraa aiheuttamatta (Vna
205/2009).

Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että työntekijöillä on saatavana henkilökohtaisia
suojaimia ja että, niitä käytetään.

1.2.2 TYÖNTEKIJÖIDEN PÄTEVYYS JA TUNNISTETTAVUUS

Pääurakoitsijan on huolehdittava, että rakennustyömaalla noudatetaan
kulkulupakäytäntöä ja työmaalla liikuttaessa käytetään työturvallisuuslain mukaisia
kuvallisia henkilötunnisteita sekä valvottava niiden käyttöä. Sama koskee työmaan
kaikkia sivu- ja aliurakoitsijoita. Kuvallinen henkilötunniste kiinnitetään siten, että se
voidaan helposti nähdä. Näin voidaan seurata, että työmaalla on vain henkilöitä, joilla on
siihen oikeus (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738).

1.3 TÖIDEN YHTEENSOVITUS JA TYÖSUOJELU

1.3.1 TYÖVAIHEIDEN YHTEENSOVITUS JA TYÖAIKATAULU

Pääurakoitsijan on otettava huomioon töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa
työturvallisuuden vaatimukset.

Työvaiheet on ajoitettava siten, että työt voidaan suorittaa turvallisesti ja aiheuttamatta
vaaraa muille työmaan työntekijöille, ympäristölle, käyttäjille sekä käyttöhenkilökunnalle.

1.3.2 TYÖMAAJÄRJESTELYT JA TYÖMAAHUOLTO

Pääurakoitsijan on suunniteltava rakennustyömaa-alueen käyttö siten, että tapaturman ja
palovaaran sekä terveyden haitta ovat mahdollisimman vähäiset.

Pääurakoitsijan on järjestettävä jätteiden ja jätemateriaalin lajittelua ja keräilyä varten
riittävästi jäteastioita ja muita tarvittavia laitteita sekä huolehdittava niiden tyhjennyksestä.
Työmaa on pidettävä siistinä ja järjestyksessä. Asennettavia rakennustarvikkeita ei saa
varastoida tarpeettoman pitkäksi aikaa työmaalle. Varastointipaikka on oltava sellainen,
että tarvikkeet eivät vaurioidu esimerkiksi sääkuormituksen takia.

Pääurakoitsija vastaa rakennusjätteiden tyhjennyksestä ja poiskuljetuksesta.

Työkohteeseen kertyneet jätteet ja muu tarpeeton tavara on siirrettävä viivytyksettä
työmaalta pois. Urakoitsija vastaa asennuskohteiden siisteydestä ja järjestyksestä.
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1.3.3 URAKOITSIJAN YLEINEN HUOLEHTIMISVELVOITE

Urakoitsija on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden
turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa urakoitsijan on otettava
huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän
henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat.

Urakoitsijan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden
parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet:

- vaara- ja haittatekijöiden syntyminen estetään
- vaara- ja haittatekijät poistetaan tai, jos tämä ei ole mahdollista, ne korvataan
 vähemmän vaarallisilla tai vähemmän haitallisilla
- tekniikan ja muiden käytettävissä olevien keinojen kehittyminen otetaan huomioon.

Urakoitsijan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen
turvallisuutta. Työnantajan on myös tarkkailtava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta
työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen.

Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat
toimenpiteet otetaan huomioon tarpeellisella tavalla työnantajan organisaation kaikkien
osien toiminnassa.

1.3.4 TYÖN VAAROJEN SELVITTÄMINEN JA ARVIOINTI

Urakoitsijan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti
selvitettävä ja tunnistettava työstään, työtilasta, muusta ympäristöstä ja työolosuhteista
aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Silloin kun niitä ei voida poistaa, on urakoitsijan
arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Tällöin on otettava
huomioon muun ohella:

- tapaturman ja muu terveyden menettämisen vaara
- esiintyneet tapaturmat, ammattitaudit ja työperäiset sairaudet sekä vaaratilanteet
- työntekijän ikä, ammattitaito ja muut hänen henkilökohtaiset edellytyksensä
- työn kuormitustekijät
- mahdollinen lisääntymisterveydelle aiheutuva vaara.

Jos työnantajalla ei ole toimintaan tarvittavaa riittävää asiantuntemusta, hänen on
käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita. Työnantajan on varmistuttava, että asiantuntijalla
on riittävä pätevyys ja muut edellytykset tehtävän suorittamiseen.

1.3.5 ALIURAKOITSIJOIDEN KÄYTTÖ

Pääurakoitsijan on varmistettava, että aliurakoitsijat ovat huolehtineet tilaajavastuulain
mukaisista velvollisuuksistaan.  Todistukset aliurakoitsijoiden velvollisuuksien
täyttämisestä on toimitettava tilaajalle.
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1.3.6 TYÖSUOJELUSÄÄDÖKSET

Rakennuskohteessa noudatetaan työsuojelua koskevia lakeja ja määräyksiä, jotka tulee
olla nähtävillä työmaalla:

- Työturvallisuuslaki 299/58, 789/76, 27/87, 167/88, 1354/88, 223/90, 1508/91,
144/93, 509/93, 738/2002

- Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta
 20.1.2006/44
- Työterveyshuoltolaki 1383/2001
- VNa rakennustyön turvallisuudesta 205/2009
- VNa koneiden turvallisuudesta 400/2008
- VNa työvälineiden turvallisesta käytöstä 1403/93, 403/2008
- VNa käsin tehtävistä nostoista ja siirroista työssä 1409/93
- VNa henkilökuljetuksiin käytettävistä rakennushisseistä ja niiden tarkastuksesta
 982/80, 919/88, 403/2008
- VNa henkilönostoista nosturilla 325/86, 1099/95
- VNa TturvL:n soveltamisesta pulttipistooleihin ja niiden tarkastukseen 189/72,
 823/77, 400/2008
- VNa TturvL:n soveltamisesta riipputelineisiin ja niiden tarkastukseen 769/82,
 400/2008
- VNa1098/1995 riipputelineiden turvallisuusmääräyksistä
- VNa 856 /1998 työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta,
 turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta
- Sähköturvallisuusmääräykset A 1-93
- VNa henkilösuojaimista 1406/93VNa henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä
 1407/93
- VNa työntekijöiden suojelemisesta kemiallisille tekijöille altistumiseen liittyvistä
 vaaroilta 920/92, 727/93
- TMp työpaikan ilman haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista 860/93
- HTP-arvot 2014. Turvallisuustiedote 25. 1993, STM asetus 268/2014
- TMp käyttöturvallisuustiedotteesta 779/93, 429/94
- TMp syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien aineiden ja tuotteiden sekä niille
 altistuvien työntekijöiden luetteloinnista 6/86
- VNa asbestityöstä 1380/94, 318/2006
- TSHp hyväksyttävistä asbestipurkutyössä käytettävistä menetelmistä ja laitteista
 231/90, 176/92
- VNa työntekijän suojelusta työssä esiintyvän melun aiheuttamilta vaaroilta ja
 haitoilta 1404/93
- TSHp työssä vallitsevan melun aiheuttaman kuulovaurion vaaran torjunnasta
 191/82, VNa 1404 /93
- TMp 977/94 rakennustyömaan henkilöstötiloista
- VNa rakennusjätteistä 295/1997
- putoamissuoja-asetus STM 156 / 1998
- Rakennustyön turvallisuusmääräykset selityksineen (Rakennusalan Kustantajat

RAK 1994) kirjan sisältämät turvallisuusmääräykset tulee myös olla esillä
työmaalla.
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Pääurakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla toimivilla henkilöillä on asianmukaiset
luvat ja käytännön kokemus sprinkleriasennus-, timantti-, rakennus-, nosto-, hitsaus- ja
tuli- yms. töissä.

1.3.7 YHDYSHENKILÖT JA YHTEYSTIEDOT

Työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä ja käyttäjän turvallisuudesta vastaavista
henkilöistä pitää pääurakoitsija ajan tasalla olevaa listaa. Jokaisen aliurakoitsijan tulee
ilmoittaa turvallisuudesta vastaavat henkilöt tähän listaan.

Jokaisella työntekijällä tulee olla voimassa oleva työturvallisuus- ja henkilökortti, johon on
merkitty veronumero. Tulityötä tekevillä ja valvovilla tulee olla tulityökortti. Kortit on
pidettävä mukana työmaa-alueella liikuttaessa. Tulityön valvonnasta ja seurannasta
vastaa pääurakoitsija.

2 RAKENNUSHANKKEEN VAARA- JA HAITTATEKIJÄT

2.1 RAKENNUSKOHDE
Kyseessä on Kehitysvammaisten asuntola Punatulkun automaattisen
sammutusjärjestelmän asentaminen sisältäen kaikki siihen liittyvät työt.

Urakka-alue on asuntola ja sen lähialue. Urakoitsija tekee suunnitelma-asiakirjat sekä
esityksen työn vaiheista tilaajalle.

2.2 KOHTEEN TYYPILLISET TYÖTURVALLISUUSRISKIT
Kohteen turvallisuusriskejä sisältävät työvaiheet ovat:

- reikien teko ja telineillä tai nostimella tehtävät työt
- rakennustarvikkeiden ja - materiaalien siirrot ja nostot
- pölyä ja melua aiheuttavat työt.
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2.3 TOTEUTUS

2.3.1 YLEISTÄ TYÖN SUORITUKSESTA

Urakoitsijoiden tulee käyttää työn suorituksessa työn luonteen vaatimaa ammattitaitoista
työvoimaa. Erikoisammattitaitoa vaativissa osasuorituksissa käytetään alan tuntevia,
hyvän ammattitaidon omaavia työkuntia, aliurakoitsijoita ja -hankkijoita.

Aliurakoitsijoiden ja - hankkijoiden sekä tavarantoimittajien tulee olla rakennuttajan
hyväksymiä luotettavia alansa erikoisliikkeitä.

Urakoitsija toimittaa kaikista työmaalla käytettävistä liuotinpohjaisista tuotteista
käyttöturvallisuustiedotteen työmaalle.

Purkutöiden aiheuttamien melu- ja pölyhaittojen minimointiin on kiinnitettävä erityistä
huomiota.

Jos rakennustöiden aikana ilmenee terveydelle vaarallisia aineita, asiasta ilmoitetaan
välittömästi tilaajan edustajalle ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin tilanteen mukaan.
Tupakointi on sallittu vain siihen tarkoitukseen erikseen osoitetussa paikassa. Sisätiloissa
ja rakennuksen lähellä ulkoalueella tupakoiminen on ehdottomasti kielletty.

2.3.2 TUKIRAKENTEET JA TELINEET

Pääurakoitsija vastaa, että työ- ja suojatelineet toteutetaan työmaalla Vna 205/2009 19-
24. §:n mukaisesti rakennustöiden turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Telinetöissä
käytetään telineeseen kiinnitettävää telinekorttia.

Tikkaita käytetään vain nousuja ja laskeutumisia varten, ei telineenä.



8 (10)

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA
31.5.2022

2.3.3 RAKENNUSTYÖVÄLINEET JA HENKILÖKOHTAISET SUOJAUKSET

Työvälineiden ja koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla
tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne
on varustettava tarvittaessa sellaisilla apulaitteilla, ettei työntekijöille, käsiteltäville
tarvikkeille, rakennusosille tai -ympäristölle aiheuteta vahinkoa.

Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokainen työhön osallistuva työntekijä käyttää
asianmukaisia ja riittäviä henkilökohtaisia suojavälineitä ja hengityssuojaimia.

Työmaalla käytettävät suojavälineet:
- kypärä
- Kuulosuojaimet
- silmäsuojaimet,
- turvajalkineet
- heijastava varoitusvaatetus

Päätoteuttaja vastaa siitä, että mahdolliset työmaasähköjärjestelmät ovat koko
rakentamisen ajan turvallisia ja määräysten mukaisia. Sähkö on oltava katkaistuna
rakennusaikaisissa työpisteissä aina taukojen, yön ja viikonlopun aikana. Rikkoutuneita ja
viallisia sähkölaitteita ja -kaapeleita ei saa käyttää työmaalla.

Kukin urakoitsija vastaa siitä, että omat käytössä olevat laitteet täyttävät
sähköturvallisuusmääräykset.

2.3.4 PALOSUOJELU

Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturvallisuuteen ja
toimimaan vastuualueella niin, että tulipalon vaaraa ei synny ja noudattamaan kohdassa
1.3.6 mainittuja yleisiä ohjeita ja myöhemmin työmaalle laadittavia sekä viranomaisten
antamia suojeluohjeita.

Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi tulityökortti.
Tulitöitä ovat mm. työt, joissa esiintyy kipinöitä, tai joissa käytetään liekkiä tai muuta
lämpöä, ja joista aiheutuu palovaaraa. Tulitöitä ovat mm. kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja
kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta,
muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. Tällä työmaalla avotulen käyttö on kielletty.

Kukin aliurakoitsija ilmoittaa tulityökortin omaavat henkilöt pääurakoitsijalle, joka järjestää
Tilaajalta tulityöluvan ja laatii luettelon kaikista tulityökortin omaavista henkilöistä ja
luovuttaa listan rakennuttajan valvojalle.

Pääurakoitsija huolehtii työnaikaisesta palosuojauksesta, paloturvallisuudesta ja työmaan
yleispalovartioinnista. Työkohdekohtaisen tulityövartioinnin hoitaa kukin urakoitsija.

Kaasu- ja nestekaasupullojen varastointi sisätiloihin on kielletty ja niiden varastoinnista ja
säilytyksestä samoin kuin palavien nesteiden varastoinnista on sovittava etukäteen.

Tulityöt, suojeluohje SFS 5900.
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2.3.5 PÖLYNHALLINTA JA MELUA AIHEUTTAVAT TYÖT

Kohteen rakennustöiden pölynhallinta on toteutettava tarpeellisin keinoin. Ympäröivissä
tiloissa on myös mahdollisesti pölylle herkkiä laitteita ja koneita. Pölyn hallintaan tulee
kiinnittää erityistä huomiota.

Pölyä synnyttävissä työvaiheissa on käytettävä tarvittaessa kohdepoistolla varustettuja
laitteita ja osastointia. Pölyn kulkeutuminen työalueiden ulkopuolelle ja käytössä oleviin
ilmanvaihtojärjestelmiin on tehokkaasti estettävä. Pääurakoitsija huolehtii tavoitteellisesta,
asianmukaisin välinein tehdystä päivittäisestä siivouksesta.

Harjasiivous on työmaalla kielletty. Siivouksessa on käytettävä hienopölysuodattimella
varustettua korkeapaineimuria.

2.3.6 PUTOAMISSUOJAUS

Kaikki rakentamisen yhteydessä esiintyvät aukot, joihin henkilöt tai tavarat saattavat
pudota, on suojattava kansin tai kaitein.

Pääurakoitsija vastaa, että putoamissuojaus toteutetaan Vna 205/2009 27.§:n mukaisesti
rakennustöiden turvallisuusmääräyksiä noudattaen.

2.3.7 KULKUTIET

Pääurakoitsijan tulee huolehtia, että kulkutiet ovat turvalliset liikkua ja vapaat kaapeleista,
puretuista putkista ja letkuista yms.

2.3.8 VALAISTUS JA TYÖN AIKAISET SÄHKÖASENNUKSET

Työmaa-alueen sekä työkohteiden yleisvalaistuksesta sekä virranjakelusta normaalina
työaikana ja erikseen sovittuna myös muina aikoina huolehtii pääurakoitsija.
Pääurakoitsijan velvollisuutena on huolehtia siitä, että työmaakeskukset yms. työn
aikaiset sähköasennukset ovat turvallisia ja määräysten mukaisia.

2.3.9 LIUOTINOHENTEISTEN PINNOITTEIDEN JA MAALIEN KÄYTTÖ

Kaikista työmaalla käytettävistä pinnoitus- ja maalaustuotteista tulee olla käytettävissä
työturvallisuustiedote.
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2.4 RAKENNUSPAIKKA

2.4.1 TYÖMAASUUNNITELMA

Työmaan töistä pääurakoitsija esittää tilaajalle aikataulun.

2.4.2 URAKKA-ALUEEN ULKOPUOLISET ALUEET

Mikäli pääurakoitsija haluaa työnaikaiseen käyttöön urakka-alueeseen kuulumattoman
alueen, on hänen sovittava suoraan asian omaisen alueen haltijan kanssa ko. alueen
käyttömahdollisuudesta ja – ehdoista. Pääurakoitsijan on sovittava rakennuttajan kanssa
yleiseen liikenteeseen liittyvistä seikoista.

3 YMPÄRISTÖN SUOJAUS
Työt on järjestettävä siten, ettei ympäristölle aiheudu tarpeettomia likaantumisesta ja
roskaantumisesta aiheutuvia haittavaikutuksia.

4 SÄHKÖTEKNISET TURVAMÄÄRÄYKSET

4.1 SÄHKÖKYTKENNÄT
Urakoitsija vastaa siitä, että mahdollisesti purettavat sähköasennukset ovat
jännitteettömiä. Jännitteettömäksi teko ei saa aiheuttaa minkäänlaista vahinkoa tai haittaa
työskentelylle rakennuksen muissa osissa.


