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Rakennushankkeen yleistiedot 

1 Rakennushanke 

Rakennushankkeen nimi: 
Naantalin Satama, terminaalirakennuksen peruskorjaus 
 
Kiinteistö- ja osoitetiedot: 
Naantalin satama, 529–432–1–4 
Osoite: Satamatie 13, 21100 Naantali 
 
Rakennuskohteen tyyppi:  
Matkustajaliikenteen terminaalirakennus, jossa toimistotiloja 
 
Paloluokka:  
P1, suojaustaso 2 (automaattinen paloilmoitin ja alkusammutuskalusto) 
 
Laajuus: 

4 maanpäällistä kerrosta sekä ullakkokerros, jossa ivkh ja saunaosasto 
Kerrosala 3942 ke-m2 
 
Rakennuslupatunnus: 
LP-529-2022-00766, lupahakemus jätetty 3.8.2022. 
 

2 Tilaaja 

2.01 TILAAJA JA RAKENUTTAJA 
Naantalin Satama Oy 
Satamatie 13 
21100 NAANTALI 
 
Juha Ketoniemi 
Tekninen päällikkö 
0500 221 637 
juha.ketoniemi@portofnaantali.fi 
 
Veijo Järvi 
Sähkötyöjohtaja 
044 417 1364 
veijo.jarvi@portofnaantali.fi 
 
Hannu Kallio 
Operatiivinen päällikkö 
050 385 4053 
hannu.kallio@portofnaantali.fi 

2.03 RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA 
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy 
Lemminkäisenkatu 32 
20520 Turku 
 
Antti Mattila 
Projektipäällikkö 
0400 899 946 

mailto:juha.ketoniemi@portofnaantali.fi
mailto:veijo.jarvi@portofnaantali.fi
mailto:hannu.kallio@portofnaantali.fi
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antti.mattila@htj.fi 
 
Jarkko Mikkola 
LVI-asiantuntija 
050 561 0802 
jarkko.mikkola@htj.fi 
 
Daniel Helin 
Sähkö-asiantuntija 
050 525 5867 
daniel.helin@htj.fi 
 

3 Käyttäjän edustaja 

3.01 Naantalin Satama Oy 
Juha Ketoniemi 
Tekninen päällikkö 
0500 221 637 
juha.ketoniemi@portofnaantali.fi 
 

4 Viranomaiset 

4.01 RAKENNUSVALVONTA 
Markku Aro 
Rakennustarkastaja 
Rakennusvalvonta 
050-4649911 
markku.aro@naantali.fi 

4.02 V-S PELASTUSLAITOS 
Anna Lounasaari 
palotarkastaja 
040 630 0820 
anna.lounasaari@turku.fi 
 

4.03 TYÖSUOJELU 
Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
Työsuojelun vastuualue 
Puhelinvaihde 0295 018 000 
Sähköposti tyosuojelu.lounais@avi.fi 
 

4.04 VÄYLÄVIRASTO, TULLI JA RAJAVARTIOLAITOS 
Tilaaja vastaa Väylävirastolle ja muille merenkulkua ja satamatoimintoja valvoville viranomaisille tarvittavista 
menettelyistä.  
  

mailto:juha.ketoniemi@portofnaantali.fi
mailto:jarkko.mikkola@htj.fi
mailto:daniel.helin@htj.fi
mailto:juha.ketoniemi@portofnaantali.fi
mailto:markku.aro@naantali.fi
mailto:anna.lounasaari@turku.fi
mailto:tyosuojelu.lounais@avi.fi
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5 Suunnittelijat, asiantuntijat 

5.01 ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU 
LPR-arkkitehdit Oy 
Kauppiaskatu 5A 
20100 TURKU 
02 2777 155* 
www.ark-lpr.fi 
 
Arkkitehti Jonni Lampinen 
Pääsuunnittelu 
040 577 4180 
jonni.lampinen@ark-lpr.fi 
 
Mikael Sewón 
Ark-suunnittelu 
040 5336 500 
mikael.sewon@ark-lpr.fi 
 
Jaana Salo 
Sisustusarkkitehti 
050 4725451 
jaana.salo@ark-lpr.fi 

5.02 RAKENNESUUNNITTELU 
Sitowise Oy 
Helsinginkatu 15 
20500 Turku 
020 747 6000 
 
Rasmus Varheenmaa 
RAK-suunnittelija 
044 427 9408 
rasmus.varheenmaa@sitowise.com 

5.03 LVIA-SUUNNITTELU 
Rejlers Oy 
Pitkämäenkatu 11A 
20250 TURKU 
 
Timo Ritasalo 
LVI-suunnittelija 
040 9696 793 
timo.ritasalo@rejlers.fi 

5.04 SÄHKÖSUUNNITTELU 
Rejlers Oy 
Pitkämäenkatu 11A 
20250 TURKU 
 
Jani Laiho 
Sähkösuunnittelija 
jani.laiho@rejlers.fi 

5.05 KULUNVALVONTA- JA LUKITUSSUUNNITTELU 
KV osalta yhteistyössä tilaajan vartiointipalvelun kanssa. 

mailto:jonni.lampinen@ark-lpr.fi
mailto:mikael.sewon@ark-lpr.fi
mailto:rasmus.varheenmaa@sitowise.com
mailto:timo.ritasalo@rejlers.fi
mailto:jani.laiho@rejlers.fi
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Lukitussuunnittelu tehdään yhdessä ark ja säh suunnittelijoiden sekä urakoitsijan lukitusurakoitsijan ja 
ovitoimittajan kassa. 

5.06 PALOTEKNINEN SUUNNITTELU 
LK-Paloinsinöörit Oy 
Läntinen Rantakatu 53 
20100 Turku 
 
Ville Koskela 
Palo-suunnittelija 
044 536 3462 
ville.koskela@paloinsinoorit.fi 

5.07 KEITTIÖSUUNNITTELU 
Ei valmistuskeittiöitä. Taukokeittiöt ym. kiintokalustesuunnitelmat sisältyvät ark suunnitelmiin. 

  

mailto:ville.koskela@paloinsinoorit.fi
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1 RAKENNUSOSAT 

1.1 Yleiset ohjeet 
 

YLEISET OHJEET 
• Rakennustyössä noudatetaan rakentamista koskevia julkisoikeudellisia ja niihin rinnastettavia 

määräyksiä sekä sitovia, rakentamista koskevia sääntöjä ja määräyksiä. 

• Urakoitsijaa velvoittavat kaikki voimassa olevat lait ja asetukset, valtioneuvoston ja ministeriöiden 
päätökset sekä niihin verrattavat julkisoikeudelliset määräykset, rakennusjärjestysohjeet ja 
viranomaisten määräykset ja ohjeet. 

• Noudatetaan Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset RYL (MaaRYL 2010, RunkoRYL 2010, 
SisäRYL 2013, MaalausRYL 2012) sekä voimassa olevia RIL:n, BY:n, SFS:n sekä RT:n 
standardeja ja ohjeita niiltä osin kuin sopimusasiakirjat eivät toisin määrää. 

• Työssä noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998  

• Tässä työselityksessä ei ole erikseen joka kohdassa viitattu ao. työsuoritusta koskevaan RYL- ja 
RT-kohtaan, vaan ne on edellytetty työsuorituksia ohjaaviksi ilman eri mainintaa. 

• Mikäli sopimusasiakirjoissa annetaan näistä poikkeavia määräyksiä, ovat sopimusasiakirjojen 
määräykset sopimuksen pohjana. 

 

RAKENNUSTARVIKKEIDEN LAATUVAATIMUKSET 
• Työhön käytettävien tarvikkeiden (sanalla tarvikkeet tarkoitetaan tässä kaikkia rakennusaineita ja 

-osia) tulee olla asiakirjojen määräysten mukaisia, käyttämättömiä ja virheettömiä poislukien 
erikseen asiakirjoissa mainitut uudelleenkäytettävät rakennusosat  

• Niiden tulee lujuudeltaan ja laadultaan täyttää sekä mahdolliset viralliset, että laatuluokkansa 
edellyttämät julkaistut tai muuten käytössä olevat normit 

• Tarvikkeiden tai tarvikepakkausten tulee olla varustetut valmistajan merkinnöillä, joiden 
perusteella tarvikkeiden asiakirjojen mukainen laatu on todettavissa 

• Tarvikkeista on kysyttäessä esitettävä näytteet rakennuttajan hyväksyttäväksi 

• Kauppanimellä suunnitelmissa mainitut tarvikkeet tai esimerkkinimikkeet voidaan korvata toisilla 
laadultaan ja ominaisuuksiltaan vastaavilla tarvikkeilla. Ne on kuitenkin hyväksytettävä 
rakennuttajalla ja määrityksen tehneellä suunnittelijalla. Vastaavuuden todistamisvelvollisuus ja 
vastuu vaihtamisesta jää kuitenkin urakoitsijalle. Vastaavuuden selvittelystä mahdollisesti 
aiheutuvat kustannukset maksaa urakoitsija. Myös muutoksista aiheutuvat 
suunnitelmamuutosten kustannukset maksaa urakoitsija. 

• Tarvikkeet on tilattava niin ajoissa, että tyypin ja värin vaihtoja ei tarvitse suorittaa pitkän 
toimitusajan johdosta.  

• Sisäpuolisten pintojen paloluokkavaatimukset paloturvallisuusasetuksen 848/2017 / taulukko 7 
mukaisesti hoitolaitostiloissa seinät ja katot B-s1,d0 ja lattiat Dfl-s1   

 

TYYPPIHYVÄKSYTYT JA STANDARDINMUKAISET TARVIKKEET 
• Jos tyyppihyväksyttyjä tai standardinmukaisuusmerkinnällä varustettuja rakennustarvikkeita 

edellytetään käytettävän, pitää tuotteissa tai niiden pakkauksissa olla tyyppihyväksyntä- tai 
standardinmukaisuusmerkintä. Näitä merkintöjä ei saa poistaa tarvikkeista. 

• Tässä hankkeessa ruostumattomilla tai haponkestävillä teräslaaduilla tarkoitetaan aina SFS 757 
mukaisia haponkestäviä teräksiä (AISI 316). Haponkestävästä teräksestä käytetään lyhennettä 
HST. Haponkestävien terästen yhteydessä käytettävien ruuvien ja kiinnikkeiden on oltava 
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vastaavaa materiaalia. Uppokantaisia ruuveja käytettäessä tehdään asennettavaan materialiin 
ruuvin vaatima upotussenkkaus. 

TARVIKKEIDEN ASENNUSAIKAINEN MERKINTÄ 
• Tarvikkeiden mahdollisten asennusaikaisten merkintöjen on joko jäätävä peittoon tai ne on 

poistettava jälkiä jättämättä.  

TARVIKKEIDEN TOIMITUS 
• Tarvikkeiden toimitusajat on sovittava rakennusaikataulun mukaan. Tarpeetonta välivarastointia 

on vältettävä. 

TOIMITUSTARKASTUS JA REKLAMAATIO 
• Kun tarvikkeet saapuvat, tarkastetaan silmämääräisesti niiden ulkonäkö ja mahdolliset puutteet ja 

kuljetusvauriot. Havaittujen vaurioiden, virheiden ja puutteiden ilmoittamisesta vastaa 
tarvikkeiden tilaaja. Reklamaatio tehdään tarvikkeiden toimittajalle ja siitä on aina ilmoitettava 
valvojalle. 

PEITTYVIEN TYÖSUORITUSTEN TARKISTUS 
• Valvojalle ilmoitetaan etukäteen ajankohta, jolloin asennettujen tarvikkeiden laatu ja eri 

työvaiheiden oikea suoritustapa voidaan todeta. 

MALLIT 
• Joistakin rakennusosista on jäljempänä pyydetty malleja ja sen jälkeen mallikatselmus, johon 

urakoitsija kutsuu rakennuttajan edustajan sekä suunnittelijan, jota malli koskee. Mallitarpeet on 
esitetty selostuksen ao. kohdissa.  

• Mallin tulee olla kokonaisuus, josta ko. rakenteen, rakennusosan, kalusteen tai varusteen luonne 
ja yksityiskohdat selvästi tulevat esiin. 

• Urakoitsijan tulee varautua siihen, että mallikappaleeseen joudutaan tekemään muutoksia. Mallit 
on tämän vuoksi esitettävä rakennuttajalle hyvissä ajoin. Rakennusosan, kalusteen tai varusteen 
valmistus suoritetaan vasta rakennuttajan, käyttäjän ja suunnittelijan hyväksymän tyyppimallin 
mukaisesti; valmistusta ei saa aloittaa ennen kuin malli on kaikilta osiltaan hyväksytty. 

CE-MERKINNÄT 
• CE-merkintä on pakollinen kaupan oleville rakennustuotteille, jos kyseiselle tuoteryhmälle on 

harmonisoitu tuotestandardi ja standardin siirtymäaika on päättynyt. 

• CE-merkinnästä säädetään rakennustuoteasetuksessa 305/2011.  

CE-merkintää ei tarvita: 

• tuotteille, jotka on valmistettu tilauksesta tiettyyn kohteeseen muuten kuin sarjatuotantona ja 
joiden kiinnittämisesta rakennuskohteeseen vastaa valmistaja 

• tuotteille, jotka valmistetaan rakennuspaikalla ja joiden kiinnittämisestä rakennuskohteeseen 
vastaa valmistaja 

 

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET 
• Urakoitsija luovuttaa urakan vastaanottotarkastuksen yhteydessä rakennuttajalle kaikkien 

pintamateriaalien ja laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet 
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1.2 SUUNNITELMAT JA ASIAKIRJAT 

ASIAKIRJOJEN PÄTEVYYS 
• Hankkeen asiakirjojen pätevyysjärjestys on kerrottu urakkaohjelmassa. 

Asiakirjojen puutteet 
• Jos asiakirjasta puuttuu työsuoritusten määrittely jonkin osasuorituksen kohdalta, pyydetään se 

valvojan välityksellä ko. suunnittelijalta. Ilman erityisohjeita työn suorituksessa noudatetaan 
rakentamisessa yleisesti vastaavissa yhteyksissä hyväksyttyä työtapaa tai rakennuttajan ohjeita. 

• Rakennussuoritukselle asetettavat vaatimukset, joista sopimusasiakirjoissa ei ole mainintaa, 
noudatetaan YSE 98. 

Asiakirjojen ristiriidat 
• Piirustukset ja työselitykset muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Näin ollen 

jossakin niistä annettu työhön liittyvä määräys on pätevä, vaikka se muista puuttuisikin. Mikäli 
piirustusten ja rakennusselostuksen kesken syntyy ristiriitaisuuksia, rakennusselostuksen ohje on 
määräävämpi. Mikäli tulkintavaikeuksia ilmenee ennen urakkatarjousten jättämistä, antaa 
rakennuttaja pyydettäessä ao. suunnittelijoiden kanssa sopimansa selvityksen kirjallisena kaikille 
urakkaa laskeville. 

• Mahdolliset selostuksissa tai piirustuksissa ilmenevät epäselvyydet tai puutteellisuudet samoin 
kuin niissä esitettyjä rakennetta tai työtapaa koskevat huomautukset on tehtävä suunnittelijoille 
asiakirjojen saavuttua. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota arkkitehdin mitoitetuissa 
pohjapiirustuksissa ja rakennesuunnittelijan piirustuksissa esiintyvien mittojen 
yhdenmukaisuuteen. Myöhemmin havaittavista virhesuorituksista vastaa pääurakoitsija. 

 

ASIAKIRJOJEN TEETTÄMINEN JA KÄSITTELY 

Suunnitelmien teettäminen 
• Rakennuttaja teettää rakennus- ja rakennepiirustukset sekä lujuuslaskelmat samoin kuin muiden 

suunnittelijoiden laatimat piirustukset ja toimittaa työn alkaessa sovittavan määrän kopioita. 
Lisäkopioita urakoitsija voi tilata projektipankin kautta.   

• Eräistä työvaiheista on urakoitsijan velvollisuus teettää toteutussuunnitelmat rakennuttajan ja 
suunnittelijoiden hyväksyttäväksi 

• Urakoitsija on velvollinen piirustukset saatuaan tarkastamaan ja vertaamaan niitä ko. kohtiin 
työmaalla sekä ilmoittamaan mahdollisista ristiriitaisuuksista piirustusten laatijalle ja työn 
valvojalle. 

Suunnitelmien säilytys 
• Suunnitelma-asiakirjat on työmaalla pidettävä järjestyksessä suunnittelualoittain ja ajan tasalla. 

Asiakirjoihin on merkittävä saapumispäiväys. 

Lisäsuunnitelmien laadinta ja tilaaminen 
• Piirustukset, joita ei vielä urakkasopimusta tehtäessä ole, toimitetaan työmaalle työn edistymisen 

ja ko. rakennusosan asennusajankohdan mukaan. Urakkapiirustukset eivät ole 
toteutuspiirustuksia. Urakoitsijan on tilattava toteutuspiirustukset rakennuttajalta vähintään 14 vrk 
aikaisemmin kuin niitä tarvitaan.  

• Urakoitsija laatii suunnitelmatarveaikataulun, josta sovitaan yhdessä rakennuttajan, 
suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa.  
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• Piirustukset, ohjeet, mallit ja näytteet, jotka kuuluvat urakoitsijan velvollisuuksiin, tulee esittää 
ajoissa rakennuttajalle ja tämän asiantuntijoille. 

 

1.3 TYÖTURVALLISUUS 

TURVALLISUUSASIAKIRJA 
• Työturvallisuusasiat on esitelty erillisessä turvallisuusasiakirjassa 

• Hankkeeseen sisältyy mm. purkutöitä, jotka on huomioitava erityisenä riskinä 

• Ennen kaikkien työvaiheitten aloittamista tulee tarkistaa rakennustyön suorittamisen turvallisuus. 
Mikäli tällä on vaikutusta suunnitelmiin, tulee asiasta ilmoittaa suunnittelijoille hyvissä ajoin. 
 

1.3 NYKYTILANTEEN MITAUS JA DOKUMENTOINTI 

SUUNNITELMIEN MITTATARKKUUS 
• Suunnitelmat perustuvat alkuperäisien suunnitelmien mittatietoihin eikä rakennusta ole 

tarkemitattu eikä laserkeilattu.  

• Suunnitelmissa esitettyjen tuoteosakaupalla hankittavien tarvikkeiden kuten esim. ovien ja 
väliseinäjärjestelmien sekä kiintokalusteiden asennuspaikat on siksi ennen tilausta 
tarkemitattava. 

• Erityistä huomiota on kiinnitettävä ulkovaipan alumiinilasijärjestelmän uusimisen yhteydessä 
rakennusrungon vaakarakenteiden olemassa olevien kiinnikkeiden sijainteihin 
alumiinijärjestelmätoimittajan oman tarkemittauksen yhteydessä.  
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11 Alueosat 

111 Maaosat 
• Piha-alueiden pintarakenteet ja sataman turvatoimialueen verkkoaidat toteutetaan erillisen 

ulkoalueiden urakan yhteydessä.  

• Sokkeleiden kunnostusten yhteydessä kaivetaan sokkelit esiin ulkoseinien vierustoilta 

1111 RAIVAUSOSAT 
• Ei ole 

1112 KAIVANNOT 
• Erillisessä maalämpöprojektissa tehdään kaivannot ljh:n ja maalämpökaivojen välille ja kaivannot 

peitetään. 

1113 KANAALIT 
• Ei ole 

1114 TÄYTTÖOSAT 
• Ei ole 

1115 PENKEREET 
• Ei ole 

1116 KUIVATUSOSAT 
• Ei ole 

1117 ERITYISET MAAOSAT 
• Ei ole 

 

112 Tuennat ja vahvistukset 

1121 PAALUT 
• Rakennus on perustettu vanhojen suunnitelmien perusteella kaivinpaaluilla tai “Franki-paaluilla” 

louhetäytön läpi kantavaan kerrokseen. Ei muutoksia. 

1122 TUENNAT 
• Ei ole 

1123 VAHVISTUKSET 
• Ei ole 

1124 ERITYISET TUENNAT JA VAHVISTUKSET 
• Ei ole 
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113 Päällysteet 
• Kohdan 1212 mukaisten sokkelikunnostusten jälkeen ulkoseinävierustat täytetään tiivistetyllä 

soralla ja asfaltoidaan. Huom: Tilaajalta tarkistettava rinnakkaisen liikennealueiden urakan 
rajapinta rakennuksen vierustoilla. 

1131 LIIKENNEALUEIDEN PÄÄLLYSTEET 
• Kuuluvat erilliseen ulkoalueiden perusparannushankkeeseen 

1132 PAIKOITUSALUEIDEN PÄÄLLYSTEET 
• Kuuluvat erilliseen ulkoalueiden perusparannushankkeeseen 

1133 OLESKELU- JA LEIKKIALUEIDEN PÄÄLLYSTEET 
• Kuuluvat erilliseen ulkoalueiden perusparannushankkeeseen 

1134 KASVILLISUUS 
• Kuuluvat erilliseen ulkoalueiden perusparannushankkeeseen 

1135 ERITYISALUEIDEN PÄÄLLYSTEET 
• Kuuluvat erilliseen ulkoalueiden perusparannushankkeeseen 

 

114 Alueen varusteet 

1141 TALOVARUSTEET 
• Ulkoroskakorit uusitaan. 6kpl ruostumattomia 30 ltr roska-astioita sisäänkäyntien edustoille 

ulkoseinään tai ulkopilariin. Paikat tarkennetaan työmaavaiheessa. Tuote-esimerkki Cronvall RST 
30 litraa. 

1142 OLESKELUVARUSTEET 
• Ei ole 

1143 LEIKKIVARUSTEET 
• Ei ole 

1144 ALUEOPASTEET 
• Pysyvät alueopasteet kuuluvat erilliseen rinnakkaishankkeeseen tai ovat tilaajan erillishankinta 

1144.1 Työmaataulu 

• väripainatus kevytlevylle 

• koko lxk n. 1000x1000mm 

• taustaväri valkoinen 

• fontti Arial Bold, väri musta 

• hankkeen ja osallisten nimet ja hankkeen aikataulu 

• hyväksytetään rakennuttajalla 

• sijoitetaan pysäköintialueen suuntaan puukehikkoon 

• taulun tulee olla siisti ja pystysuora 
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1145 ERITYISET ALUEVARUSTEET 

1145.1 Työmaa-aita 

• työmaa-alue aidataan siinä laajuudessa kuin se urakoitsijan rakennuttajalla hyväksyttämän 
työmaasuunnitelman mukaan on tarpeellista työmaan turvallisuudesta huolehtimiseksi 

• aitaan asennetaan työmaasta kertovat varoitus- ja kulkukieltomerkit 

1145.2 Työmaa-opasteet 

• työmaa-alueelle ajo opastetaan urakoitsijan työmaasuunnitelman mukaan 

 

115 Alueen rakenteet 

1151 PIHAVARASTOT 
• Ei ole 

1152 PIHAKATOKSET 
• Rakennuksen pohjoispuolelle suunnitellaan ja toteutetaan uusi katosrakenne erillisen 

ulkoalueiden urakan yhteydessä 

1153 AIDAT JA TUKIMUURIT  
• Rakennuksen pohjois- ja länsipuolelle suunnitellaan ja toteutetaan uudet sataman 

turvatoimialueen verkkoaidat erillisen ulkoalueiden urakan yhteydessä. 

1154 ALUEEN PORTAAT, LUISKAT JA TERASSIT 
• Ei ole 

1155 ALUEEN PYSÄKÖINTIRAKENTEET 
• Kuuluvat erilliseen ulkoalueiden perusparannushankkeeseen 

1156 ERITYISET ALUEEN RAKENTEET 
• Ei ole 

116 Purettavat alueen rakenteet 
• Vanha teräsrakenteinen sisäänkäyntikatos rakennuksen pohjoispuolelta puretaan perustuksineen 

• Muut purettavat alueen rakenteet kuuluvat erilliseen ulkoalueiden perusparannushankkeeseen 

 

12 Talo-osat 

121 Perustukset  
• Ei muutoksia 

• Rakennus on perustettu vanhojen suunnitelmien perusteella kaivinpaaluilla tai “Franki-paaluilla” 
louhetäytön läpi kantavaan kerrokseen. 

1211 Anturat 
• Ei muutoksia 
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1212 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit  
• Maalämpöprojektissa tehdään läpivientejä lämmönjakohuoneen perusmuuriin 

• Sokkelipinnat kunnostetaan siten että betonin karbonatisoitumien pysäytetään ja terästen 
korroosio ehkäistään mahdollisimman tehokkaasti. Työtapana irtonaisen pinnan poisto 
hiekkapuhalluksella, kolojen ja halkeamien täyttö 

• Korjausmassana käytetään esim. Weber REP 25+ korroosiopaikkauslaastia tuotteen työohjeen 
mukaan 

• Tämän jälkeen sokkelin pintaan asennetaan kk 300mm / 20mm rst-koolauksella 8mm 
sementtikuitulevy joka pinnoitetaan 1mm matta rst- levyllä.  

1213 ERITYISET PERUSTUKSET  
• Ei ole 

 

122 Alapohjat 

1221 ALAPOHJALAATAT 
• LVI- ja rakennesuunnitelmien mukaiset viemäriputkitusten vaatimat avaukset ja umpeen 

rakentaminen 

• 3.krs ulkotilan vastaisen alapohjarakenteen alakattoverhous uusitaan 

1222 ALAPOHJAKANAALIT 
• VSS-tilan hätäpoistumistunnelin sisäpinnat puhdistetaan vss-kunnostuksen yhteydessä 

erillisessä maalämpöprojetissa 

1223 ERITYISET ALAPOHJAT 
• Ei ole 

 

123 Runko 
• Rakennusvuosi 1974 

• Kantava rakennusrunko on vanhojen suunnitelmien perusteella paikalla valettu pilari – laatta- 
tyyppinen teräsbetonirunko, jossa mm. porrashuoneet toimivat jäykistävinä rakenteina. 

• Betonipilareiden pinnat ovat ristipäähakattuja. 

• Runkorakenteisiin tehdään oviaukotuksia ark- ja rakennesuunnitelmien mukaan lähinnä 
1.kerroksessa 

• Huom: 5.kerroksen IV-konehuoneen kantavat teräsrakenteet sekä uudet terästukirakenteet 
palosuojataan luokkaan R60. 
 

1231 VÄESTÖNSUOJAT 
• 1kpl väestönsuojatila 1. kerroksessa kunnostetaan laitteiden ja varusteiden sekä sisäpintojen 

osalta osana erillistä maalämpöprojektia. 

1232 KANTAVAT SEINÄT 
• Kantaviin seiniin tehdään joitakin aukotuksia kohdan 123 mukaan 
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1233 PILARIT 
• Ei rakenteellisia muutoksia. Pintakäsittelyt jäljempänä kohdissa 1245 ja 1327. 

1234 PALKIT 
• Ei muutoksia. Mahdolliset talotekniikan läpiporaukset rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan. 

Kaikkien läpivientien sijainnit on hyväksytettävä rakennesuunnittelijalla ennen toteutusta. 

1235 VÄLIPOHJAT 
• 2. kerrosta rajaavat välipohjat ovat palo-osastoiva rakenteita REI60 

• Em. rakenteeseen tehdään palokatkolla varustettuja läpivientejä talotekniikan suunnitelmien 
laajuudessa ja palokatkosuunnitelmien mukaisesti 

• Vanha kierreporras-aukko 2. ja 3. krs väliltä rakennetaan umpeen  

• Talotekniikan läpiporaukset rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan. Kaikkien läpivientien sijainnit 
on hyväksytettävä rakennesuunnittelijalla ennen toteutusta. 

1236 YLÄPOHJAT 
• Lämmöneristeet ja vesikatteet uusitaan rakennesuunnitelmien mukaan 

• Saunaosastolle rakennetaan kylmä katosrakenne ark- ja rakennesuunnitelmien mukaan 

• Talotekniikan ja savunpoiston läpiporaukset rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan. Kaikkien 
läpivientien sijainnit on hyväksytettävä rakennesuunnittelijalla ennen toteutusta. 

1237 RUNKOPORTAAT 
• Pääportaikon kaiteet ja askelmien otsapintojen levytys ja reunakulmalistat poistetaan, vanhat 

kiinnikekolot paikataan ja porrasrunko (betonipinnat) maalataan  

• Poistumisporrashuoneiden talotekniikkaa puretaan ja lepotasojen läpivientien aukot valetaan 
umpeen ja pinnoitetaan lepotason mallin mukaisella mosaiikkibetonilla. 

• Ks. myös kohta 1322.1 

1238 ERITYISET RUNKORAKENTEET 
• Ei ole 

 

124 Julkisivut 

1241 ULKOSEINÄT 
• Rakenteet uusitaan 1.-2. kerroksissa sekä ullakkokerroksessa rakennesuunnitelmien US-

tyyppien mukaan 

• Purettavat julkisivuverhoilut ovat kerroksissa 1–2 rouhekivipinnoitettuja julkisivulevyjä. 
Kerroksissa 3-4 purettavat ulkoseinät ovat ruskeaksi eloksoituja alumiinilasiseiniä. 
Ullakkokerroksessa purettavat julkisivuverhoilut ovat poimupeltiä. 

• Uudet julkisivuverhoukset ark julkisivusuunnitelmien mukaan 

• 1.-2. kerrosten uuden tuulettuvan verhouslevytyksen koolaus ja levysaumat suunnitellaan 
yhdessä levytoimittajan ja arkkitehdin kanssa. Tavoitteena on luoda ikkuna- ja oviaukkoihin 
luontevasti sopiva levyjako ja samalla korostaa sisäänkäyntien sijaintia levyväritystä paikoitellen 
muuttamalla. Levysaumat ovat avopuskusaumoja, joiden kohdalle koolaukseen asennetaan 
musta epdm kumikaista levytoimittajan ohjeen mukaan. 
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1242 IKKUNAT 
• Ikkunat uusitaan 1.-2. kerroksissa kiinteinä puu-alumiini -ikkunoina sekä avattavina puu-alumiini -

savunpoistoikkunoina. 2. kerroksen puualumiini-ikkunoihin integroidaan sälekaihtimet 
ikkunatoimituksessa. 

• Huomattava ikkunakokojen muutokset molemmissa kerroksissa. 

• 1. kerroksen lähtevään porttiin tulee ulkolasiseinä (ULS1) joka liittyy lasiliukuoveen. 

• 3.-4. kerrosten ikkunat ovat osa uusittavaa alumiinirankaista ulkoseinärakennetta, johon kuuluu 
kiinteitä ikkunoita sekä savunpoisto- ja korvausilmaikkunoita ark suunnitelmien mukaan. 

• SP- ja KI -ikkunat ovat sisäpuolelta manuaalisesti avattavia ja niissä on aukipitolaite. 

• Ikkunoiden U-arvo max 1,0W/m2K 

• Turvalasitukset toteutetaan voimassa olevan asetuksen Rakennuksen käyttöturvallisuudesta 
1007/2017 mukaan 

• Törmäyssuojamerkinnät opaalitarrateippauksin Rakennuksen käyttöturvallisuusasetuksen 
mukaan. Merkintätapa tarkennetaan työmaavaiheessa. 

• Kaikki ikkunatoimittajien tuotantokuvat toimitettava tilaajan ja arkkitehdin hyväksynnälle ennen 
valmistusta 

1242.1 Vanhojen lasijulkisivujen uusiminen 

• Ks. myös kohta 113 Suunnitelmien mittatarkkuus 

• Alumiinilasijärjestelmänä toteutettu alkuperäinen ulkoseinärakenne 3.-4. kerroksissa uusitaan. 

• Runkojako säilyy mutta umpiosien määrä vähenee ja ikkunapinta-ala kasvaa ark julkisivukuvien 
mukaan 

• Uudet ikkunaelementit selektiivilasia, jolla on maksimaalinen auringon lämpösäteilyä estävä 
rakenne. Tyyppi tarkennetaan järjestelmätoimittajan kanssa. Esimerkkituote; Pilkington Activ 
Suncool 61/34 T huurtumattomalla pinnalla. 

• Alumiiniprofiilit 60mm leveitä (kuten aiemminkin) lämpökatkoprofiileita, pintakäsittely eloksointi. 

• Umpiosissa vanhan mallin mukainen ulospäin työntyvä umpikasetti, alumiinipelti ja eloksointi 
kuten profiileissa. Kasettien alareunat vaakasuorat ja niiden etureunassa tippanokka. Muut 
reunat viistot alkup. mallin mukaan. 

• Järjestelmän runko kiinnitetään rakennuksen runkoon vaakarakenteiden kohdalta. Vanhat 
teräskiinnikkeet uusitaan, jos niiden kunto ulkoseinäpurun jälkeen todetaan puutteelliseksi. 

• Kiinnikevalinnoissa huomioitava rannikko-olosuhteet, ja yleisesti tuulikuormat.  

• Seinäjärjestelmään toteutetaan aiemmin puuttuneet savunpoiston ja korvausilman ikkunat 
julkisivusuunnitelmien mukaan, ks. kohta 1242. 

• Seinän tuotantosuunnitelmat toimitetaan tilaajan, rakennesuunnittelijan ja arkkitehdin 
hyväksyttäväksi ennen toteutusta 

• Räystäälle kiinnitettävän uuden kaiteen kiinnitys huomioitava räystäsrakenteessa 
 

1243 ULKO-OVET 
• Ulko-ovet uusitaan. Uudet ovet ovat teräsumpiovia-alumiinilasiovia ja moottorikäyttöisiä 

lasiliukuovia 

• U-arvo max 1,0W/m2K  
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1244 JULKISIVUVARUSTEET 

1244.1 Julkisivujen valomainoskirjaimet 

• Ks. ark julkisivusuunnitelmat ja sähkösuunnitelmat. 950mm korkeat led-valaistut irtokirjaimet 
NAANTALI NÅDENDAL jokaisella julkisivulla 

• Rannikkoilmaston kestävät alumiinikotelot kiinnikkeineen ja opaalimuovi-etupinta 

• Valoväri valkoinen 6000K 

• Toimittaja-esimerkki Versaali Oy 

1244.2 Yritysopaste 

• 1.krs pohjoissivun toimistosisäänkäynnin ulko-oven vierelle asennetaan toimitiloja käyttävistä 
yrityksistä kertova opaste 

• Tuote-esimerkki Versaali yritystaulu, jossa pystyprofiileissa irtokilvet 10 kpl 

• Materiaali eloksoitu alumiini 

1244.3 Seinätikkaat 

• Ullakkokerroksen iv-konehuoneen ja saunaosaston vesikattojen huoltoa varten asennetaan 
molempiin seinätikas 

• Tumman harmaaksi polttomaalattu teräs 

• Tuote-esimerkki Sadex Safe Grip seinätikas  
 

 

 

1245 ERITYISET JULKISIVURAKENTEET 

1245.1 Terassilasitus 

• Ullakkokerroksen saunaosaston terassikatos lasitetaan 

• Ks ark suunnitelmat 

• Täyskorkea avattava (ei liukuva hätäpoistumistien takia) lasitus etuseinässä 

• Sivuseinillä kiinteä lasitus 

• Pystypuitteeton tuote, turvalasia 

• Tuote-esimerkki Lumon, profiiliväri vakio tumman harmaa 

• Törmäyssuojamerkinnät opaalitarrateippauksin Rakennuksen käyttöturvallisuusasetuksen 
mukaan. Merkintätapa tarkennetaan työmaavaiheessa. 

1245.2 Betonipilareiden verhous ulkotilassa 

• Ulkotilan 2 kerrosta korkeat betonipilarit verhoillaan teräspellillä 

• Betonipinnalla näkyvät raudoitukset otetaan esiin hiekkapuhalluksella 

• Myös kaikki irtonaiset betonipinnat poistetaan 

• Korjausmassana käytetään esim. Weber REP 25+ korroosiopaikkauslaastia tuotteen työohjeen 
mukaan 

• Peltiverhous tehdään mattapintaisella rst-pellillä korkeuteen 1500mm ja siitä ylöspäin valkoisella 
Pulral-pinnoitetulla teräspellillä 

• Koolauksessa ja kiinnikevalinnoissa huomioitava rannikko-olosuhteet (korroosiovaikutus) 
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125 Ulkotasot 

1251 PARVEKKEET 
• Ei ole 

1252 KATOKSET 
• Ks. kohta 1253 

1253 ERITYISET ULKOTASOT 
• Ullakkokerroksen saunaosaston edustalle rakennetaan terassi ja sen päälle osittainen katos 

• Rakenteet rakennesuunnitelmien mukaan kuumasinkittyinä ja maalattuina 

• Julkisivut ark julkisivusuunnitelmien mukaan 

• Terassipinnalle lehtikuusilaudoitus 28*145 SHP, 6mm raot, aluskoolaus painekyllästettyä ruskeaa 
puuta joka sallii veden pääsyn kattokaivolle. 

• Lasitus kohdan 1245 mukaan 
 

 

126 Vesikatot 

1261 VESIKATTORAKENTEET 
• Lämmöneristeet ja vesikatteet uusitaan rakennesuunnitelmien mukaan 

• Vanha yläpohjarakenne on pääosin normaali lämmöneristetty kermipintainen tasakattorakenne 
poislukien: 

o saunan terassi jossa on käännetty rakenne 
o saunan yläpohja jossa vaakarunkona on Siporex-lankut 30 cm 
o iv-konehuoneen yläpohja, jossa runkona poimulevy 

• Kiinnikevalinnoissa huomioitava rannikko-olosuhteet 

1262 RÄYSTÄSRAKENTEET 
• Rakenteet uusitaan rakennesuunnitelmien mukaan 

• Ulkoseinien alumiinilasijärjestelmän yläosan tulee muodostaa räystäällä vesikattorakenteeseen 
vesitiiviisti liittyvä rakenne, joka mahdollistaa kaidekiinnityksen, ks. kohta 1264. 

1263 VESIKATTEET 
• Lämmöneristeet ja vesikatteet uusitaan rakennesuunnitelmien mukaan 

• Katemateriaali lämpösäteilyä estävä tuote, esim. Icopal PolarTop Noxite 

1264 VESIKATTOVARUSTEET 

1264.1 Räystäskaide 

• Räystäille asennetaan huollon ja hätäpoistumisturvallisuuden takia kuumasinkitty kaide, korkeus 
kattopinnasta 1200mm. Kaidetyyppi pystypinnakaide lattateräsrungolla. 

1264.2 Kulkusillat 

• Vesikaton huoltokohteille asennetaan painekyllästetyistä laudoista tehty n 400mm leveä 
kulkureitti uuden kermikatteen päälle. Huoltokohteita ovat sp-puhallin, iv-puhaltimet ja 
lauhduttimet erikoissuunnitelmien mukaan. Huoltokulku eteläpuolen porrashuoneesta. 
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1265 LASIKATTORAKENTEET 
• Ei ole 

1266 KATTOIKKUNAT JA LUUKUT 
• Ei ole 

1267 ERITYISET VESIKATTORAKENTEET 
• LVI-tekniikan ja savunpoiston asennukset erikoissuunnitelmien mukaan 

 

13 Tila-osat 

131 Tilan jako-osat  

1311 VÄLISEINÄT 
• Väliseinät tehdään ark suunnitelmien laajuudessa ja rakennesuunnitelmien rakennetyyppien 

mukaan. 

• Väliseininä käytetään toimistoalueilla myös väliseinäjärjestelmäseiniä ja wc-tiloissa 
eriöseinäjärjestelmiä, joita ei ole mainittu rakennesuunnitelmissa. 

• Paikalla rakennettavien levyväliseinien levytyyppi on Gyproc Habito 

• Kiintokalusteiden ja vesikalusteiden, kuten altaiden, taakse asennetaan tarvittavat kalustetuet. 

• Rakennusaineisten väliseinien palo-osastointimerkinnät ovat ark pohjapiirustuksissa 

 

1312 LASIVÄLISEINÄT 
• Turvalasitukset toteutetaan voimassa olevan asetuksen Rakennuksen käyttöturvallisuudesta 

1007/2017 mukaan 

• Törmäyssuojamerkinnät opaalitarrateippauksin Rakennuksen käyttöturvallisuusasetuksen 
mukaan. Merkintätapa tarkennetaan työmaavaiheessa. 

SLS1 

• Inlook Glazy 37 dB 

• Toimistotiloihin profiilin sävy harmaa, määritellään tarkemmin myöhemmin 

SLS2 

• Inlook Slidy 36 dB 

• Liukulasiseinä toimistotiloihin profiilin sävy harmaa, määritellään tarkemmin myöhemmin 

 

1313 ERITYISVÄLISEINÄT 

Yleisö-WC-tilojen Eriöseinä 1  

• Laminaattipintainen seinäjärjestelmä ovineen 

• Maalattu metallirunko 

• Alta auki 100mm, runkokorkeus 2100mm lattiasta 
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• Tuote-esimerkki: Prafit jakoseinä, pinnoite laminaatti HPL U17500SD Royal Blue, Duropal.  

• Runko maalataan laminaatin sävyyn RAL 5004 Black Blue. Heloitus valmistajan vakio. 

• Mikäli muu järjestelmä tai laminaatit, hyväksytettävä suunnittelijalla 

1314 KAITEET 
• Räystäskaiteet, ks kohta 1264.1 

1314.1 Purettavat kaiteet 

• Metallirunkoiset lasikaiteet 3. ja 4. krs pääportaan aukon ja tasojen reunoilta puretaan ja 
korvataan uusilla lasikaiteilla 

1314.2 Lasikaiteet 

• Lasikaiteet sisätiloissa ark suunnitelmien mukaisessa laajuudessa tasojen reunoille ja 
pääportaaseen 

• Kaidekorkeus 1200mm, puukäsijohde rst-kiinnikkein h900mm 

• Tuote-esimerkki: Steel Pro handrail topbased-LK60/Oak 40 solid/Rst C-40/16mm Glass 

1314.3 Porrashuoneiden vanhat pinnakaiteet 

• Paikkamaalaus kolhiintuneiden ja irronneiden maalipintojen osalta 

• Käsijohteiden kunnostus 

• Katselmoidaan ennen työn aloitusta 
 

1315 VÄLIOVET 
• Ks. ark oviluettelo 

• Uudet väliovet ovat laakaovia, alumiinilasiovia, osastoivia teräslasiovia ja väliseinäjärjestelmiin 
kuuluvia ovia 

• Ovien asennusmitat tarkistetaan työmaalta ennen tilausta 

• Ovien lukitus käydään läpi urakoitsijan johdolla tilaajan, arkkitehdin ja urakoitsijan 
lukitusurakoitsijan kanssa ennen ovitilauksia.  

1316 ERITYISOVET 
• Ei ole 

1317 TILAPORTAAT 
• Vanha teräskierreporras 2.ja 3.krs väliltä puretaan 

1318 ERITYISET TILAJAKO-OSAT 
• Vanha metalliportti pääportaikosta 1.- ja 2.krs väliltä puretaan kaidepurkujen yhteydessä 

• 1.krs tasalle asennetaan pääportaaseen kulku kielletty – nauha uuden porraskiteen käsijohteiden 
välille. tuote-esimerkki RestaMasa Kulunohjain -nauha, punainen. 

 

132 Tilapinnat 

VEDENERISTYS 
• Märkätilat vedeneristetään sertifioidulla vedeneristysjärjestelmällä lattioiden ja seinien osalta 

kokonaan, seinät vähintään alakattokorkeuteen 
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• Vedeneristyksen hyväksyntämenettelystä on sovittava valvojan kanssa ennen töiden aloittamista. 

• Seinäpinnat ylitasoitetaan märkätilatasoitteella, esim. Weber MT 

• Vedeneristysjärjestelmän tuote-esimerkki Weber Vetonit vedeneristysjärjestelmä, toteutus 
asennusohjeen mukaan 

• Lattiakaivojen liittymien tiiveyteen kiinnitettävä erityitä huomiota ja ne on tarkistutettava valvojalla 
ennen laatoitusta 

 

LAATULUOKKAVAATIMUKSET, Tasoitetut ja maalattavat seinäpinnat 
 

• RT 33-11043 Sisäseinien ja –kattojen tasoitus 

• M1-luokitus 

• Luokan 2 tasoitepinnat: 
o Tasaisuusluokka L2  
o Ulkonäköluokka Ts2  
o Maalauksen ulkonäköluokka Ps2 

 

1321 LATTIOIDEN PINTARAKENTEET 
• Vanhojen lattiapinnoitteiden purun jälkeen pintarakenteista poistetaan liima- ja laastijäämät 

hiomalla siten että pinta on asennusvalmis uutta pinnoitetta varten 

• Ellei asiakirjoissa ole muuta mainittu, kallistetaan suihkutilojen lattiapinta kaivolle paikalliskaatona 
1/80 

• Sähköurakan lattiarasiat upotetaan lattiarakenteeseen sähkösuunnitelmien osoittamassa 
laajuudessa 

• Vanhat liukuportaat puretaan siten että niiden paikalle jää valmius asentaa myöhemmin uudet 
vastaavat liukuportaat; Esim. sähköputkitus lattioissa säilyy. 1.krs lattiasyvennykset täytetään 
betonilaatoilla muun lattiapinnan tasalle liukuportaiden purun jälkeen jättämien lattiasyvennysten 
kohdilta.  
 

1322 LATTIAPINNAT 
• Ks ark lattiakaaviot 

• Jalkalistoina käytetään kuivissa tiloissa lattiamateriaalin sävyyn maalattuja puujalkalistoja 
12x60mm ja pyöreiden pilareiden ympärillä 60mm korkeaa L-muotoista mattapintaista rst-listaa 
jonka yläreunaan asennetaan harmaa elastinen saumamassa epätasaista pilaripintaa vasten 

• Märkätiloissa, joissa seiniä ei laatoiteta, lattialaatoitus tai vinyylimatto nostetaan seinille 100mm 
ja laattanoston yläreunaan asennetaan matta-alumiini päätelista   

• Palo-osastoivien ovien kynnyspelti kun lattiapinta ei ole palamatonta, on mattahiottu 2mm rst-pelti 
joka ulottuu 100mm oven molemmille puolille 

 

1322.1 Epoksilattiat 

LB1 – Epoksipinnoite tekniset tila 

• Hengittävä epoksipinnoitte, joka toimii myös vedeneristeenä, esim. Solmaster EP4000. Väri 
harmaa RAL7001. Seinänosto 100mm. 

LB2 - 1.krs aulan lattiapinta, vanha mosaiikkibetonilattiat 

• Kopolaatat irroitetaan ja kiinnitetään paikoilleen kiinnityslaastilla. Kopolaattoja arviolta 5%. 
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• 1.krs liukuportaiden syvennykset täytetään (ks. kohta 1321) 

• Pinta puhdistetaan hiomalla ja imuroidaan 

• Uusi lattiapinnoite; 2mm ainevahvuinen epoksipinnoite, asennus tuotetoimittajan ohjeen mukaan 

• Tuote-esimerkki; Master Chemicals vesihöyryä läpäisevä Epoksilattia 

Pääportaikon ja porrashuoneiden porrasaskelmat ja tasanteet 

• Mosaiikkibetonipinnat kunnostetaan hiomalla kulkupinnoiltaan ja otsapinnoiltaan 

1322.2 Uudet keraamiset laattalattiat 

LL5 - Saunaosasto, YleisöWC -tilat 

• Pukkila Natura 04 Keskiruskea 10x10 lattialaatta, sauman sävy 07 Harmaa Fugabella Kerakoll 

1322.3 Uudet muovipinnoitteet 

VL1 – Saunaosaston tupa 

• Kosteuden kestävä vinyylilankku  

• Tuote-esimerkki; Tarkett iD Inspiration Click Solid 55, kuosi English Oak classical 008, koko 1217 
x 197 x 5, lukkopontti 4 sivulla 

• Heterogeeninen polyvinyylikloridilattianpäällyste, käyttöluokka 33, Bfl-s1, R10 

MM2 Vinyylimatto teknisissä tiloissa ja varastoissa 

• Tuote-esimerkki: Forbo Modul´l up compact, kuosi määritellään myöhemmin, irtoasennus 

• Saumamassaväri (kynnykset) Weber, sävy määritellään myöhemmin 

MM2b Vinyylimatto 1krs satamavalvomon tiloissa ja 1.krs tiloissa 1042 ja 1043 

• Hengittävä vinyylimatto M1, käyttöluokka 34, Bfl-s1, R9 

• Tuote-esimerkki: Modul´l up T.E, 7 dB 
kuosi määritellään myöhemmin, irtoasennus 

• järjestelmällä on oma jalkalista 

1322.4 Uudet tekstiilimattolattiat 

TM3 tekstiilimatto: 

• Kokoustila 4.krs ja aulatilat ja parvi 

• Flotex Artist sävy umber/terracotta 4,3mm x 2m rulla, käyttöluokka 33,M1, Bfl-S1,  
Forbo/ Travico Oy 

TM4 Toimistotilat sekä aulatilat 

• Tekstiilipalamatto Balsan Stoneage, sävyt määritellään myöhemmin, koko 50x50 pala, 
 käyttöluokka 33, M1, Bfl-S1, Vallila Interior 
 

1323 SISÄKATTORAKENTEET  
• Ks. ark alakattopiirustukset 

1323.1 Alakatto-otsat 

• Kipsilevyotsien ulkonurkat vahvistusnauhoitetaan ja ylitasoitetaan ennen maalausta. 
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• Väri NCS S 0500-N valkoinen, kiiltoaste puolihimmeä 

• Ks. ark alakattopiirustukset 

AK-O1 

• Ulkoseinän reunalla kipsilevyotsapinta; 13mm kipsilevypinta otsassa, alapinnassa ja n. 50mm 
korkeana kaistana sisätilan puolella, johon alakattolevytyksen reunalista kiinnitetään 

AK-O2 

• Ääntä eristävä otsapinta toimistotiloissa 

• 13mm kipsilevy kaikilla sivuilla 

• Ranka 92mm 

• 100mm eristevillatäyttö 

• Levytys saumataan elastisella saumamassalla holvia vasten 

AK-O3 

• Peltiotsa, jota käytetään, kun otsapinnalla ei ole äänieristysvaatimusta  

• Valkoinen teräspelti alakattoasennuksessa 

• NCS S 0500-N valkoinen 
 
 

 

1324 SISÄKATTOPINNAT 
• Ks. ark alakattopiirustukset 

• Tiloissa, joihin ei ole piirustuksessa määritelty uutta alakattomateriaalia sisäkatto tasoitetaan ja 
maalataan kostean tilan tuotteilla 

o Betonipinnat: osittain tasoitus Weber Vetonit L 
o Kipsilevypinnat: kokonaantasoitus Weber Vetonit LR+, sileä pinta 
o Valkoinen NCS S 0500-N, puolihimmeä 

• Kaikki piiloon jäävät pinnat, myös kalusteiden tai asennusten taakse peittyvät, jotka ovat 
ilmayhteydessä tiloihin, jossa on ihmisiä, pölynsidontakäsitellään esim. Tikkurilan pölynsidonta-
aineella tai ohennetulla lateksimaalilla 

• Tekniikka tulee kiinnittää koolaukseen/ripustusjärjestelmään, tai viemällä kiinnikkeet betoniin asti. 
Pelkkään alakattolevyyn kiinnittäminen ei ole sallittua 

AK1  

• 600x600mm modulikatto T24 ripustusjärjestelmällä 

• Toimistotilat 

• Ääntä vaimentava 20mm paksu mineraalivillarakenteinen levytyyppi 

• Reunamuoto E 

• T-listat vaalean harmaat 

• Levyt vakiovalkoiset 

• Tuote-esimerkki; Ecophon Focus E 

• Seinälistat kaksoisvarjolistoja, vaalean harmaa 

AK2 

• 600x600mm modulikatto T24 ripustusjärjestelmällä 

• WC- ja märkätilat 

• Ääntä vaimentava ja kosteutta kestävä 20mm paksu mineraalivillarakenteinen levytyyppi 



LPR-arkkitehdit Oy | Naantalin terminaali peruskorjaus, ARK rakennustapaselostus |  9.9.2022 

 
 
 

 
 

Naantalin terminaalin peruskorjaus, ARK Rakennustapaselostus  |  24/32 

• Reunamuoto A 

• T-listat vaalean harmaat 

• Levyt vakiovalkoiset 

• Tuote-esimerkki; Ecophon Hygiene Performance 

• Seinälistat kaksoisvarjolistoja, vaalean harmaa 

AK3 

• Kipsilevykatto 

• Tasoitettu ja maalattu umpikatto 

• Valkoinen NCS S 0500-N, puolihimmeä 

• Huoltoluukut 300x300mm talotekniikan huolto- ja säätöpisteiden kohdalla 

AK4  

• 5.krs sauna, pesu- ja pukutilat 

• Puupaneelikatto, STS 15x145 (x2400mm) lämpökäsitelty magnolia  

• Kirkas suojakäsittely esim. Sun Sauna  

• Kattolista 15*20mm varjolista 

• Panelista tehdään huomaamattomat huoltoluukut talotekniikan huolto- ja säätökohteiden kohdalle 

AK5 

• Päähallitilan alakatto 4.krs katossa 

• Kipsilevykatto 

• Tasoitettu ja maalattu umpikatto 

• Erikoisväri, RAL1036 Pearl Gold 

AK6 

• Päähallitilan alakatto 4.krs katossa 

• 600x600mm modulikatto T24 ripustusjärjestelmällä 

• Ääntä vaimentava levytyyppi 

• Tuote-esimerkki; Knauf Danoline Markant Micro 

• Seinälistat Z-varjolistoja 

• Levyväri erikoisväri, RAL1036 Pearl Gold 

• Listaväri, erikoisväri, RAL1036 Pearl Gold 

AK7 

• 3.krs parven alapinta 

• Rima alakatto, esim. INLOOK Linear WP 600 x 1200 mm elementti 

• Tammi rima 45x45 mm cc 90 mm 

• läpinäkyvä palonsuojakäsittely, esim.  NT DECO 

AK8 

• Holviin liima-asennuksella kiinnitettävä 600x600x40 mm alakatto levy maalatuilla reunoilla. 

• Esim Ecophon Focus Levels 

• Väri valkoinen NCS S 0500-N 
 

1325 SEINIEN PINTARAKENTEET 
• Ks. ark seinäprojektiot 
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1326 SEINÄPINNAT 

1326.1 Yleistä 

• Kaikki uudet seinäpinnat tasoitetaan ja maalataan ellei suunnitelmissa ole muuta mainittu. 

• Kosteissa tiloissa käytetään märkätilatasoitteita ja -maaleja.  

• Vanhat seinäpinnat paikataan kolojen osalta, ylitasoitetaan ja huoltomaalataan 

• Pintakäsittely on pääsääntöisesti maalaus 

• 5.krs saunaosastolla seinäpintoja paneloidaan ja tapetoidaan, wc- ja pesutiloissa laatoitetaan 

• Tasoitustyyppi kokonaantasoitus esim. Weber LR+ 

• Maaliväri NCS S 0500-N valkoinen, puolihimmeä 

1326.2 Laatoitettavat seinäpinnat 

SP1 

• Yleisö-WC -tilat 

• Pukkila Pro Technic Color, koko 10x30 

• Sävy 0008000 Grey lämmin harmaa 

• Sauma Kerakoll Fugabella, sävy 05 Vaaleanharmaa  

SP2 

• 5. krs saunaosasto  

• Tummanharmaa kiveä muistuttava laatta esim. Pukkila Blackboard koko 60x60cm 

• sauma Fugabella Kerakoll sävy 10 Tummanharmaa  

1326.3 Tapetoitavat seinäpinnat 

SP3  

• 5. krs saunaosasto 

• Vinyylitapetti Tuscan, sävy 12943 lämmin harmaa, Muraspec 

• Lev.130 

• Paloluokka B-s1, d0  

• Raportti 0 cm, limitys 5cm 

• Kiinnitys tapettiliimalla, suositus tapettivalmistajan oma liima 

• Kestää kostealla pyyhkimisen 

• IMO luokiteltu, antimikrobinen ja antibakteerinen 

• Vanhat tiiliseinät: seinät ylitasoitetaan ja pohjamaalataan 

• Uudet levypintaiset seinät: pohjamaalataan 

 

1327 ERITYISET TILAPINNAT 

1327.1 Betonipilarit sisätiloissa  

• Vanhat ristipäähakatut betonipilarit pintakäsitellään värittömällä vesiohenteisella pölynsidonta-
aineella, esim. Tikkurila Pölynsidonta-aine. 

1327.2 Saunan lauteet ja selkänojat 5.krs 

• lämpökäsitelty magnolia ~30x180, tyyli pelkistetty kuten esim. Sunsauna Relax laude 

• pintakäsitellään kirkkaalla saunasuojalla 
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1327.3 Saunan lauteet ja selkänojat 1.krs 

• lämpökäsitelty tervaleppä ~30x180, tyyli pelkistetty kuten esim. Sunsauna Relax laude 

• pintakäsitellään kirkkaalla saunasuojalla 
 
 

1327.4 5.krs saunan seinäpaneelit 

• Mustaksi pintakäsitellyt STS seinäpaneelit esim. haapa, Koko ~14x120 

1327.5 1.krs saunan seinäpaneelit 

• Lämpökäsitelty tervaleppäpaneeli STS seinäpaneelit, Koko ~14x120 

133 Tilavarusteet 
 

YLEISTÄ 
 

• Kalusteet ja varusteet ovat vakiovalmisteita, mutta toimitusaika tulee ottaa huomioon tarvikkeiden 
tilauksessa.  

• Kaikki kalusteet, varusteet ja laitteet luovutetaan rakennuttajalle valmiiksi paikoilleen asennettuna 
ja puhdistettuna sekä varustettuna toimittajan käyttö- ja hoito-ohjeilla. 

• Kalusteet, varusteet ja laitteet kiinnitetään lujasti alustaansa valmistajan ohjeiden mukaisesti, 
alustaa tai kiinnitettävää kohdetta vahingoittamatta. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että 
hänellä riittävän ajoissa on käytettävissä ajanmukaiset asennusohjeet, jotta mahdollisesti 
tarvittavat rakennusosien vahvistukset tulee tehtyä.  

• Näkyviin jäävien kiinnikkeiden tulee pintakäsittelyltään vastata ko. tilan näkyvissä olevia heloja, 
myös kaappien ja komeroiden sisäpuolella. Kosteissa tiloissa tulee kiinnikkeiden aina olla 
vähintään suojakäsiteltyjä, ellei rst:tä. 

• Ennen kalusteiden valmistamista on niiden asennusmitat tarkistettava rakennuspaikalla sekä 
määriteltävä toimitusyksiköiden suuruus ovi- ym. kulkuaukot huomioiden 

• Kalusteisiin sijoitettavien laitteiden mitat esim. keittiökalusteissa on tarkistettava ja huomioitava 
kalustemitoituksessa. 

• Keittiölaitteet yleistä tasoa esim. Electrolux tai AEG 

• Kalustetoimittajan valmistuskuvat toimitetaan arkkitehdille ennen valmistusta 

 

1331 VAKIOKIINTOKALUSTEET  
• Ks ark kalustesuunnitelmat 

• Kaikkien kaluste- ja laiteratkaisuiden tulee soveltua työpaikkaympäristön käyttöön, jossa korostuu 
iskunkestävyys sekä materiaalien kulutuksen ja jatkuvan puhtaanpidon kestävyys. 

• Kalustetoimittaja tekee ehdotuksen kalusteisiin sijoitettavista laitteista rakennuttajan 
hyväksyttäväksi. 

• Kalusterunkojen ulkokulmiin ja ulkonevien päätylevyjen kulmiin liimataan matta alu kulmalistat 
törmäyssuojiksi, pituus 1200mm  

• Kalusteet varustetaan kaikilla tarpeellisilla tässä työselityksessä tai piirustuksissa määrätyillä 
heloilla.  

• Helat kiinnitetään vastaavaa materiaalia olevin, tarkoituksenmukaisin ruuvein, kiinnitysalustasta 
ja ympäröivistä rakenneosista riippuen - asennus pintakäsittelyn jälkeen.  

• Kokometalliset es. Hettich-piilosaranat aluslevyllä varustettuna  

• Niklatut hyllynkannattimet upotettuine hylsyineen, Hovila 32300 ja kannatin 32320 
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• Hyllyjen säätöväli 32 mm.  

• Abloy-huonekalulukot vastalevyineen. Lukkojen tulee olla sarjoitettavissa rakennuslukkojen 
kanssa.  

• Sarjoitus tehdään käyttäjän ohjeiden mukaan. (Classic ja Protec eivät yhteensopivia)  

• Kaikkiin teräsjalustoihin säätönastat ruostumatonta terästä.  

• Materiaalimääritykset on esitetty piirustuksissa ja tässä selityksessä. 
 

1331.1 Taukokeittiöt, soveltaen 4.krs neuvottelutila 
           kalustetuki seinään yläkaappien taakse 

• Rungot, peitelevyt/sokkelit ja ovet:  

• 16 mm kosteuden kestävä mdf + laminaatti HPL U12090SD Bora Grey, Duropal 

• Hyllyt: 16mm vaaleanharmaa melamiini  

• Taso ja välitilalevy: Corian Artista Beige + tasossa alusvaneri 

• Vetimet: rst-sävy esim. Alfa 160 Helatukku 

• Saranat: 110° soft close esim. Hettich Sensys. Jääkaapin päällä olevassa kaapissa 
ylösavaussaranat. Huom. saranoiden määrä oven korkeuden mukaan. 

• Jätekaapissa jätevaunu + tarviketaso esim. Lanka ja Muovi  

• Hana kromattu esim. Oras Vega ECO, erilliset astianpesukone-venttiilit tasossa hanan vieressä 

• Allas rst esim. Stala Lagom-50 54x44x20, asennus tason päälle 

• Led-valonauha profiilissa, profiilin sävy rst 

• 4.krs työtaso vaalean harmaa kuvioitu komposiittimateriaali altailla ja pöytäkaapein 
erikoispiirustuksen mukaan esim. Corian Artista Beige, mikäli muu, hyväksytettävä suunnittelijalla  

1331.2 5. krs saunaosaston keittiökaluste ja soveltaen pukuhuoneen säilytyskaluste 

• Rungot, peitelevyt/sokkelit ja ovet:  

• 16 mm kosteuden kestävä mdf + laminaatti HPL U17500SD Royal Blue, Duropal 

• Hyllyt: harmaa melamiini  

• Taso ja välitilalevy: XM F76146 Terrazzo Bronze, Duropal, suora reuna 

• Vetimet: antiikki ruskea esim. Alfa 160 Helatukku 

• Saranat: 110° soft close esim. Hettich Sensys 

• Jätekaapissa jätevaunu + tarviketaso esim. Lanka ja Muovi 

• Hana musta esim. Oras Vega ECO 

• Allas musta tason päälle asennettava esim. Ikea Kilsviken 56x46 

• Led-valonauha profiilissa, profiilin sävy musta 

• Pukuhuoneen säilytyskaapin alapuolelle 9kpl vaatekoukut Clip2. Sävy vaalea alumiinin harmaa. 
85x120x50mm, Monena 

• Saunatuvan vaatekoukut 2 kpl Clip10 seinänaulakko. Sävy vaalea alumiinin harmaa. 
600x120x50, Monena 

• Suihkuhuoneen seinäkoukut 4 kpl esim. PRO/K60 Inno, rst, musta kumi. 65mm dia.19mm, Inno 
 

 

1332 ERITYISKIINTOKALUSTEET 
 

1332.1 1.krs sosiaalitilan saunan kiuas 

• Pilari-IKI 10kW (saunan koko 10-18 m3) dia 340mm h=1300 verkkokiuas 

• suojaetäisyydet 100mm 
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1332.2 5.krs saunaosaston kiuas 

• Tulikivi Tuisku XL, Nobile kivipinta, mitat 766x430 h=950, paino 300 kg ilman kiviä 

• 13,6 kW (saunan minimikoko 12 max.koko 20 m2) suojaetäisyys 50m 

1332.3 1.krs odotusaulan istuimet 

• Tilaajan hankinnassa. Tuote-esimerkki: Nola Pax -penkki, luonnonväri lakattu mänty ja 
betonipäädyt 9kpl 
 
 

1333 VARUSTEET 
 

1333.1 Alkusammutuskalusto 

• Alkusammutuskalusto käsittää pikapalopostit ja käsisammuttimet sekä sammutuspeitteet 

• Yhdistettyjä pikapaloposti/käsisammutinkaappeja ark pohjapiirustuksen mukaan (merkintä 
pohjapiirustuksessa PPP) 

• Käsisammuttimia asennetaan lisäksi 2kpl / kerros seinätelineeseen 

• Käsisammuttimen teholuokka on 34A-183B 

• Sammutuskaluston merkinnät asetusten ja/tai viranomaisohjeen mukaan 

• Pikapalopostin letkun pituuden tulee olla vähintään 30 m letkun sisähalkaisijan ollessa 25 mm 

• Sammutuspeitteitä 1kpl / keittiökaluste, jossa on ruuan lämmitysmahdollisuus 
 

1333.2 WC-tilat 

• Rst-pintainen käsipaperiannostelija sensorilla esim. Tork Matic Image Line Intuition annostelija 
rullakäsipyyhkeelle  

• Rst-pintainen wc-paperiannostelija esim. Tork annostelija Image Line Mini Jumbo wc-paperille T2 

• Rst-pintainen saippua-annostelija sensorilla esim. Tork annostelija Image Line Intuition 

• Rst-pintainen roska-astia 50L seinäkiinnitys esim. Tork Image Line 

• Rst-pintainen hygieniaroska-astia 10L kannella esim. 1873LAM Puolipyöreä roska-astia, 
kannellinen, Korpinen 

• Lastenhoitotasot rst-pintainen, pystysuuntaisesti kiinnitettävä, turvavyöllä, antibakteerinen 
pinnoite, vaimennettu saranointi esim. Cambrino Franke 

• Allastasot vaalean harmaa kuvioitu komposiittimateriaali altailla erikoispiirustuksen mukaan esim. 
Corian Artista Beige  

• Peili integroidulla valaisimella, koot täsmennetään esim. valopeili Muatoa Delux Helatukku 

• Seinäkoukut 1 kpl / eriö esim. PRO/K60 Inno, rst, musta kumi. 65mm dia.19mm, Inno 

•  

1333.3 LE-WC-tilat 

• Allastasot, valkoinen komposiittimateriaali reunassa huomioraita ja kiinteät tukikaiteet  

• Esim. Sense Public -allas, tummanharmaa huomioraita, Korpinen  
seinään kalustetuki altaan taakse 

• WC-istuimen seinäkiinnitteiset, ylös kääntyvät rst tukikaiteet, pituus 900mm, kaksi 
tarttumakorkeutta, wc-paperi- ja käsisuihkupidikkeillä, esim. HEWI 805 Classic- tukikaide, 
Tamsale (mallissa erillinen asennuslevy seinään, kaide voidaan irrottaa) 

• Rst-pintainen käsipaperiannostelija sensorilla esim. Tork Matic Image Line Intuition annostelija 
rullakäsipyyhkeelle 

• Rst-pintainen saippua-annostelija sensorilla esim. Tork annostelija Image Line Intuition 

• Rst-pintainen roska-astia 50L seinäkiinnitys esim. Tork Image Line 
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• Peili integroidulla valaisimella, koko täsmennetään esim. valopeili Muatoa Delux Helatukku 

• Seinäkoukut 2kpl / wc-tila, asennus kahdelle korkeudelle esim. PRO/K60 Inno ,rst, musta kumi.  
65mm dia.19mm, Inno 

 

1333.4 Siivouskomerot 

• Ripustuskisko välinepidikkeille + välinepidikkeet esim. Toolflex One välinepidinpaketti 1, (kisko 
54cm + 3kpl 15-35mm) täsmennetään myöhemmin Clean Import Oy 

• Säilytyshyllyjärjestelmä, säädettävät teräshyllyt esim. Sovella, määrät täsmennetään  

• Moppipatteri LVI-suunnittelijan mukaan 

• Kuivausoksa polttomaalattu teräs, varren pituus 400mm, esim. Oskarin Oksa Snadi valkoinen 

• Siivousallas, teräs LVI-suunnittelijan mukaan 

• Nestesaippua-annostimet 2kpl kertakäyttöpakkauksille esim. Korpinen 

• Käsipaperijakelin esim. Tork Matic annostelija rullakäsipyyhkeelle, valkoinen 

• Roska-astia 20L seinäkiinnitys, valkoinen esim. Tork 
 

1333.5 Törmäyssuojat 

• Paikalla rakennettujen levyseinien ulkokulmien törmäyssuojat 20 x 20 x 1mm. korkeus 1200mm, 
matta rst, kiinnitys liimaamalla, alareuna jalkalistan päältä 

• Rst-törmäyskulmalista asennetaan myös ovikarmeihin jos karmisuojat eivät ole ovitoimituksessa 

1333.6 Pimennysverhot 

• 2.- 4.krs toimistotilojen neuvottelutilat 3016, 3017, 4017, 4018 
dimout verhot 92% blackout, 2-puoleinen esim. Delius Ecoline Two 43728, 
sävy xxx 

• 4.krs neuvottelutila 4019 
dimout verhot 92% blackout, 2-puoleinen esim. Delius Ecoline Two 43728, 
sävy 5551 tumma sininen 

 
1333.7 Verhokiskot ja sälekaihtimet 

• 2.- 4.krs toimistotilojen neuvottelutilat 3016, 3017,4017,4018 
      moottoroitu verhokisko. esim. Silent Gliss SG5600 RST-moottorilla ja kaukosäätimellä 
•  3. krs tilassa 3031verhokisko ulkoseinillä yläsyvennyksessä. Asennettava niin että verhojen 

taakse mahtuu lämpöpatterit ja mahdollisesti sälekaihtimet. esim. Silent Gliss SG6870 
käsikäyttöinen  (kestää keskiraskaat verhot) sävy valkoinen RAL9016. Em. sälekaihtimet ovat 
Tilaajan hankinta. 

      •  2. kerroksen puualumiini-ikkunoihin integroidaan sälekaihtimet ikkunatoimituksessa.  
 
1333.8 Akustiikkapaneelit 

• Luonnonkuitupintainen akustiikkalevy, M1, absorbtioluokka A, paloluokka B, kehän reunassa U-
metallilista. Esim. Yeseco Still T max. levykoko 1000x1600 joko kuvatulosteella tai maalattuna,  
koot ja pinta täsmennetään myöhemmin. Lista esim. Echophon Connect U-lista tai vastaava. 
Akustiikkalevyjä asennetaan ~15% tilan lattiapinta-alasta 

 
1333.9 Naulakot 
      •  teräsrakenteinen, maalattu, tukeva järjestelmäirtonaulakko esim. Monena Extend, syvyys 550mm, 
         h=1900, pituus tilan mukaan, sävy alumiinin harmaa, koukkujen sävy Koboltin sininen RAL5013,  
         henkaritanko kromattu 

1333.10 Sosiaalitilojen pukuhuoneiden varusteet 
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• Pukuhuonekaapit ja kaappien edustojen penkit ovat tilaajan hankinta. Tuote-esimerkki: 
o Teräksiset pukukaapit, jaetaan väliseinällä, vaatetanko ja koukut, koko 400x532 h=1900 
o ovi laminaattipintainen ja lukittava esim. Punta VKZ, säätöjaloilla Sävy Platina 

RAL7036FT, laminaatin, esim. Duropal tai vastaava, sävy täsmentyy  
o Penkit, puinen istumataso koko 800x400, esim Punta penkki. Rungon sävy Platina 

RAL7036FT, puuosat kirkas lakkaus 

• Kuivausoksa 2kpl polttomaalattu teräs, varren pituus 400mm, esim. Oskarin Oksa Snadi 
valkoinen 

• Suihkuhuoneiden seinäkoukut 2-4 kpl/tila  
esim. PRO/K60 Inno, rst, musta kumi. 65mm dia.19mm, Inno 

1333.11 Tuulikaappimatto 

• 1. krs 1012 Tuulikaapissa on mattosyvennys, tuulikaappimatto uusitaan. Esim. Verimpex 
Tireguard. 

1334 VAKIOLAITTEET 
• Vakiolaitteita ovat kiintokalusteisiin asennettavat keittiölaitteet 

• Ks. ark kalustesuunnitelmat ja pohjapiirustukset 

• Huomioitava että kalustetoimittaja vastaa laitteiden asennusohjeiden mukaisesta 
kalustemitoituksesta tuuletusaukkoineen 

 

1335 TILAOPASTEET 
• Väliovien yläreunaan saranapuolelle kiinnitetään 20mm korkein vaalean harmain irtotarrakirjaimin 

tilan numero ja nimi 

• Porrashuoneisiin asennetaan jälkivalaisevat kerrosnumerokyltit kaikkiin kerroksiin, korkeus 
250mm, asennus 500mm lattiasta 

• Alkusammutuskalusto merkitään asianmukaisin seinäkyltein, ks. kohta 1333.1 
alkuammutuskalusto  

• Poistumistieopasteet uusitaan sähkösuunnitelmien osoittamassa laajuudessa 

• Varsinaiset muut kiinteät tilaopasteet ja niiden hankintaraja määritellään myöhemmin 
 

134 Muut tilaosat 

1341 HOITOTASOT JA KULKURAKENTEET 
• Ei ole 

1342 TULISIJAT JA TULIHORMIT 
• Ei ole 

1343 MUUT ERITYISET TILAOSAT 
• Ei ole 

135 Tilaelementit  
• Ei ole 
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2 TEKNIIKKAOSAT 

21 Putkiosat 

• Erikoissuunnitelmien ja urakkarajaliitteen mukaan 

22 Ilmanvaihto-osat 

• Erikoissuunnitelmien ja urakkarajaliitteen mukaan 

23 Sähköosat 

• Erikoissuunnitelmien ja urakkarajaliitteen mukaan 

• Sisustusvalaisimet (5.krs saunaosasto): SÄ suunnittelijan luettelossa 

24 Tieto-osat 

• Erikoissuunnitelmien ja urakkarajaliitteen mukaan 

25 Laiteosat 

251 Siirtolaitteet 

2511 HISSIT 
• Nykyisten hissien koneistot huolletaan 

• Teräksiset hissiovet ja korien metalliset sisäpinnat kunnostetaan maalaamalla 

• Hissikorien takaseinälle asennetaan täyskorkea peili 

• Hissit uusitaan myöhemmin erillisurakassa 

2513 ERITYISET SIIRTOLAITTEET 
• Ei ole 

2512 KULJETTIMET 
• Vanhat liukuportaat puretaan 

2513 ERITYISET SIIRTOLAITTEET 
• Ei ole 

252 Tilalaitteet 

2521 KEITTIÖLAITTEET 
• Ark kalustesuunnitelmien ja pohjapiirustusten mukaan 

2522 Pesulalaitteet 
• Ei ole 

2523 Väestönsuojalaitteet 
• Kunnostetaan erillisurakassa 
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2524 Allaslaitteet 
• Ei ole 

2525 Erityiset tilalaitteet 
• Ei ole 
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