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YLEISTÄ 

 

1 Tilaaja 

 
Urjalan kunta, Tekninen palvelukeskus 
Sami Pekonen 

Tekninen johtaja 
Tampereentie 6 
31761 Urjala 

Puh 040 335 4220 

 

2 Suunnittelija 

Pöyry Finland Oy, nykyinen Afry Oy 

 
3 Työn laajuus 

 
Töiden laajuus käy selville oheisista suunnitelmista ja tästä työselitykses- 
tä. 

 

4 Noudatettavat asiakirjat 

 
Töissä noudatetaan tämän työselityksen ja suunnitelmapiirustuksien li- 

säksi seuraavia yleisiä laatuvaatimuksia, asetuksia, työselostuksia ja - 
selityksiä 

 

- InfraRYL Maa-, pohja- ja kalliorakenteet 

- Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö – Määrämittausohje 

- KT 02 

- KM 02 

- Lait, valtioneuvoston päätökset, asetukset sekä niihin rinnastettavat 
julkisoikeudelliset määräykset 

 

5 Monikulmio- ja korkeuspisteet 

 

Suunnitelmat ovat GK24-koordinaattijärjestelmässä. 
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YHTEISET TYÖT 

 
MITTAUSTYÖT 

 

Suunnitelma perustuu Urjalan kunnan teettämään maastomittausaineis- 
toon sekä pohjakartta-aineistoon. 

 

MAASTOTUTKIMUKSET JA LAADUNVALVONTA 

 

Maaperätutkimukset ja maaperäkuvaus 

 

Alueelta on tehty maaperätutkimuksia suunnittelutyön yhteydessä. Alue       
on tutkimusten mukaan pääosin kalliota ja moreenimaa-ainesta. 

 

Louhittavat ja tasattavat kohdat on esitetty massalaskennan 

maastomallissa. 

Työnaikaiset mittaukset 
 

Urakoitsija suorittaa kaikki tarvittavat mittaustyöt. Rakennuttaja tarkistaa 

mittaustulokset. Mittaukset tulee tehdä vähintään 10 x 10 metrin ruutuihin 
ja lisäksi taitepisteet tulee mitata. 

 

 

 
1000 MAA-, POHJA-, JA KALLIORAKENTEET 

1130 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat järjestelmät 

 
Ennen töiden aloittamista tulee urakoitsijan toimesta tarkistaa 

laitteiden sijainnit ja pyydettävä tarvittavat luvat. 

1141 Pintamaan poisto 

 
Pintamaan poisto on jo tehtynä. 
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1600 MAALEIKKAUKSET JA -KAIVANNOT 
 

1610 Maaleikkaukset 
 

1612  Maaleikkaus ja penger tai täyttö  

 
Noudatetaan InfraRYL Maa-, pohja- ja kalliorakenteet 16100 

Maaleikkaukset, 18100 Penkereet. Tiivistettävä pengervahvuus ei 
kuitenkaan saa ylittää yhtä metriä (1 m). 

 
1 m3:ä ja sitä pienemmät kivet rikotuksineen ovat osa maaleikkausta.  

 
Leikkausmassojen kuljetus < 1 km on osa tätä työvaihetta. 

Leikkausmassat käytetään pääosin penkereeseen.  
 

Työvaiheeseen kuuluu lisäksi työmaateiden rakentaminen ja purku. 
Tarvittavat työmaatiet rakennetaan leikattavista maa-aineksista. 

 
Valmis leikkaus- tai pengertaso (urakkataso) on 0,8 metriä 

suunnitelmatasoa alempana. 
 

1700 KALLIOLEIKKAUKSET, -KAIVANNOT JA –TUNNELIT 

 

1711 Kallioavoleikkaus, erittelemätön 

 

Noudatetaan InfraRYL Maa-, pohja- ja kalliorakenteet 17100 Kal- 

lioavoleikkaukset. 

Kallion irtilouhintasyvyys on -1 m suunnitelmatasosta. Yli 1 m3:n 

kokoiset kivet käsitellään kalliona. 

 

Louhittava kalliomassa mitataan teoreettisena kiintokalliona m3ktr. 
Arvioitu louhintamäärä on ilmoitettu urakkaohjelmassa. Määrät 

tarkistetaan Rakennustieto Oy:n julkaisujen ”InfraRYL Maa-, pohja- ja 

kalliorakenteet” sekä ”Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö - 
Määrämittausohje” mukaan. 

 

Valmis leikkaus- tai pengertaso (urakkataso) on 0,3 metriä 

suunnitelmatasoa alempana. Irtilouhintasyvyys on siis 70 cm 

urakkatasoa alempana, ks. seuraavalla sivulla. 
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 Kuva 1: Urakan tasot. Suluissa Infra 2015 mukainen nimikkeistö. 

 

 

Ylimääräinen kiviaines, jota ei tarvita kohdan 1712 mukaisiin 

penkereisiin ja täyttöihin, jää ilman eri korvausta urakoitsijan 

omistukseen ja poiskuljetettavaksi urakka-alueelta. 

 

Mahdollisesta urakoitsijan louheen murskauksesta urakka-alueella on 

tilaajan ja urakoitsijan välillä sovittava ja päätettävä erikseen. 

Urakka-ajan jälkeen urakoitsijan omistuksessa olevan louheen / 

murskeen mahdollisesta välivarastoinnista urakka-alueella on tilaajan ja 

urakoitsijan välillä sovittava ja päätettävä erikseen. 

 

 

1712 Kallioavoleikkaus ja penger tai täyttö 

 

Noudatetaan tämän työselityksen kohtaa 1711 sekä InfraRYL Maa-, 

pohja- ja kalliorakenteet 17100 Kallioavoleikkaukset, 18112 
Louhepenkereet. Tiivistettävä pengervahvuus ei kuitenkaan saa ylittää 

yhtä metriä (1 m). 

 

Kallion irtilouhintasyvyys on -1 m suunnitelmatasosta. Yli 1 m3:n 

kokoiset kivet käsitellään kalliona.  
 

 

 

 



KOLKANJOEN TEOLLISUUSALUEEN TONTTIEN TASAAMINEN 

 

6 
 

 

Louhittava kalliomassa sijoitetaan täyttöihin ja se mitataan teoreet- 

tisena kiintokalliona, m3ktr. Arvioitu louhintamäärä ilmoitetaan 
urakkaohjelmassa. Määrät tarkistetaan Rakennustieto Oy:n julkaisu- jen 

”InfraRYL Maa-, pohja- ja kalliorakenteet” sekä ”Infra 2015 Ra- 
kennusosa- ja hankenimikkeistö - Määrämittausohje” mukaan. 

 

Tonttien tasauksessa käytettävän louheen suurin raekoko riippuu täytön 

kerrospaksuudesta ja penkereen korkeudesta. 

 

Työvaiheeseen kuuluvat louheen kuljetus < 1 km sekä louheen ta- 

saaminen tonteille suunnitellun mukaisesti. 

 


