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20100 Turku 

 

1. Yleistä P1 puhtausluokasta 
 

1.1 Yleisesti asiakirjan tavoitteista 
 
Tämän asiakirjan tavoitteena on ohjata P1 rakennus- ja ilmanvaihtoasennustöiden toteuttamista Turun 

kaupungin rakennushankkeessa niin, että tilaajan laatuvaatimukset vastaanotettavan rakennuksen puh-

taudelle ja sisäilman laadulle täyttyvät. 

 

Puhtausluokan P1 toteutus edellyttää Sisäilmastoluokitus 2018 –asiakirjan ja Terveen talon toteutuksen 

kriteereiden (RT – 07–10805) noudattamista rakennusmateriaalien kuljetuksessa, varastoinnissa ja suo-

jauksessa, jätehuollossa, rakentamisen aikaisessa siivouksessa ja pölynhallinnassa. 

 

Kaikkien rakennustarvikkeiden ja LVI-tarvikkeiden valmistuksessa, kuljetuksessa, varastoinnissa ja asen-

nustyössä noudatetaan ”Sisäilmastoluokitus 2018” mukaista rakennustöiden puhtausluokkaa P1 täyden-

nettynä tämän selvityksen mukaisin täsmennyksin. Rakennustyöt ja LVIS-asennukset toteutetaan koko-

naisuudessaan puhtausluokan P1 toimenpiteitä noudattaen. Ilmanvaihtojärjestelmän ja rakennustarvikkei-

den materiaaleissa on vain yksi päästöluokka; M1. 

 

Luokituksen tavoitteena on varmistaa, että rakennuksen tilat ovat puhtaat, kun ne luovutetaan käyttäjälle 

ja että rakennuksen käytön aikana sisäilmaan ei kulkeudu rakennusvaiheesta peräisin olevia epäpuhtauk-

sia. Rakennussiivous tulee teettää ammattitaitoisella henkilöstöllä (RT 103193). Pääurakoitsija valvoo, että 

osaaminen, työvälineet ja – menetelmät ovat asianmukaiset ja siivous tehdään ajallaan. Rakennusten 

tilojen tulee luovutusvaiheessa olla niin puhtaat, että tilat voidaan ottaa välittömästi käyttöön vastaanoton 

jälkeen. 

 

Erityistilojen vaatimuksia ei esitetä. Ne on määriteltävä tapauskohtaisesti. 
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1.2 Urakoitsijan vastuut ja tehtävät puhtaudenhallinnan osalta 
 
Urakoitsija vastaa puhtausluokan P1 rakennustöiden koordinoinnista, työvaiheiden yhteensovittamisesta, 

aikataulun laadinnasta sekä toiminnan ohjauksesta ja valvonnasta niin, että puhtausluokan P1 rakennus- 

ja ilmanvaihtoasennustöille asetetut vaatimukset toteutuvat koko rakennushankkeen ajan.   

 

Rakennushankkeeseen osallistuva urakoitsija vastaa toimittamiensa rakennusmateriaalien kuljetuksesta, 

varastoinnista ja suojauksesta (myös asennuksen jälkeen), jätehuollosta, rakentamisen aikaisesta siivouk-

sesta, pölynhallinnasta sekä muista puhtaudenhallinnan edellyttämistä toimenpiteistä tämän asiakirjan 

mukaisesti. Velvoitteet kokevat myös mahdollisia aliurakoitsijoita. Velvoitteet on tarkemmin määritelty 

urakkarajaliitteessä.  

 

Rakennushankkeeseen osallistuva urakoitsija huolehtii työmaajohdon kanssa omien työntekijöidensä 

sekä mahdollisten aliurakoitsijoiden työn tekijöiden työhön opastamisesta ja perehdyttämisestä tavoit-

teeksi asetetun sisäilmastoluokan ja tilaajan edellyttämän puhtausluokan P1 rakennus- ja ilmanvaihtotöi-

den asettamiin vaatimuksiin rakennushankkeen eri vaiheissa ja työtehtävissä. 

 

1.3 Laadunvarmistus 
  
Puhtausmittaukset ovat osa Tilaajan laadunvalvontaa. Pääurakoitsijan edustaja tilaa puhtausmittaukset 

kolmannelta osapuolelta ja mittauksessa noudatetaan tätä ohjeistusta. Mittaus ajankohdat sovitaan pää-

urakoitsijan, tilaajan ja ilmanvaihtourakoitsijan kanssa. Pääurakoitsija toimii koollekutsujana ja vastuulli-

sena urakoitsijana. Katselmukseen osallistuu tilaajan edustajan lisäksi em. urakoitsijat. 

Loppusiivouksen laatu ja ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus varmistetaan laadunvarmistusmenettelyllä. 

Puhtaus tarkastetaan noudattaen tätä ohjetta ja soveltaen Sisäilmaluokitus 2018.  Tarkastus tehdään pää-

osin aistinvaraisesti. Sisäilmaluokitus 2018 mainittujen tarkastus kohtien lisäksi, tarkistetaan myös sähkö-

johdot, kaapelihylly ja kannakkeet tarkastetaan. Aistinvaraisessa tarkastuksessa ei saa esiintyä näkyvää 

pölyä. Pölykertymän määrää mitataan pistokokein INSTA 800 standardin mukaisella geeliteippimenetel-

mällä ennen tilojen käyttöönottoa. Mittauskohdat valokuvataan ja raportoidaan. Ilmanvaihtojärjestelmän ja 

loppusiivouksen tulee täyttää sekä visuaalisen että geeliteippimenetelmän mukaiset katselmuksen puh-

tausvaatimukset. Hylätyt kanavaosuudet nuohotaan ja pinnat puhdistetaan kokonaisuudessaan. Uusinta-

mittaus tehdään geeliteippimenetelmällä, kaikista kustannuksista vastaa pääurakoitsija. 

Puhtaustarkastukset tehdään IV-koneen palvelualue kerrallaan, aikaisintaan vuorokausi tilan siivouksen 

jälkeen, jotta ilmassa leijuva pöly ehtii laskeutua pinnoille ennen katselmusta. Tarkastusvaiheessa työ-

maatilanne on oltava seuraava: 

• Kaikki pölyävät työt tehty, kuten seinien tasoitukset ja hionnat 

• tilat siivottu huolellisesti 

• osastoiduissa tiloissa ei saa olla varastoitua tavaraa, mikä estää siivoukset suorittamisen 

• alakatot asennettuna 
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• seinäpinnat valmiit 

• lattiapinnat valmiit lattialistoituksineen 

• osasto ylipaineistettuna. Paine-ero ympäröivään osastoon nähden on oltava vähintään 5 Pa 

• tarkastuksen jälkeen tila pidetään osastoituna, ylipaineistettuna ympäröivien tilojen puhtauden var-

mistamiseen asti 

 

Näytteenottoaineisto raportteineen dokumentoidaan ja liitetään luovutusaineistoon. Raportti sisältää mit-

tauspöytäkirjat, valokuvat ja piirustukset, joissa on esitetty numeroidut näytteenottokohdat. Numeroinnin 

tulee vastata geeliteippimittauksen pöytäkirjan näytteenottokohtia sekä kohteesta otettuja valokuvia. Ai-

neisto kootaan yhdeksi PDF-tiedostoksi ja toimitetaan tilaajalle arkistoitavaksi. 

 

1.4 Urakoitsijan puhtaudenhallintasuunnitelma 
 

Pääurakoitsija laatii kohdekohtaisen puhtaudenhallintasuunnitelman, johon on aikataulutettu P1-alueet. 

Suunnitelmassa otetaan huomioon rakennushankkeen puhtaudenhallinta-asiakirjassa esitetyt vaatimuk-

set sekä rakennushankkeen erityispiirteet. Suunnitelmassa otetaan huomioon myös työturvallisuuteen 

sekä muuhun pölynhallintaan ja -torjuntaan liittyvä lainsäädäntö. Puhtaudenhallintasuunnitelman avulla 

kuvataan hankekohtaisesti pölyn syntymisen ja leviämisen estäminen, työmaan osastointi ja tarvittava 

ali- tai ylipaineistus eri työvaiheissa, henkilö- ja materiaaliliikenteen järjestäminen sekä purku- ja raken-

nustyöstä syntyvältä pölyltä suojautuminen. 

 

Suunnitelma tulee tehdä lohkoittain kohteen koon mukaan ja tulee hyväksyttää tilaajalla ennen töiden 

aloittamista. Jokaiselle lohkolle on määritettävä toimenpiteet riittävän yksityiskohtaisesti, joilla kyetään 

saavuttamaan vaaditun pölynhallinnan taso ja estämään pölyn leviäminen työalueen ulkopuolelle ja 

mahdollisesti säilytettäviin rakenteisiin. Urakoitsijan tulee nimetä puhtaudenhallintavastaava, joka huo-

lehtii puhtaudenhallinnan kannalta oleellisten toimenpiteiden toteutumisesta työmaalla. 

 

Puhtaudenhallintasuunnitelman laadinnassa tulee ottaa huomioon mm. seuraavat tekijät: 

• eriteltynä runsaasti pölyä tuottavat työvaiheet sekä työvaiheet, joissa haitallisen (esim. kvartsipi-

toisen) pölyn muodostuminen on mahdollista, töissä käytettävät työmenetelmät ja –laitteet, järjes-

tämisvastuut ja toteutusajankohdat, jotta varmistetaan pölyn vähentäminen ja sen leviämisen es-

täminen 

• osastoinnin sekä eri osastoissa tarvittavan alipaineistuksen järjestäminen ottaen huomioon mm. 

osastokohtainen ilmanvaihtokerroin, kalusto, poistoilman suodatus ja paine-eron seuranta 

• eri töiden ja työvaiheiden tosiasiallinen ajoitus ja kesto sekä niiden yhteensovittamisen järjestämi-

nen puhtausluokan P1 rakennus- ja ilmanvaihtoasennustöiden edellyttämällä tavalla 

• työmaan henkilö- ja tavaraliikenteen järjestäminen eri rakennusvaiheissa 
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• purku- tai rakennuspölyn edellyttämät henkilökohtaisten suojainten käyttötarpeet ja –ajankohdat 

sekä niiden säilytys siten, että ne eivät ole alttiina rakennustyömaan epäpuhtauksille 

 

Pääurakoisija vastaa puhtausluokkaan P1 liittyvien asioiden käsittelystä esim. urakoitsijapalavereissa, 

aikataulupalavereissa sekä työmaakokouksissa koko rakennushankkeen ajan. Kaikille työmaalla työs-

kenteleville pääurakoitsija järjestää P1-puhtausluokan opastuksen. 

 

Urakoitsija sisällyttää puhtausluokan P1 vaatimukset työmaan työntekijänperehdytysoppaaseen. Pereh-

dyttämisessä otetaan puhtaudenhallinnan osalta huomioon mm. seuraavat tekijät:  

• puhtausluokkavaatimusten (P1) vaatimukset työmaaolosuhteille  

• työmaan pölynhallintasuunnitelma  

• työntekijät vastuut ja velvoitteet työskentelyn aikana  

• rakennusmateriaalien varastointi ja suojaus, jätehuolto, rakennussiivous sekä pölynhallinta eri 

työvaiheissa  

• puhtaudenhallinnan seuranta  

• tupakointi (jos sallittua, vain merkityllä tupakkapaikalla) 

 

1.5 Purku- ja rakennustyöalue 
 
Haitta-ainepurkutöissä, pölynhallinnassa, siivouksessa ja jätteiden käsittelyssä noudatetaan lisäksi kuta-

kin haitta-ainetta koskevaa Ratu-ohjekorttia: 

• Ratu 82–0384 - Tavanomaiset purkutyöt. Vaaralliset aineet – käsittely ja suojaus 

• Ratu 82–0383 - Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku 

• Ratu 82–0381 - Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku. Osastointimenetelmä 

• Ratu 82–0347 - Asbestia sisältävien rakenteiden purku 

• Ratu 82–0382 - PCB:tä tai lyijyä sisältävien saumausmassojen purku 

 

Korjausrakentamisessa purkutyöalue ali- tai ylipaineistetaan muusta alueesta. Osastoinnin ja paineistuk-

sen toimivuuden varmistamiseksi korjausalueen ja ympäröivän käytössä olevan tilan välistä paine-eroa 

tulee seurata jatkuvatoimisilla paine-eromittareilla. Paine-eron tavoitetasoksi annetaan 5…10 Pa. Ali- tai 

ylipainelaitteistot pidetään käynnissä 24 h/vrk. Alue merkitään selvästi näkyvällä ”Alipaineistettu purku-

alue” tai ”Ylipaineistettu purkualue”–merkinnällä. Kun alue on todettu puhtaaksi, merkintä vaihdetaan 

”Puhtausluokan P1 tila” –merkinnäksi. 

 

Tilan ali- tai ylipaineistus riippuu siitä, että mistä tilasta kulku kyseiseen tilaan on. Jos viereinen tila on 

puhdas, niin tila alipaineistetaan. Jos viereinen tila on likainen ja pölyinen, niin tila ylipaineistetaan. 
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Uudisrakentamisessa puhdistettu rakennustyöalue ylipaineistetaan muusta alueesta. Osastointi ja seu-

ranta tehdään kuten edellä esitetyssä purkutyöalueessa. Alue merkitään selvästi näkyvällä ”Puhtausluo-

kan P1 tila” –merkinnällä. 

 

Pölynhallinta toteutetaan käyttämällä työmenetelmiä ja -välineitä, joilla pölyn muodostus on mahdollisim-

man vähäistä. Työt tehdään ensisijaisesti käyttämällä korkeatasoisia kohdepoistoilla varustettuja laitteita 

sekä tilojen osastointia. Rakenteet puretaan järjestelmällisesti edeten mahdollisimman isoina kappaleina. 

Purkutyöt tehdään ennen rakennus- ja IV-asennusten aloittamista. 

 

Purku- ja rakennustöissä käytettäviin työvälineisiin, kuten sahoihin, sirkkeleihin, jyrsimiin ja hiomakonei-

siin liitetään korkeapaineinen kohdepoisto. Kohdepoistoimureiden vaatimuksenmukaisuus voidaan osoit-

taa SFS EN 60335-2-69 standardin mukaisella H-merkinnällä. Kohdepoisto varustetaan H13-luokan 

HEPA-suodattimella. Purkutöihin suositeltavin työmenetelmä on murtaminen. Timanttileikkausta tulee 

välttää leikkauksessa käytettävän veden takia. Jos timanttileikkauksen käyttö on välttämätöntä, niin 

veden poisto on suunniteltava etukäteen. 

 

Kanavien katkaisu ja aukotukset on tehtävä pölyämättömästi leikkureilla tai saksilla (ei laikkaleikkurilla) ja 

IV-kanavien työstämisessä syntyvät epäpuhtaudet tulee puhdistaa kanavista heti työn yhteydessä siten, 

että kanaviin ei jää havaittavia epäpuhtauksia. Akustolevyjen asennukset tulee suunnitella siten, että le-

vyt saadaan asennettua kokonaisina. Kaikki avoimet villapinnat tulee olla käsitelty pölyttömiksi, mm. lei-

katut akustolevyjen pinnat. Maalaus tulee tehdä peittävänä vähintään kahteen kertaa maalamalla. 

Maalauksen peittopinnan tulee selvästi erottua tarkastuksissa (värillinen käsittely). 

Alakattotiloissa kaikki eristeet LVI-työselostuksen mukaan. Villaeristeet tulee pinnoittaa ja saumat maa-

lattava tai teipattava, niin että leikattuja eristepintoja ei ole näkyvissä. Solukumieristeiden saumat teipa-

taan. 

 

1.6 Puhtausluokka P1 ilmanvaihtotyössä 
 
Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokituksen tavoitteena on varmistaa uuden ilmanvaihtojärjestelmän läpi 

virtaavan tuloilman hyvä laatu. Hyvälaatuisessa tuloilmassa ei saa olla ilmanvaihtojärjestelmästä peräisin 

olevia terveydelle haitallisia aineita (esim. mikrobit, bakteerit, kuitupölyt) eikä viihtyisyyttä alentavaa ha-

jua tai hiukkasmaisia epäpuhtauksia. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausvaatimusten avulla varmistetaan, 

että ilmanvaihtojärjestelmä on luovutettaessa puhdas. 

 

Ilmanvaihdon puhtaiden asennusolosuhteiden varmistaminen tehdään tahdistamalla IV-asennustyöt niin, 

että asennukset tehdään ennen pölyäviä työvaiheita tai niiden jälkeen. Ennen IV-asennusten aloitusta 

varmistetaan asennusalueiden puhtaus katselmuksin pääurakoitsijan johdolla yhdessä ilmanvaihtoura-

koitsijan kanssa. Katselmuksessa on todettava, että asennusalueen olosuhteet täyttävät alla esitetyt 

vaatimukset: 



8 
 

• läpivientireiät on tehty 

• pölyävät työvaiheet on päätetty / keskeytetty 

• jätteet on poistettu ja/tai lajiteltu jäteastioihin 

• työmaaliikennettä ei ohjata IV-asennusalueen kautta 

• lattiapinnalta on imuroitu irtolika 

• asennusalue on merkitty puhtaasta työvaiheesta tiedottavin kyltein 

 

IV-asennusalueet eristetään osastoinnein, mikäli ympäröivissä tiloissa tehdään pölyä synnyttäviä työvai-

heita. IV-asennusalueet merkitään työvaiheesta tiedottavin kyltein. Tarvittavasta osastoinnista ja IV-

asennusalueen merkinnästä vastaa pääurakoitsija. IV-urakoitsija poistaa asennuksesta tiedottavat mer-

kinnät asennuksen päätyttyä. 

 

Ilmanvaihtoasennusolosuhteiden toteutuminen tarkastetaan ennen IV-asennustöiden aloitusta kussakin 

P1-luokan osastossa. Tarkastuksessa käydään läpi P1-puhtausluokan toteutumisen kriteerit ja tarkastuk-

sista laaditaan muistio. Tarkastuksia suorittaa pölynhallintakoordinaattori. 

 

Pääurakoitsija vastaa ilmanvaihdon asennusolosuhteiden luomisesta ennen asennustöiden aloitusta ja 

olosuhteiden ylläpitämisestä asennustyön aikana. Tilaajalla on oikeus keskeyttää asennustyöt, mikäli 

asennusolosuhteet eivät ole kuvattujen vaatimusten mukaiset. 

 

Rakennuttajalla on oikeus puhdistuttaa kanavisto pääurakoitsijan kustannuksella, mikäli ilmanvaihdon 

asennusolosuhteille asetettuja vaatimuksia ei noudateta. 

 

Asennusalueiden on täytettävä edellä mainitut puhtausvaatimukset koko työvaiheen ajan. Ilmanvaihtojär-

jestelmän asennuksessa on otettava huomioon muun muassa seuraavat asiat: 

• kannakointi suoritetaan ennen ilmanvaihdon asennustöitä tai siinä käytetään kohdepoistolaitteella 

varustettua työvälinettä 

• tuotteiden suojaukset poistetaan vasta juuri ennen asentamista 

• asennustyön aikana ei ilmanvaihtojärjestelmään saa päästä likaa 

• kanavien ja kanavaosien sisäpintoihin ei saa jäädä jäysteitä, ruuveja eikä muita likaa kerääviä tai 

puhdistustyötä vaikeuttavia epätasaisuuksia kanaviston kaikki avonaiset päät on suljettava pöly-

tii-viisti aina asennustyön taukojen ja keskeytysten aikana aina käyttöönottoon asti 

 

Muita puhtaita työmaaolosuhteita vaativia asennustöitä ovat ilmanvaihtoasennustöiden lisäksi sähkö-

asennustyöt, kerroksellisten lattiarakenteiden toteutus, alakattojen ummistaminen ja seinien akustoivien 

pintarakenteiden asentaminen. 
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Asennusolosuhteiden puhtaus varmistetaan tahdistamalla asennustyöt niin, että asennustöiden aikana ei 

samanaikaisesti tehdä samassa osastossa muita, pölyä tuottavia työvaiheita. Asennukset suojataan 

asennustöiden päätyttyä niin, että asennetut pinnat tai laitteet eivät likaannu myöhemmin tehtävien työ-

vaiheiden aikana. 

 

1.7 Varastointi 
 
Kaikkien rakennustarvikkeiden ja IV-järjestelmän osien suojaukset poistetaan vasta asennusvaiheen al-

kaessa. IV-järjestelmä toteutetaan, tulo- ja poistoilmajärjestelmien osalta kokonaisuudessaan kaikkine 

osineen puhtausluokitelluista materiaaleista, puhtaasti varastoituina ja puhtaasti asennettuina. 

 

Ilman suojapakkausta olevat kanavanosat tulee varastoida kannelliseen astiaan. IV-kanavien, -päätelait-

teiden ja -koneiden logistiikka asennuspaikalle tulee hoitaa välivarastoinnin kautta siten, että tavaraa ei 

varastoida asennuskohteessa enempää kuin viikon menekki edellyttää. Asennuspaikalle varastoidut ka-

navat tulee olla varastoituna pölypuhdistettuun tilaan tai suojattuna pölyä vastaan. IV-asennusten aikaan 

samassa rakennusosassa tulee olla puhtaat, ylipaineistetut asennusolosuhteet ja samaan aikaan ei saa 

tehdä pölyäviä työvaiheita. Tulo- ja poistoilmakanavat on oltava tiiviisti tulpattuina koko rakennustyön 

ajan (muovitulpat kiinni teipattuina). Tilojen läpiviennit tulee olla suljettuina koko rakennustyön ajan. 

2. Työaikainen siivous 
 
Urakka-alue on pidettävä siistinä ja sitä on siivottava säännöllisesti. Rakennustyön aikana tilaryhmien 

pölynhallinta ja päivittäinen siivoaminen tulee tehdä pölyä sitovin menetelmin, jätteet ja irtolika poistetaan 

käyttämällä lapiota, lastaa ja imuria. Harjasiivous on kielletty. Purkutöiden jälkeen ennen uusien materi-

aalien asentamista kaikki korjattavat pinnat imuroidaan huolellisesti ristiin M- tai H-luokkaan kuuluvia ra-

kennus- tai teollisuusimureita käyttäen. 

 

Säännöllinen työnaikainen rakennussiivous alkaa viimeistään sisätöiden käynnistyessä. Peruskorjaus-

hankkeissa rakennussiivous käynnistyy heti purkutöiden alettua. Säännöllisellä siivouksella vähennetään 

pölyhaittoja ja estetään uusien ja olemassa olevien pintojen vaurioituminen. 

 

Pölyävien massojen ja materiaalien käsittely (listojen, levyjen ja puutavaran sahaus, villojen leikkaus, 

laastien sekoitus yms.) tulee tehdä osastoidussa tilassa P1-alueen ulkopuolella. 

 

Pölyävä jäte pussitetaan sen syntymispaikalla ja viedään pölyä levittämättä jäteastioihin tai käytetään 

keskuspölynimurilaitteistoa. 

 

Pintamateriaalien asennusvaiheessa karkea lika siivotaan ensin pois. Kiintokalusteiden asennuspaikka 

(alustat ja taustat) on puhdistettava ennen asennusta. Kalusteasennuksista  

syntyvä poraus-, sahaus- ja sähköasennusjäte poistetaan imuroimalla. 
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2.1 Asennuksen jälkeinen suojaus 
 
Pölylle ja muulle lialle alttiina olevat materiaalit ja laitteet suojataan uudestaan heti asennusten jälkeen, 

mikäli kuljetuspakkaukset on purettava ennen asennusta, ja mikäli asennusten jälkeen suoritetaan pölyä-

viä työvaiheita. Kukin urakoitsija vastaa asentamiensa rakennus- ja laiteosien tarvittavasta uudelleensuo-

jaamisesta valmistajan ohjeita noudattaen. Pääurakoitsija poistaa suojaukset vasta ennen toimintakoetta 

suoritettavassa loppusiivouksessa. Suojattavia rakennus- ja laiteosia sekä pintoja ovat muun muassa: 

• lämpöpatterit 

• valaisimet 

• palonilmaisimet 

• IV-kanavat ja laiteosat mukaan lukien äänenvaimentimet ja palopellit 

• jäähdytinlaitteet 

• sähkökeskukset ja muut pölylle alttiit laitteet 

• talotekniikan yms. vaatimat aukot kiinteässä alakatossa 

• asennetut lattiapinnat kauttaaltaan 

• vaurioitumiselle alttiit kalustepinnat 

• akustolevyt 

• muut materiaalit ja laitteet 

3. Siivousvaiheet 
 
Noudatetaan kolmivaiheista loppusiivouskäytäntöä. 
 

3.1 Ensimmäisen vaiheen loppusiivous 
 
 
Siivouksen jälkeinen puhdistustaso on tämän ohjeen mukainen P1-taso. Urakoitsija täyttää vaatimuksen 

käyttämällä tarvittavia pölyntorjunta- ja siivousmenetelmiä. Kohteessa noudatetaan kolmivaiheista loppu-

siivouskäytäntöä: 

1. Tiloissa tehdään ensin tavanomainen rakennusloppusiivous. Ensimmäinen vaihe tehdään ennen toi-

mintakokeita sekä säätö- ja mittaustöitä, jonka jälkeen siivous on ylläpitosiivousta varsinaiseen loppusii-

voukseen asti. Tiloissa ei tällöin saa säilyttää rakennusmateriaaleja tai jätteitä, jotka estävät pintojen puh-

distamista. Ennen toimintakokeita tilat tyhjennetään, pintojen suojaukset ja rakennusjätteet poistetaan.  

Kaikilta taso- ja pystypinnoilta – myös piiloon jääviltä pinnoilta, poistetaan hienojakoinen irtolika,  

joka voi nousta ilmaan kosketuksen tai ilmavirtojen mukana.  Valvojat tarkastavat  

alakaton yläpuolisten pintojen pölyttömyyden ennen katon umpeen laittamista. Toimintakoevalmiit tilat sii-

votaan aina sen jälkeen, kun niissä on tehty pölyäviä töitä (poraukset, jälkihionnat tms.). 

 

2. Ilmanvaihtojärjestelmän ja rakennustöiden puhtaus tarkastetaan ja tarvittaessa 

puhdistetaan tarvittavin osin. 
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3. Kun kohteen kaikki sisäpuoliset rakennustyöt ovat valmiit (ja ilmanvaihtojärjestelmä tarvittaessa puhdis-

tettu), tehdään kohteessa lopullinen kaikkien tilojen kattava pölyttömäksi siivous sekä irtaimiston puhdis-

tus. On huomioitava, että tilojen siivoustyöt on tehtävä ennen ilmanvaihdon käyttöönottoa. Toimintakoealu-

eet siivotaan P1 tilaksi ja ylipaineistetaan jos viereisissä tiloissa tehdään pölyäviä työvaiheita. 

 

Ohjeen mukaisesti korjattujen tilojen kaikki pinnat (myös ei-näkyvissä olevat pinnat kuten talotekniikka-

asennukset ja alakattojen yläpinnat) imuroidaan HEPA-suodattimella varustetulla imurilla, kovien ja silei-

den pintojen puhdistuksessa käytetään lisäksi nihkeäpyyhintää. Puhdistus- ja hoitoaineina (myös vahat) 

käytetään hajusteettomia ja vähäpäästöisiä aineita. Toimintakoevalmiit tilat siivotaan aina sen jälkeen, kun 

tilassa on syntynyt pölyä. Pölyävissä työvaiheissa käytetään aina kohdepoistoa. Mikäli kohdepoisto ei estä 

pölyn leviämistä toimintakoealueelle, pölyä tuottavat työvaiheet tehdään toimintakoealueen ulkopuolella 

tai osastoidussa ja alipaineistetussa tilassa. 

 

3.1.1 Ennen toimintakokeita 
 

• Toimintakoevalmiit tilat erotetaan muista tiloista omiksi osastoikseen ennen loppusiivouksen 

käynnistämistä. Osastoinnin ja ylipaineistuksen toimivuuden varmistamiseksi korjausalueen ja 

ympäröivän käytössä olevan tilan välistä paine-eroa tulee seurata jatkuvatoimisilla paine-ero-

mittareilla. Paine-eron tavoitetasoksi annetaan 5…10 Pa. Alipainelaitteistot pidetään käynnissä 

24 h/vrk. 

• Toimintakoevalmista osastoa tai IV-asennusalueita ei tule käyttää säännölliseen läpikulkuun, 

jos viereiset tilat eivät täytä toimintakoevaiheen puhtausvaatimuksia. Toimintakoevalmiit tilat 

merkitään selvästi näkyvällä ”Puhtausluokan P1 tila” -merkinnällä. 

• Ilmanvaihtotöitä tai toimintakokeita ei saa aloittaa ennen tilojen tarkastamista ja valvojan hy-

väksyntää. 

• Ennen ilmanvaihdon toimintakokeita arvioidaan silmämääräisesti ja geeliteippinäytteillä kaik-

kien pintojen puhtaus. Arviointi käsittää mm. katto-, seinä-, lattiapinnat, alakaton yläpuolella 

olevat pinnat, kalusteiden ulko- ja sisäpinnat, valaisimien-, putkien-, kanavien-, kaiteiden pinnat 

sekä ilmanvaihtojärjestelmän ja niiden päätelaitteiden pinnat. 

• Ilmanvaihtokanavien sallittu pölymäärä tulee olla alle 0,4 g/m2. Ilmanvaihtojärjestelmän mis-

sään osissa, kanavissa tai koneissa ei saa olla silmin havaittavaa pölyä tai likaa ja kanavien 

yleisvaikutelma on kiiltävä ja kanavan alapuolinen osa hohtaa metallisesti. Kanavassa kier-

resaumat erottuvat kirkkaina ja kanavan pohjan peltipinnan rosoisuus erottuu selvästi ”Visuaa-

linen puhtaustaulukko” mukaan (Puhdas Toimiva Ilmanvaihto). Kaikki näytteenottokohdat va-

lokuvataan. 
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Kuvat 1 ja 2. Puhtaassa kanavassa kierresaumat erottuvat kirkkaina ja kanavan pohjan peltipinnan ro-
soisuus erottuu selvästi. 
 

• Alakattojen yläpuolisten pintojen puhtaus arvioidaan ennen alakattojen sulkemista. Alakattoti-

lat ja niissä olevat kanavat, putket ja johtokourut imuroidaan puhtaaksi ennen alakattojen 

kiinni laittamista. Tarkastus tehdään ensisijaisesti aistinvaraisesti - pölyä ei saa esiintyä. Puh-

taus varmistetaan geeliteippimittauksin. 

 

• Silmämääräinen tarkastus tehdään kaikissa tiloissa. Tarkasteltavia pintoja katsellaan suoraan 

tai viistosti. Tarkastuksessa käytetään myös sormipyyhkäisyä. Tarkastuksessa ei yleisesti käy-

tetä siivouspyyhkeitä, lisävalaistusta tai muuta ylimääräistä. 

 

• Pintapölykertymä mitataan satunnaisotannalla vähintään 10 prosentista tiloista sekä kaikista 

tulo- ja poistoilmakoneista BM-Dustdetector-laitteella (tai vastaavalla) INSTA 800 –ohjeen 

mukaisesti. Ilmanvaihtojärjestelmässä ja alakaton yläpuolisilla pinnoilla yli 5 % yksittäinen 

arvo edellyttää kanavaosan tai laitteen puhdistamista. Yli 5 % yksittäinen arvo tilojen pinnoilta 

edellyttää tilan siivouksen uusimista. Lattiapintojen pölypitoisuutta arvioidaan visuaalisesti, 

pölynkertymänäytteitä ei lattiapinnoilta oteta. 

 

Taulukko 1. Puhtausluokan P1 pölykertymän enimmäistaso ennen toimintakokeita 
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3.2 Toisen vaiheen loppusiivous 
 
Lopullinen loppusiivous suoritetaan, kun toimintakokeet on tehty ja viimeistely- ja asennustyöt  

ovat valmiita. Taso- ja lattiapinnoilta poistetaan pinnoille laskeutunut pöly, irtolika ja tahrat. Lattiapinnat  

puhdistetaan ja käsitellään valmistajan ohjeiden mukaisesti. Lattiapinnan loppusiivouksessa tavoitteena 

on poistaa pinnalta siihen valmistuksen ja asennuksen aikana tulleet aineet ja lika. Toimenpiteiden jälkeen 

lattiapinnoilla ja jalkalistoilla ei ole roskia, likaa tai tahroja. Pinnat on puhdistettu ja käsitelty materiaalival-

mistajan ohjeiden mukaisesti niin, että ne ovat käyttöönottovalmiit. Pinnat näyttävät puhtailta ja hoidetuilta. 

 

Loppusiivoukseen sisältyvät kohdekohtaiset tehtävät, ohjeellinen luettelo (ei kattava) 

Katto ja ylätasot Alakaton rakenteiden kaikilta sisään ja piiloon jääviltä pinnoilta 

poistetaan pöly. Rakennustöiden valvoja tarkastaa alakaton 

yläpuolisten pintojen pölyttömyyden ennen katon umpeen lait-

tamista.  

 

Katto ja kaikki ylätasot puhdistetaan, mm. arinat, IV-kanavien 

ja –venttiilien, putkien sekä valaisimien pinnat. 

Seinäpinnat Seinäpinnat, katkaisijat, pistorasiat sekä muut seinässä olevat 

varusteet puhdistetaan.   

Lasi- ja peilipinnat pestään. 

Patterit Patterit ja pattereiden taustat puhdistetaan. 

Ovet Ovet ja ovipielet puhdistetaan.    

Ovilasit pestään. 

Ikkunat Ikkunoista poistetaan tarrat, tekstit ja silikoni- ja  

maalitahrat. Ikkunapuitteet ja sälekaihtimet puhdistetaan.  

Kaikki lasipinnat pestään. Ikkunalaudat puhdistetaan. 

Kalusteet  

-kiintokalusteet ja urakkaan sisältyvät 

irtokalusteet 

Suojakalvot tms. poistetaan. Käyttöohjeet jätetään  

kalusteen luokse.  

Kalusteiden sisä- ja ulkopinnat puhdistetaan. Myös kalustei-

den päällä, alla tai takana olevat roskat ja pöly poistetaan. 

Opetustaulut Suojakalvot poistetaan. Pinnat puhdistetaan taulun  

valmistajan ohjeiden mukaan.    

Saniteetti- ja kosteiden tilojen kalusteet Suojakalvot tms. poistetaan. Käyttöohjeet jätetään  

kalusteen luokse. Käsienpesuallas ja wc-istuin pestään. Jos 

käsienpesuallasta on käytetty rakennusaikana, vesilukko puh-

distetaan. 



14 
 

Kalustukseen kuuluvat koneet ja  

laitteet 

Koneista ja laitteista poistetaan suojakalvot, muovit ja mahdol-

liset tarrat. Käyttöohjeet jätetään koneen/laitteen luokse. Ulko-

pinnat puhdistetaan.   

Lattiat ja portaat  

 

 

 

  

 

Lattiakaivo  

 

  

Porraskaiteet 

Lattiapinnat puhdistetaan koneellisesti ja  

materiaalivalmistajan ohjeen mukaisesti.   

Materiaalista ja käyttökohteesta riippuen pinta käsitellään ma-

teriaalivalmistajan ohjeiden mukaisesti.    

 

Lattiakaivon ritilästä poistetaan suojamuovi. Lattiakaivo puh-

distetaan.  

 

Porraskaiteet puhdistetaan joka puolelta.   

Tekniset tilat Pysty- ja tasopinnat puhdistetaan. Mm. kanavat, arinat, putket, 

kaapelit, valaisimet ja laitteiden päälliset imuroidaan ja pyyhi-

tään 

Tilojen tarkastus loppusiivouksen  

jälkeen 

Itselle luovutus – Visuaalinen tarkastus, mutta tilaaja voi käyt-

tää omassa tarkastuksessaan myös teknisiä mittavälineitä 

(esim. UV- lamppu, liukkauden tai pölymäärän mittalaite).    

 

Lattiapintojen pesu ja likaveden poisto tehdään aina koneellisesti ja varmistetaan, ettei vettä pääse mate-

riaalien alle tai rakenteisiin.  

 

Lattian koneellinen käsittely pintaa kovettavalla menetelmällä eli nopeakierroksisella lattianhoitokoneella, 

jonka kierrosnopeus on yli 1000 krs/min (SHS, UHS) sisältyy loppusiivoukseen ja tehdään aina materiaalin 

valmistajan ohjeen mukaisesti.  

 

Lattiapintojen loppusiivous tehdään aina asianmukaisilla ja tuotevalmistajan määrittelemällä siivousko-

neilla.  
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Urakoitsija / työn suorittaja dokumentoi lattiapintojen loppusiivouksessa käytetyt mahdolliset  

erikoispuhdistus- ja hoitoaineet sähköisesti huoltokirjaa varten ja toimittaa ne projektipankkiin, muistitikulla 

arkistoon sekä paperiversiona kohteelle. Pääurakoitsija vastaa paperisen materiaalin yhteen kokoami-

sesta kohteelle. 
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Kone esimerkkejä: 

 

(Hidaskierroksinen) lattianhoitokone: kierrosnopeus 150 – 500 krs / min  

Käytetään lattioiden pesussa.  Huom! Likavesi poistetaan aina koneellisesti lattiapinnalta joko  

yhdistelmäkoneella tai vesi-imurilla. 

 

Vesi-imuri  

Käytetään veden poistamiseen lattiapinnoilta. 

 

 

 

Yhdistelmäkone 
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Nopeakierroksinen lattianhoitokone: kierrosnopeus yli 1000 krs / min (SHS, UHS)  

Käytetään puhtaiden lattiapintojen kiillotukseen. Toimenpiteen jälkeen lattiapinnoilta poistetaan lattiapin-

nasta irronnut pöly nihkeäpyyhinnällä. 

 

 

Pääurakoitsija on velvollinen dokumentoimaan tilojen puhtauden arvioinnin loppusiivouksen jälkeen. 

Urakoitsijan tarkastus / itselle luovutusdokumentti voi näyttää tältä: 

 

 

Tilaaja voi käyttää omassa tarkastuksessaan teknisiä mittavälineitä (esim. UV-lamppu, liukkauden tai pö-

lymäärän mittalaite). Kaikki loppusiivousta koskevat tiedot, kuten pintamateriaalien käyttöönottopuhdistuk-

sen työohjeet, suojauskäsittelyt ja käytetyt erikoissiivousaineet, kootaan sähköisesti huoltokirjaa  

varten.  

Siivotut tilat lukitaan ja merkitään siivotuiksi. 
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3.3 Kolmannen vaiheen loppusiivous 
 
Tarkistussiivous aloitetaan aikaisintaan kahdeksan tunnin kuluttua siitä, kun viimeiset mittaus- ja asen-

nustyöt on saatu valmiiksi, pöly on laskeutunut tasopinnoille ja se on poistettavissa. 

 

• Ennen tilojen luovutusta arvioidaan kaikkien näkyvien pintojen puhtaus. Arviointi käsittää mm. 

katto-, seinä- ja lattiapinnat, kalusteiden ulko- ja sisäpinnat, valaisimien-, putkien-, kanavien-, 

kaiteiden pinnat. Tarkastus ei koske jo suljettujen alakattojen yläpuolisia pintoja, mikäli ei ole 

syytä epäillä alakaton yläpuolisten pintojen pölyyntymistä rakennustöiden aikana. 

• Silmämääräinen tarkastus tehdään kaikissa tiloissa. Tarkasteltavia pintoja katsellaan suoraan 

tai viistosti. Tarkastuksessa ei yleisesti käytetä sormipyyhkäisyä, siivouspyyhkeitä, lisävalais-

tusta tai muuta ylimääräistä. 

• Pintapölykertymän raja-arvot ennen rakennuksen luovutusta ovat RT 07-11299 ohjeistuksen 

mukaisia. Näkyvien pintojen ja kalusteiden sisäpintojen osalta pölykertymän enimmäistaso on 

1 % ja lattiapintojen osalta 3,0 %.  

 

 

Mikäli käyttöönottotarkastuksessa havaitaan puutteita, loppu-/tarkistussiivous tehdään vielä  

korjausten jälkeen.   

Muutto tiloihin voi alkaa käyttöönotto- tai vastaanottotarkastuksen jälkeen. Tilojen  

puhtaudesta ja siivouksen kustannuksista, joita muutto ja käyttäjän tavaroiden siirtäminen sisään  

aiheuttavat käyttöönottosiivouksen jälkeen, vastaa aiheuttaja/käyttäjä. 


