



# Uudet RE-pisteet – Lapuan RE. ja Kurikan RE. PROJEKTINJOHTOURAKKA (PJU)

## TARJOUS PROJEKTINJOHTOURAKASTA

Urakoitsijan nimi: \_\_\_\_\_

Y-tunnus \_\_\_\_\_

Urakoitsijan osoite \_\_\_\_\_

Yhteyshenkilö \_\_\_\_\_

Puhelin: \_\_\_\_\_

Sähköpostiosoite \_\_\_\_\_

### 1. LAPUAN RE-PISTE / HANKINTAPAKETTI 1:

Urakka-aika on kestoltaan hankeaikataulun mukaan 10 kk ja urakkahinta koostuu seuraavista kustannuseristä, jotka tarjoajan tulee tarjouksessaan eritellä:

#### 1.1 **Projektinjohtopalkkio**, sisältäen työmaakustannukset, jotka sisältävät työmaakustannukset sisältäen työmaan johto- ja hallintokorvauksen. Urakkaohjelma 10.1.1

**HINTA YHTEENSÄ:** \_\_\_\_\_ € (ALV 0%)

arvonlisäveron osuus: \_\_\_\_\_ €

#### 1.2 **Työmaakustannukset**

PJU- urakkaan sisältyvät hankintojen ja tukitoimien hankinta- ja vuokrauskustannukset järjestelyistä, jotka esitetään tarjouksen mukana toimitettavassa alustavassa työmaasuunnitelmassa. Urakkaohjelma 10.1.2.

**HINTA YHTEENSÄ:** \_\_\_\_\_ € (ALV 0%)

arvonlisäveron osuus: \_\_\_\_\_ €



## 2. KURIKAN RE-PISTE / HANKINTAPAKETTI 2:

Urakka voidaan toteuttaa tämän tarjouksen hyväksyttynä optiona, jonka täytäntöönpanosta Tilaaja tekee erillisen päätöksen maaliskuussa 2024.

Urakka-aika on kestoaltaan hankeaikataulun mukaan 14 kk ja urakkahinta koostuu seuraavista kustannuseristä, jotka tarjoajan tulee tarjouksessaan eritellä:

### 2.1 **Projektinjohtopalkkio**, sisältäen työmaakustannukset, jotka sisältävät työmaakustannukset sisältäen työmaan johto- ja hallintokorvauksen. Urakkaohjelma 10.1.1

HINTA YHTEENSÄ: \_\_\_\_\_ € (ALV 0%)

arvonlisäveron osuus: \_\_\_\_\_ €

### 2.2 **Työmaakustannukset**

PJU- urakkaan sisältyvät hankintojen ja tukitoimien hankinta- ja vuokrauskustannukset järjestelyistä, jotka esitetään tarjouksen mukana toimitettavassa alustavassa työmaasuunnitelmassa. Urakkaohjelma 10.1.2.

HINTA YHTEENSÄ: \_\_\_\_\_ € (ALV 0%)

arvonlisäveron osuus: \_\_\_\_\_ €