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Purkutöiden kohde 

Purkutyöt kohdistuvat Piisilta 1:n tuotantorakennuksen IV-konehuoneisiin A, B ja C.  

 
Purkutöiden yleiset laatuvaatimukset 

Yleisiä suoritusvaatimuksia 

Urakoitsijan suorituksen yleisinä määräyksinä sovelletaan suunnitelma-asiakirjojen ja lainsäädän-
nön lisäksi kaikkia rakennusalan yleisiä laatuvaatimuksia ja normeja urakkaohjelmassa esitetyn 
asiakirjojen pätevyysjärjestyksen mukaisesti. 

Urakoitsija järjestää työntekijöilleen purkutyössä tarvittavat suojaimet. Purkutyössä käytetään 
hengityssuojaimia ja muita henkilökohtaisia suojaimia. Purkutöiden turvallisuuteen vaikuttavia 
tekijöitä on esitetty ohjeessa Ratu 1221-S. 

Purkutyöt tehdään voimassa olevien viranomaismääräysten ja urakka-asiakirjojen mukaisesti. Mi-
käli urakka-asiakirjat ja viranomaismääräykset ovat ristiriidassa, noudatetaan aina viranomaismää-
räyksiä. Noudatettavia viranomaismääräyksiä ja ohjeita ovat mm; 

• Työturvallisuuslaki 738/2002 

• Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 

• Asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö lain (684/2015) ja valtioneuvoston asetus (798/2015) asbes-
tityön turvallisuudesta 

• Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001) 

• Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) 

• Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) 

• Valtioneuvoston päätös henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (1407/1993) 

• Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008) 

• Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) 

• RT 69-11183 Rakentamisen jätehuolto, Rakennustieto Oy, 2015  

• RT 10-10982 Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet talonrakennushankkeessa. Rakennus-
tieto Oy, 2010 

• Ratu 82-0379, Purkutyö, Menekit ja menetelmät 

Kohteelle tyypillisiä työturvallisuusriskejä on esitetty työturvallisuusasiakirjassa sekä rakenne-
suunnittelijan laatimassa esityksessä työturvallisuuden huomio§on ottamiseksi. 

Laadunvarmistus 

Purkutöille asetetaan seuraavia laatuvaatimuksia: 

• rakenteet on purettu urakka-asiakirjoissa esitetyssä laajuudessa ja tavalla 

• purkutyöt on suoritettu vaurioittamatta ympäröiviä rakenteita. 

Urakoitsija suorittaa mallipurkutyöt seuraavien työvaiheiden osalta: 

• Kantavien rakenteiden purkaminen (primääri- ja sekundääripalkit). 

• Purettavat betonirakenteet väliaikaisine tuentoineen. 
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Urakoitsija ilmoittaa purkutöiden työvaihekatselmuksista valvojalle vähintään 5 vuorokautta en-
nen aiottua katselmusta. Purkutöiden työvaihetarkastusten määrä ja ajankohta sovitaan purkutöi-
den aloituskatselmuksessa.  

 

 

 

Purkumenetelmä ja purkutöissä käytettävät koneet ja laitteet 

Purkulaitteistoille asetetaan seuraavia rajoituksia; 

• Purkulaitteistojen massa ei saa ylittää väli-, yläpohja- ja alapohjarakenteille esitettyjä kuorma-
kapasiteetteja. Arvioinnissa on huomioitava koneiden mahdollisesti kuljettaman purkujätteen 
enimmäismassa.  

• Purkulaitteistojen valinnassa on kiinnitettävä erityishuomiota niiden aiheuttamaan kokonaisää-
nitasoon, koska kiinteistössä on käytössä osa tiloista. 

Urakoitsija laatii ehdotuksen purkumenetelmästä tilaajalle purkusuunnitelman laadinnan yhtey-
dessä. Käytettävien työvälineiden, koneiden ja apulaitteiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja 
täyttää työturvallisuuden vaatimukset. 

Koneita valittaessa on huomioitava olosuhteet, kuten työn laajuus, jätteiden siirtomenetelmät, 
kulku- ja kuljetusreitit, työtilojen pintojen puhdistettavuus, työtilan tuloilman saatavuus ja työtilan 
poistoilman järjestäminen. Koneille on tehtävä ennen työmaalle tuontia ja sen käyttöönottoa vas-
taanottotarkastus. Henkilönostimien ja trukkien käyttö edellyttää kirjallista lupaa tilaajalta. 

Purkutöiden valmistelu, seuranta, työturvallisuus 

Kohteen purkutyöntekijöille tulee antaa riittävä kuvaus purettavista materiaaleista ja niissä mah-
dollisesti olevista terveydelle vaarallisista aineista. Työnjohto ja työntekijät on koulutettava käyt-
tämään ja huoltamaan henkilökohtaiset suojavarusteensa sekä toimimaan myös mahdollisissa 
häiriö- tai vahinkotilanteissa. 

Heille tulee opastaa toimenpiteet käytettävien alipaineistus-, imu, pumppaus yms. kaluston häi-
riötilanteissa sekä suodattimien vaihto ja laitteiden huolto.  

Urakoitsijan tulee ennen purkutöiden aloittamista ja työn aikana tehdä vahinkojen estämisen kan-
nalta tarpeelliset rakenteiden tarkastukset, tukeminen ja vaadittavat suojaustoimet. Ennen työn 
aloittamista työvaiheet käydään läpi käytössä olevien tilojen käyttäjille. Tulevasta työstä tiedote-
taan tarvittavassa laajuudessa muille purettavan kiinteistön läheisyydessä työskenteleville henki-
löille sekä naapuristolle. 

Työvaiheita läpikäytäessä tulee myös selvittää mm. sisältävätkö purettavat rakenteet jännitteelli-
siä sähköjohtoja, paineellisia vesi-, lämpö- ym. johtoja tai viemäreitä, joiden poisto saattaa aiheut-
taa aineellista vahinkoa tai vaarantaa henkilöturvallisuuden. 

Purkutyön aikana urakoitsijan tulee seurata rakenteiden käyttäytymistä ja tarpeen mukaan täy-
dentää tuentoja ja suojauksia. Tarvittaessa paikalle tulee kutsua rakennesuunnittelija antamaan 
lisäohjeita jatkotoimenpiteistä. 

Urakoitsijan tulee varautua siihen, että vanhoissa rakenteissa voi tulla rajoituksia työtavoille tai 
työjärjestyksille, jolloin purkutöiden suunnitelmia joudutaan muuttamaan. 
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Purkutyön jälkeen kohde siivotaan purkujätteistä ja pölystä. Pölyävissä kohteissa kierrätetään il-
maa vähintään yhden vuorokauden ajan. Lisäksi purku-urakoitsija huolehtii, että jätteet kuljete-
taan sovituille jätteiden vastaanottopaikoille asianmukaisissa jäteastioissa. 

Muutokset suunnitelmista ja sovitusta on aina hyväksytettävä tilaajalla ja rakennesuunnittelijalla. 
Muutoksen hyväksyminen tehdään tässä järjestyksessä. 

Urakka-alueeseen kuuluva purkutyö, käsittely ja jätteenhävitys on tehtävä voimassa olevien viran-
omaismääräysten mukaisesti terveydelle haitallisen ja vaarallisen aineen purkutyönä.  

Urakoitsijan on tunnettava työturvallisuuteen liittyvät ohjeet, määräykset ja voimassa olevat lait 
sekä tutustuttava kohteeseen huolellisesti ennen toimenpiteiden aloittamista. Urakoitsijan on laa-
dittava riskiluettelo ja kohteen turvallisuussuunnitelma sekä perehdytettävä työntekijät kohtee-
seen. Urakoitsijan on selvitettävä kohteen vesisulkujen, sammutuskaluston, hätäpoistumisteiden 
jne. sijainnit sekä varmistettava ennen työvaiheiden aloittamista, että mahdolliset vahingot ja on-
nettomuudet on pyritty käytettävissä olevin keinoin ennalta ehkäisemään. 

Urakoitsija järjestää työntekijöilleen purkutyössä tarvittavat suojaimet. Purkutyössä käytetään 
hengityssuojaimia ja muita henkilökohtaisia suojaimia. Purkutöiden turvallisuuteen vaikuttavia 
tekijöitä on esitetty ohjeessa Ratu 1221-S. Urakoitsijan on ilmoitettava rakennuttajalle, mikäli ha-
vaitsee rakenteissa muita terveydelle haitallisia aineita kuin mitä on haitta-ainekartoituksessa ha-
vaittu. 

Purkusuunnitelma 

Urakoitsija laatii purkusuunnitelman ja hyväksyttää sen rakennuttajalla ennen purkutöiden aloi-
tusta. 

Purku-urakoitsijan on laadittava purkutyöstä tarkka purkusuunnitelma ja hyväksytettävä se tilaa-
jalla ja kohteen vastaavalla rakennesuunnittelijalla. Purkusuunnitelmaa laadittaessa on huomioi-
tava velvoitteet, säädökset ja muut eri viranomaisten määräykset kuten Suomen Rakentamismää-
räyskokoelma, rakentamista koskevat lait ja asetukset, Valtioneuvoston ja ministeriöiden päätök-
set ja ohjeet, Rakennusjärjestys, paloviranomaisten määräykset, työsuojelupiirin ohjeet sekä pur-
kutöihin liittyvät ympäristölupamenettelyn vaatimukset. 

Purkusuunnitelmaa laadittaessa on erityisesti huomioitava, että sisäpihan purkujäte joudutaan 
kuljettamaan sisäkautta ulos kiinteistöstä. Kohteessa on myös sinne mittatilaustyönä teetettyjä 
rakenteita (mm. alakattorakenteet, kuparilistat ja -verhoukset), joiden purkutyö, välivarastointi ja 
takaisin asentamisen mahdollisuus tulee katselmoida ja suunnitella yhdessä arkkitehdin kanssa. 

Purkusuunnitelmassa esitetään ainakin seuraavat tiedot: 

• työmaan yleistiedot 

• työmaan henkilöstö 

• purkutyösuunnitelman laatijat 

• purettavien rakenteiden materiaalit 

• asbestin ja muiden haitta-aineiden sijainti 

• työmenetelmät, koneet ja laitteet ja niiden painot 

• purkujätteen varastointi ja siirrot 

• irrotettavat ja takaisin asennettavat rakenteet, kalusteet ja varusteet 

• aikataulu ja purkamisjärjestys 

• rakenteiden kantavuus sekä tarvittavat tuennat, sidonnat ja vahvistamiset 
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• pölyntorjunta 

• putoamissuojauksen järjestäminen eri vaiheissa ja putoavien ja kaatuvien rakennusosien ja esi-
neiden eliminointi. 

• yleiset suojelutoimet, paloturvallisuus, valaistus, tuuletus, työmaan aitaaminen 

• töiden johtaminen ja valvonta 

• työnopastus 

• tiedottaminen eri osapuolille. 

Purkujätteen siivous ja jätteiden käsittely 

Urakoitsija siivoaa kaikki rakennustyöstä syntyvät roskat ja jätteet ja kuljettaa ne kaatopaikalle. 
Kiinteistön jäteastioiden käyttäminen on kielletty. Purkujätteet kuljetetaan pois työkohteesta tii-
viisti suljettuihin säkkeihin pakattuina. Purkujätteitä ei saa säilyttää tai välivarastoida kiinteistön 
yleisissä tiloissa, vaan syntyvä rakennusjäte poistetaan asunnoista, porraskäytävästä, kellaritiloista 
ja muista sisäpuolisista tiloista päivittäin ja kiinteistön piha-alueelta viikoittain ennen viikonlop-
pua. Rakennuttajalle ei saa jäädä mitään jälkisiivoustöitä eikä siivouksesta aiheutuvia kustannuk-
sia. Työn jälkeen urakoitsijan käyttämät alueet on urakoitsijan kunnostettavat entiselleen. 

Työmaalta purettavat materiaalit kerätään toisistaan erilleen hyötykäyttötarkoituksen mukaan. 
Seuraavat jätelajit eritellään työmaalla: 

• betonijäte 

• metallijätteet 

• puujäte 

• sekajäte 

• ongelmajätteet (kivihiilitervapitoinen materiaali, esim. käyttämättä jääneet maalit, liuottimet) 

Ongelmajätteet kuljetetaan välittömästi pois työkohteesta tai välivarastoidaan työmaalla lukitta-
vaan säilytystilaan. 

Ympäristön turvallisuus 

Purkutyöalue on suojattava ja eristettävä niin, että purkutyöstä ei aiheudu turvallisuusvaaraa ra-
kennuksessa tai ympäristössä oleville ihmisille, rakenteille, laitteille ja koneille. Erityisesti kiinnite-
tään huomiota seuraaviin seikkoihin: 

• purku- ja nostoalueet eristetään työmaan ulkopuoliselta kulkuliikenteeltä 

• purkutyöstä varoitetaan kilvillä 

• kulkutiet ja sisäänkäynnit suojataan. 

Työturvallisuus 

Erityistä huomiota on kiinnitettävä purkutyön aikaiseen työturvallisuuteen. Työturvallisuuteen 
liittyvät asiat ovat esitetty erillisessä työturvallisuusasiakirjassa. 

Vauriotarkastukset 

Urakoitsijan on välittömästi ilmoitettava rakennuttajalle sellaisista rakenteellisista vioista ja hai-
toista, jotka heikentävät olennaisesti rakenteelle määrättyjä vaatimuksia. Tällaisia ovat esim. laho-
vauriot puurakenteissa tai halkeilu ja lohkeilu kantavissa betoni- ja tiilirakenteissa. Rakennuttaja 
suorittaa laadunvalvontaa YSE 1998 § 61 mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei rajoita eikä vä-
hennä urakoitsijan vastuuta.  
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Työmaa-aikaiset vaatimukset rakenteellisessa palosuojauksessa 

Urakoitsija huolehtii työmaa-aikaisesta palo-osastoinnista koko työmaan ajan.  

Olevat rakenteet ja niiden kuormakapasiteetit 

Lähtötiedot 

Urakoitsijan käyttöön luovutetaan kohteen purkupiirustukset pdf muodossa, jossa on merkittynä 
purettavat tekniikat.  

 

Terveydelle haitalliset aineet rakenteissa 

Kohteen asbestikartoitus- ja haitta-ainetutkimusraportit ovat turvallisuusasiakirjan liitteenä. Ura-
koitsijan tulee tarkastaa viimeistään ennen purkutöiden aloittamista, että asbesti- ja haitta-aine-
tutkimus on suoritettu kaikista suunnitelmissa purettavaksi esitetyistä rakenteista ja järjestel-
mistä.  

Urakoitsijan on keskeytettävä työ välittömästi ja otettava yhteyttä rakennuttajaan, mikäli työn 
aikana havaitaan muita ympäristölle tai terveydelle vaarallisia aineita. 

Asbestia ja muita haitta-aineita sisältävien materiaalien purkutyö, käsittely sekä jätteenhävitys on 
tehtävä aina voimassa olevan lainsäädännön ja paikallisen aluehallintaviraston ohjeiden mukai-
sesti terveydelle haitallisen ja vaarallisen aineen purkutyönä. Urakoitsija on velvollinen esittämään 
rakennuttajalle todistuksen ongelmajätteen (esim. asbesti, kivihiiliterva) toimittamisesta jätteen-
käsittelylaitokselle. 

Purettavat koneet ja laitteet 

Purettavana olevat koneet ja laitteet ovat ilmanvaihdon konehuoneissa: A, B ja C. Konehuoneista 
puretaan kiertoilmakojeet KOK1-KOK10 ja niihin liittyvät sähköt, automaatio, lämmitys-, jäähdy-
tysputket ja ilmanvaihtokanavat.  

Konehuoneista A ja B puretaan myös kanavapuhaltimet ja niihin liittyvät sähköt ja automaatiot. 

C konehuoneessa puretaan kaksi kanavapuhallusta, jotka on merkattu purkupiirustuksiin ja niihin 
liittyvät sähköt ja automaatiot. 

Jäähdytys- ja lämmitysputket tulpataan piirustuksien mukaisiin paikkoihin. 

Ilmanvaihtokanavat puretaan palopelteihin asti, jotka sijaitsevat konehuoneessa.  

Höyrykostuttimet puretaan A, B ja C konehuoneissa ja niihin liittyvät sähköt ja automaatiot. 

Sähkökaapelit puretaan ryhmäkeskukselle asti. 

Automaatiokaapelit puretaan alajakokeskukselle asti. 

 

 


