

Insinööritoimisto Saniplan Oy
Papinkatu 30
74120 IISALMI

KOY Kiurunkulma

**KATAJATIE 2, MUSEOKATU 13 JA 15,
AMBRONTIE 10, ASEMATIE 35, 37 JA 39**
**Lämmönjakokeskusten uusiminen
ja lämmitysverkostojen säätö**

Urakkalaskennan lisäkirje 1

Muutokset ja täydennykset 17.1.2024 päivättyihin urakkakyselyasiakirjoihin:

-2236 104 Suolakorpi 1 osa D, pohjapiirustus: **Lisätään putkistoihin 3kpl mittausyhteelliset linjasäätöventtiilit 2xDN15, 1xDN10** D-osan patteriverkoston haaroihin. Nykyiset talokohtaiset linjasäätöventtiilit nousujohdoissa rakennuksissa.

-2236 105 Suolakorpi 2 osa E, pohjapiirustus: **Lisätään putkistoihin 3kpl mittausyhteelliset linjasäätöventtiilit 2xDN15, 1xDN10** E-osan patteriverkoston haaroihin. Nykyiset talokohtaiset linjasäätöventtiilit nousujohdoissa rakennuksissa.

Iisalmi 8.2.2024
Insinööritoimisto Saniplan Oy