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URAKKAOHJELMA 
HYÖDYNNETTÄVIEN 

JÄTTEIDEN KULJETUS  
 

  

 

  

 

  

 

1. Urakan muoto  
 

  

 

Hankinta suoritetaan yksikköhintaurakkana, jossa yksikkönä on euroa / 

keräilyvälineen tyhjennyskerta (alv 0 %). Lisätehtävien osalta käytetään annettuja 

yksikköhintoja. Yksikköhinnat ovat hyödynnettävälle jätteelle.  

 

2. Toimialue  
 

  

 

Oy Botniarosk Ab:n toimialue   
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3. Urakan sisältö  
 

  

 

Urakkaan kuuluvat kaikkien Tilaajan järjestämään kuljetukseen kuuluvien 

kiinteistöjen, siltä osin, kun niissä kerätään urakkaan kuuluvaa jaetta, sekä niiden 

vierelle tilapäisesti kertyneen irtojätteiden keräys ja kuljetus Tilaajan osoittamille 

vastaanottopaikoille. Urakoitsijalla ei ole oikeutta toimittaa jätettä muualle.   

 

  

 

3.1. Jätehuoltoa koskevien määräysten noudattaminen   
 

  

 

Jätelain ja – asetuksen sekä muun lainsäädännön lisäksi on noudatettava Tilaajan 

ohjeita ja alueella voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä sekä kuntien erikseen 

antamia jätteiden keräystä koskevia määräyksiä.   

 

  

 

Sallitut keräilyvälineet, niiden sijainti ja pisin sallittu tyhjennysväli on määritelty 

jätehuoltomääräyksissä. Jätehuoltomääräyksien muuttamisesta ja poikkeamista 

vastaa ja päättää Suupohjan jätelautakunta.   

 

  

 

3.2. Jätemäärät  
 

  

 

Urakka-alueen keräilyvälineiden arvioidut, vuotuiset tyhjennyskerrat on esitetty 

tarjouslomakkeissa.   
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Tilaaja voi halutessaan liittää jätteiden kuljetus- ja keräysjärjestelmään myös 

yritysten, kaupan ja teollisuuden yms. astioita. Tällöin käytetään samoja 

yksikköhintoja. Uusien jätejakeiden keräyksen aloittamisesta on Tilaaja velvollinen 

neuvottelemaan ensin urakoitsijan kanssa. Kuitenkin urakoitsijan on sitouduttava 

aloittamaan keräys ilmoittamillaan tyhjennyshinnoilla, mikäli kerättäviä 

kohteita/astioita on vähintään 30 kappaletta tai vastaava jätemäärä (loogisella 

keräysalueella esim. kuntien taajama-alueet). Määrän arvioinnissa käytetään 240 l 

astiatilavuutta. Tilaaja ja urakoitsija voivat erillisesti sopia keräyksien 

aloittamisesta niissäkin tapauksissa, joissa määrien reunaehdot eivät täyty.  

 

  

 

Mitkään tarjousasiakirjoissa esitetyt määrätiedot eivät ole sinällään Tilaajaa 

sitovia. Keräilyvälineistö, asiakasmäärät ja tyhjennysmäärät ovat jatkuvasti 

muuttuvia.  

 

  

 

  

 

3.3. Varautuminen muutoksiin   
 

  

 

Hyötykäytön uudelleen järjestäminen, viranomaismääräykset ja tuottajanvastuut 

saattavat aiheuttaa muutoksia urakkaan, jätteen määrään tai keräilyvälineiden 

tyhjennystiheyteen. Keräyspisteverkosto sekä -kalusto saattavat muuttua niin, että 

keräyksen toteuttaminen, jätejakeille, joiden puristaminen pakkaavalla jäteautolla 

ei tuo merkittävää tilavuushyötyä (kuten keräyslasi ja keräysmetalli), on 

järkevämpi toteuttaa toisenlaisella keräyskalustolla. Tämän tyyppisessä tilanteessa 

Tilaajalla on oikeus irrottaa urakasta nämä kohteet ilmoittamalla siitä urakoitsijalle 

vähintään kaksi kuukautta ennen. Ennen kohteiden irrottamispäätöstä Tilaaja on 

velvollinen neuvottelemaan urakoitsijan kanssa.  
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Urakoitsijan on varauduttava siihen, että urakka-aikana voidaan siirtyä kohde- 

ja/tai jäteastiakohtaiseen punnitukseen. Tällöin vaakajärjestelmän hankinta- ja 

asennuskustannuksista vastaa Tilaaja yhteen pakkaavaan jäteautoon, ei kuitenkaan 

urakoitsijan odotustuntien osalta.   

 

Mikäli urakoitsija käyttää urakassa useampaa pakkaavaa jäteautoa jää seuraavien 

vaaka- ja punnitusjärjestelmien kustannukset urakoitsijalle.   

 

Päätöstä siirtymisestä keräysvälineiden punnitukseen ei ole tehty.   

 

  

 

Urakoitsija on vastuusta punnitusjärjestelmän käytöstä Tilaajan ja laite- sekä 

ohjelmistovalmistajan ohjeiden mukaisesti. Urakoitsija vastaa vaakajärjestelmän ja 

sen komponenttien sekä ohjelmistojen korjauskustannuksista niiltä osin, kun 

kyseessä on käyttövirhe tai urakoitsijasta johtuva laitteistojen rikkoontuminen. 

Laitteistojen vaatimat huolto, korjaus ja yms. ajat Tilaaja ilmoittaa urakaitsijalle 

mahdollisimman nopeasti (vähintään 7 päivää) näiltä ajoilta ei makseta korvausta. 

Ajat pyritään sovittamaan niin, että siitä aiheutuvat häiriöt normaaliin toimintaan 

ovat mahdollisimman vähäiset.   

 

  

 

Tällä hetkellä jäteastioita pestään erillisellä sopimuksella. Jäteastioiden pesun takia 

urakoitsijan tekemät tyhjennykset voivat jäädä pois pesukierroksen osalta, tältä 

osin urakoitsijalle ei makseta korvauksia.   

 

  

 

Mikäli kaluston siisteyden (kuormatilan pesu ja/tai desinfiointi) osalta annetaan 

ohjeita tai määräyksiä, tulee urakoitsijan vastata annettujen määräysten 

noudattamisesta ilman eri korvausta.  
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4. Yksikköhintoihin kuuluvat tehtävät  
 

  

 

Hyödynnettävät jätteet ovat biojäte (19.7.2024 alkaen), lasi-, metalli-, 

kartonki- ja muovipakkaukset (1.1.2024 alkaen).   

 

  

 

Yksikköhintaan kuuluu keräysvälineen tyhjentäminen keräysajoneuvoon, 

palauttaminen omalle paikalleen/sijoilleen, jätteen kuljettaminen määritetylle 

vastaanottopaikalle ja kuorman purkaminen. Siirtokuormausta ei sallita. 

Yksikköhintaan kuuluu myös annettujen ohjeiden mukaiset tyhjennystehtävän, 

tehtäväkohteen ja reitin kirjaamistoiminnot.   

 

  

 

Lukittujen keräysvälineiden/tilojen tyhjennystapahtuman jälkeinen sulkeminen ja 

lukitseminen tulee tehdä.  

 

  

 

Puhelimen/handsfreen käyttö keräysvälineen tyhjennyksen aikana on kiellettyä. 

Tupakointi on kielletty keräysvälineen tyhjennyksen aikana sekä Tilaajan 

osoittamilla jätteen vastaanottopaikoilla pois lukien vastaanottopaikoilla merkityt 

yleiset tupakointipaikat. Tyhjennysajaksi katsotaan keräysvälineen nouto/siirto 

keräysajoneuvoon sekä keräysvälineen palautus takaisin paikalleen.   

 

  

 

Ennen keräysvälineen kuormaamista ajoneuvoon on kuljettajan silmämääräisesti 

tarkistettava keräysvälineen sisältö ja todettava sen kelvollisuus ko. jätelajin 

kuormaan. Mikäli keräysvälineen sisältö ei vastaa jätelajin vaatimuksia tai sisältää 

keräysvälineeseen kuulumatonta jätettä on keräysväline jätettävä tyhjentämättä. 

Poikkeamasta on ilmoitettava Tilaajalle ja asiakkaalle on jätettävä ilmoitus kohdan 

10.2 mukaisesti.  
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Jäteautoa ei ajeta kiinteistön alueelle, mikäli kiinteistön omistaja sen kieltää tai 

kiinteistön piha- ym. rakenteiden vuoksi se ei ole mahdollista.  

 

  

 

Keräysväline tyhjennetään jätelajikohtaisesti samaa jätelajia sisältävään 

kuormatilaan. Eri jätelajien sekoittaminen keskenään on kielletty.  

 

  

 

4.1. Jäteastiat 120 l – 1100 l ja (jäljempänä astiat)  
 

  

 

Tyhjennys hoidetaan asiakasrekisterin mukaisten tyhjennysvälien mukaan, ellei 

Tilaaja ole toisin sopinut asiakkaan kanssa.   

 

  

 

Ekopisteiden ja tai aluekeräyspisteiden astiat tyhjennetään Tilaajan antamien 

tyhjennysvälitietojen mukaisesti. Ekopisteiden astioiden tyhjennysvälit, astiakoot 

ja astiamäärät pyritään mitoittamaan siten, että astioiden tyhjennys voidaan 

reitittää mahdollisimman tehokkaasti.  

 

Tyhjennyksistä pyydetään vain yksi hinta (keräysvälineen tyhjennyshinta), jota 

käytetään yksikköhintana 120–1100 l astioilla. Mikäli ryhmässä on tyhjiä astioita, 

maksetaan tyhjennys ainoastaan täysistä. Ryhmäksi katsotaan välittömästi lähelle 

toisiaan sijoitetut astiat (esim. jätekatokseen sijoitetut astiat).  

 

  

 

Yksikköhintaan sisältyy astian siirto jäteauton luo yleisellä alueella ja kiinteistön 

alueella jätehuoltomääräyksen mukaisesti enintään 10 metrin matka. Jäteauto 

ajetaan pääsääntöisesti kiinteistön alueelle astioiden luo (huomioitava ajokielto 
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kohta 4). Yksikköhintaan sisältyy myös astian/keräysvälineen nouto asiakkaan 

tiloista.  

 

  

 

Jäteastiat ovat koneelliseen tyhjennykseen soveltuvia.  

 

  

 

  

 

4.2. Nostoperusteiset säiliöt sekä vastaavalla tavalla tyhjennettävät 
keräysvälineet (jäljempänä säiliöt)  

 

  

 

Urakoitsijan kaluston on sovelluttava säiliön enintään 5 m³:n säkin tai kasetin 

tyhjennysten hoitamiseen.  

 

  

 

Tilaajan alueella syväkeräyssäiliöiden määrä on kasvamassa ja niiden 

tyhjennysmäärät tulevat lisääntymään urakan aikana. Syväkeräyssäiliöiden 

tyhjennyksestä maksetaan 5 x keräysvälineen tyhjennyshinta.   

 

  

 

Tyhjennykset hoidetaan asiakasrekisterin mukaisen tyhjennysvälien mukaisesti, 

ellei asiakkaan kanssa toisin sovita.  
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4.3. Kartonkipakkausten keräyksessä käytettävät ”rullakko”-
keräysvälineet  

 

  

 

Rullakoissa oleva kartonkipakkaukset tyhjennetään asianmukaisesti jäteautoon 

Tilaajan antamien reittitietojen mukaisesti. Rullakkojen tyhjennyksestä maksetaan 

1,5 x keräysvälineen tyhjennyshinta.   

 

  

 

4.4. Lisätyöt ja lisämaksut  
 

  

 

Varsinaisen keräilyvälineen viereen jätettyjen lisäjätteiden poiskuljetus kuuluu 

urakkaan, mikäli ne laadun, koon ja painon puolesta voidaan kuljettaa samalla 

noutokerralla. Lisäjäte on pakattu jätesäkkiin tai muuten merkitty selvästi 

jätteeksi, sekä jätetty jäteastian kylkeen tai jätekatokseen. Lisäjätteet, joita kokonsa 

tai laatunsa perusteella ei voida ottaa kuljetettavaksi, jätetään paikoilleen ja 

toimitaan kohtien 10.1. ja 10.2. mukaisesti.  

 

  

 

Tavanomaisesta poikkeavasta lisäjätemäärästä on kuljettajan tehtävä riittävä 

kuvaus paikkatietojärjestelmään tai jos on mahdollista kuvata kameralla 

lisäjätemäärät.  

 

  

 

Jos lisäjätteet on pakattu yhteen jätesäkkiin tai kooltaan korkeintaan tätä 

vastaavaan laatikkoon tai muulla vastaavalla tavalla, maksetaan kuljetuksesta 0,5 x 

keräysvälineen tyhjennyshinta.  

 

  

 

Pienistä lisäjätemääristä (alle 100 l) ei suoriteta korvausta.   
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Jos lisäjätteitä on enemmän kuin normaali jätesäkillinen, kuljetusmaksu on 

kultakin alkavalta 0,5 m3:ltä keräysvälineen tyhjennyshinta mahdollisine 

siirtolisineen.  

 

  

 

Jos keräilyväline on erikseen tilattaessa käytävä tyhjentämässä niin, että jäteauto 

joutuu poikkeamaan olennaisesti senkertaiselta tehtäväreitiltään (ajomatkaan 

tuleva pidennys yhteensä yli 4 km), maksetaan ylimääräistä noutoa koskeva 

yksikköhinta 2,00 €/km. Yksittäisessä erillisnoudossa käytetään tarvittaessa samaa 

yksikköhintaa 2,00 €/km. Samaa yksikköhintaa (€/km) käytetään, jos jätteet 

joudutaan kuljettamaan Tilaajan pyynnöstä poikkeuksellisesti eri purkupaikalle tai 

jätettä joudutaan keräämään sovitun urakka-alueen ulkopuolelta. Lisätyönä 

maksetaan kuljetusmatkan lisäys verrattuna Tilaajan ilmoittamaan normaaliin 

vastaanottopaikkaan. Matka mitataan yhdensuuntaisesti yli 4 km jälkeen. 

Esimerkiksi jos matkaa kohteelle on 10 km niin maksetaan urakoitsijalle 6 km 

matkan mukaan.  

 

  

 

Lisämaksua maksetaan myös keräysvälineen ja ylimääräisen jätesäkin siirrosta 

ajoneuvolle kultakin alkavalta 5 metriltä, joka ylittää yksikköhintaan sisältyvän 10 

m matkan. Siirroista maksetaan 1 €/5metriä.   

 

  

 

Lisämaksua ei makseta, jos lisämatkat johtuvat urakoitsijasta, esim. autokaluston 

mittojen suurentumisesta (uusinvestoinnit).  

 

  

 

Erityisiä toimenpiteitä edellyttävien jätteiden noutamisesta maksetaan erikseen 

työhön tilatun auton tuntiveloitushintana 80,00 €/tunti. Työ suorittamisesta 

sovitaan erikseen tapauskohtaisesti Tilaajan kanssa.  
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5. Vastaanottopaikat  
 

  

 

Urakoitsijan tehtävänä on kuljettaa jätteet käsiteltäväksi Tilaajan jätekeskukseen, 

Horontie 526, 64700 Teuva.  Jätekeskus on avoinna Ma–Ke klo 8.00–17.00, To klo 

8.00–18.00 ja Pe klo 8.00–16.00  

 

Muuta   

 

Tilaaja voi tehdä urakan kannalta vähäisiä muutoksia 

käsittelypaikkojen/vastaanottopaikkojen aukioloaikoihin. Juhlapyhien aikana 

käsittelypaikkoja/vastaanottopaikkoja voidaan pitää auki edellisistä aukioloajoista 

poiketen.    

 

  

 

Kuorman tuonnista jätteenkäsittelypaikoille poikkeustapauksissa muina aikoina ei 

ole mahdollista, ellei Tilaaja anna siihen erillistä suostumustaan. Jätteet on 

normaalisti tuotava jätteenkäsittelypaikan aukioloaikoina niin, että auto on 

sulkemisaikaan mennessä poistunut.  

 

   

 

Vastaanottopaikoilla on noudatettava kulloinkin voimassa olevia toimintaohjeita.   
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6. Poikkeamat  
 

  

 

Urakoitsija on oikeutettu täyteen tyhjennysmaksuun ajolistan mukaisten 

keräilyvälineiden tyhjentämisestä, vaikka  

 

• keräilyväline on noudettaessa tyhjä (ei koske ryhmätapausta 4.1.) tai  

 

• keräilyvälinettä ei löydy tyhjennyskohteelta tai   

 

• kiinteistön hoidettavaksi kuuluva kulkureitti keräysvälineen luo on 

kulkukelvoton tai reitillä on este niin, että nouto on mahdoton.   

 

  

 

Näissä tapauksissa tyhjennysmaksuna korvataan yksi keräysvälineen 

tyhjennysmaksu. Näistä on ilmoitettava välittömästi Tilaajalle.  

 

  

 

Tyhjennys on hoidettava mahdollisimman pikaisesti (viikon sisällä) sitten, kun este 

on poistunut; urakoitsija on oikeutettu normaaliin tyhjennysmaksuun, mikäli 

Tilaajan kanssa ei ole toisin sovittu.   

 

  

 

Yleisellä kadulla tai alueella kiinteistöstä/asiakkaasta tai Tilaajasta riippumaton 

este ei oikeuta ylimääräisen noudon laskuttamiseen. Sama koskee yleisen tai 

yksityisen tien kulkukelvottomuutta esim. kelirikkoaikana.  

 

  

 

Mikäli kiinteistöllä on useita keräilyvälineitä ryhmässä ja osa niistä on tyhjiä tai 

niitä ei löydy, niin urakoitsija ei ole oikeutettu kuljetusmaksuun tyhjien osalta ja 

ainoastaan yhteen yksikköhintaan löytymättömistä astioista.  
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Kuormauksessa tapahtuneen roskaantumisen siivoaminen kuuluu urakoitsijan 

tehtäviin. Muuten jätteen keräysvälineen ympäristön siistinä pito kuuluu 

kiinteistön tai keräysvälineen haltijalle. Urakoitsija on kuitenkin velvollinen 

ilmoittamaan Tilaajalle, jos ko. ympäristö/alue on roskaantunut.  

 

  

 

Keräysvälineiden tyhjennyksen yhteydessä urakoitsija on velvollinen ottamaan 

talteen myös keräysvälineen vieressä oleva tyhjennettävää jätejaetta oleva jae. 

Keräyskohteen lukitukset ja telineiden lukkosalvat tulee lukita kun keräysväline 

sijoitetaan takaisin oikealle paikalleen tyhjentämisen jälkeen.   

 

  

 

Mikäli urakoitsija vaurioittaa asiakkaan (tai kolmannen osapuolen) 

keräysvälinettä, jätekatosta, pihaa tai muuta omaisuutta on urakoitsija velvollinen 

sopimaan asiasta kiinteistön omistajan tai haltijan kanssa ensi tilassa. Asiasta tulee 

ilmoittaa myös välittömästi Tilaajalle.  

 

  

 

Mikäli keräysväline sisältää siihen kuulumatonta jätettä tai on painonsa tai 

teknisen kuntonsa takia kuormauskelvoton on urakoitsija oikeutettu 

kuljetusmaksuun.  

 

  

 

Kiinteistöstä riippumattomasta noutovälin pidentymisestä johtuvista lisäjätteistä ei 

makseta lisämaksua.  

 

  

 

Arkipyhien tuomat muutokset tyhjennysväleihin tulee sopia (ja hyväksyttää) 

Tilaajan kanssa riittävän aikaisin (vähintään kolme viikkoa). 
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Tyhjennysvälimuutokset tulee järjestää niin, että poikkeama normaalista olisi 

mahdollisimman pieni ja ennen aikaisten tyhjennysten määrä vähäinen. Mikäli 

arkipyhien ajopäivät reititetään tulevaisuudessa omille tehtävälistoille, suorittaa 

urakoitsija reitityksen uusille tehtävälistoille.  

 

  

 
7. Keräysajoneuvot ja kuljettajat  

 

  

 

Jätteiden keräilyyn käytetään jätepakkaajalla ja tarvittavilla lisävarusteilla 

varustettuja kuorma-autoa (-autoja). Autojen tulee olla Suomeen rekisteröityjä ja 

hyväksytysti katsastettuja.  

 

  

 

Ajoneuvokaluston tulee olla teknisesti kunnossa ja soveltua kyseisessä urakassa 

annetun jätteen keräykseen ja kuljetukseen. Ajoneuvoissa tulee olla voimassa 

olevat liikenne- ja toimintaan tarvittavat luvat ja varusteet. Autojen 

polttomoottoreiden tulee olla päästöluokitukseltaan vähintään EURO 6 C 

standardin mukaisia. Autojen varustelussa on huomioitava turvallinen liikkuminen 

kaikissa olosuhteissa teillä ja asiakkaiden pihoissa.   

 

Vähintään yksi ajoneuvo tulee olla varustettuna nosturilla, joka mahdollistaa 

urakan mukaiset säiliöiden tyhjennykset. Minimivaatimukset ajoneuvon nosturille 

on, että sillä pystytään nostamaan 600 kg painava taakka neljän metrin 

etäisyydeltä ja 1200 kg painava taakka kahden metrin etäisyydeltä nosturista 

ajoneuvon kuormatiloihin. Nosturiin sekä astioiden kaatolaitteisiin tulee olla 

mahdollista liittää tarvittaessa punnitukset mahdollistavat lisälaitteet.  

 

  

 

Urakoitsijan sitoutuessa käyttämään biokaasukalustoa (LBG tai CBG) sallitaan 

varakalustona dieselkäyttöinen kalusto.   
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Mikäli varakaluston käyttö ylittää vuodessa 12 työpäivää asetetaan ylimenevistä 

päivistä sanktiotaulukon mukainen maksu. Varakalustona sallitaan tavanomainen 

jäteauto, kunhan erilliskerätyt jätteet pysyvät erillään.  

 

  

 

Autoissa on oltava aina mukana siivousvälineet, joilla voidaan puhdistaa 

keräilyvälineiden tyhjennyksen yhteydessä mahdollisesti sattuneet roskaantumiset. 

Mukana on oltava myös imeytysainetta nestemäisen jätteen imeyttämistä ja 

kuljettamista varten.  

 

  

 

Koska urakan valmistautumisaika on lyhyt, voidaan urakka aloittaa kalustolla, joka 

ei päästövaatimuksen osalta täytä ehtoja. Päästövaatimuksen mukainen kalusto on 

oltava käytössä 1.10.2024 mennessä.  

 

  

 

Ajokalustoon tulee kuulua riittävä määrä pakkaavia jäteautoja, joilla on 

mahdollisuus tyhjentää koneelliseen tyhjäykseen soveltuvia astioita sekä säiliöitä ja 

johon voidaan kuormata jätesäkkejä. Eri jätejakeet sijaitsevat pääsääntöisesti 

samassa noutopisteessä (esim. taloyhtiöissä biojäte, keräyskartonki, lasi ja metalli) 

näin ollen kaluston soveltuvuus useamman jätejakeen samanaikaiseen keräykseen 

on suositeltavaa.   

 

  

 

Kuljettajien tulee olla ammattitaitoisia ja tehtäväänsä koulutettuja sekä vaadittavat 

pätevyydet omaavia.  

 

  

 

Tilaaja varaa auton (urakoitsijan tai aliurakoitsijan auto) kuormatilan ulkopinnat 

käyttöönsä teippausta ja muuta käyttöä varten. Tilaaja osoittaa paikan, jossa edellä 

mainittu työ suoritetaan.  
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Urakoitsija vastaa, että:  

 

• kuormatila on pesty ennen teippausta/asennusta.   

 

• kuormatilan on tasainen tai tarvittaessa asentaa tarvittavan alueen 

kokoisen aluslevyn tarroitusta varten.   

 

• ko. teippaus on asiallisessa kunnossa; rikkimennyt tulee uusia.   

 

  

 

Tilaaja kustantaa kaksi tarraparia/auto/urakkakausi asennuksineen. Teippauksesta 

aiheutuvista kuluista, odotustunneista ja siirtymä matkoista teippaukseen 

suoritettavalle paikalle ei makseta urakoitsijalle.  

 

  

 

Tilaaja hyväksyy aliurakoitsijan käytön ja työyhtymän muodostamisen. Tämä on 

selkeästi esitettävä sopimusta tehtäessä. Urakkaohjelman mukaiset edellytykset on 

kuitenkin aina täytettävä. Urakoitsija ei voi vaihtaa ilmoittamaansa aliurakoitsijaa 

ilman Tilaajan kirjallista suostumusta. Urakoitsija vastaa aliurakoitsijan 

toiminnasta tilaajalle.   
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8. Laatujärjestelmä ja keräysjärjestelmän 
kehittäminen  

 

  

 

Tilaajalla on toimintajärjestelmä. Urakoitsijan on sitouduttava toimimaan Tilaajan 

toimintajärjestelmän ja ohjeiden mukaisesti. Urakka-aikana Tilaajalla on oikeus 

suorittaa auditointeja / tarkastuksia katsomansa tarpeen mukaisesti haluamanaan 

ajankohtana.   

 

  

 

Urakoitsijan tulee pyydettäessä esittää kuvaus myös työsuojeluasioiden hoidosta 

yhtiössään/yksikössään (myös aliurakoitsijan osalta). Kuvaus on esitettävä 1 

kuukauden kuluessa Tilaajan pyynnöstä.   

 

  

 

Urakoitsijan tulee pyydettäessä esittää tilastoraportti työtapaturmista ja läheltä piti 

- tilanteista. Raportti on esitettävä 1 kuukauden kuluessa Tilaajan pyynnöstä.   

 

  

 

Urakoitsijan tulee osallistua Tilaajan järjestämiin toimintajärjestelmä ja 

ympäristökoulutuksiin.   

 

  

 

Urakoitsijan tulee sitoutua kehittämään yhteistyössä Tilaajan kanssa jätteiden 

keräys- ja kuljetusjärjestelmiä ympäristöystävällisempien ja 

kustannustehokkaampien toimintatapojen löytämiseksi. Aikatauluista, 

toimenpiteistä ja mahdollisista kustannuksista sekä vaikutuksista urakkahintaan 

sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.  
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9. Noutopäiväsuunnitelmat ja tiedon siirto  
 

  

 

Urakoissa tullaan käyttämään logistiikanohjausjärjestelmään (jäljempänä 

paikkatietojärjestelmä). Urakoitsijan tulee käyttää paikkatietojärjestelmää Tilaajan 

ja ohjelmistotoimittajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tyhjennystapahtumat, 

poikkeamat sekä muut sovitut tiedot kirjataan (kuitataan) suoraa ajoneuvoissa 

kuljettajan toimesta paikkatietojärjestelmään. Urakoitsija käy läpi, tarkistaa ja 

tarvittaessa korjaa kuljettajien tekemät tyhjennys-, poikkeama- sekä muut sovitut 

kirjaukset.   

 

  

 

Urakoitsijan tulee paikantaa järjestelmään ensimmäisellä tyhjennyskerralla 

astioiden paikkatiedot ja jatkossa uusien astioiden paikkatiedot ensimmäisellä 

tyhjennyskerralla.  

 

  

 

Paikkatietojärjestelmän käyttämistä varten urakoitsijalla tulee olla ajoneuvoissa 

Android käyttöjärjestelmän sisältävät älypuhelimet. Älypuhelimien ja mahdollisten 

lisälaitteiden hankintakustannuksista vastaa urakoitsija.  Tilaaja hankkii 

toimittajalle älypuhelimeen asennettavan paikkatietojärjestelmän ja tarvittavine 

käyttöoikeuslisensseineen, sekä internetselainkäyttöisen toimistosovelluksen 

käyttöoikeuslisensseineen. Urakoitsijan on sitouduttava käyttämään urakkaan 

tarvittavia ohjelmistoja sekä Tilaajan, että ohjelmistotoimittajan antamien ohjeiden 

mukaisesti. Tilaajan hankkimia sovelluksia ja niiden kautta käsiteltäviä asiakas- ja 

tyhjennystapahtumien tietoja ei saa käyttää mihinkään muuhun kuin tämän 

urakan mukaisen palvelun tuottamiseen, sovelluksia ja tietoja ei saa siirtää tai 

kopioida ja niiden käyttöoikeus päättyy urakan päätyttyä.  
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Tilaaja järjestää kustannuksellaan keskitetysti peruskoulutuksen järjestelmän 

käyttöön sekä muihin tarpeellisiin ohjeisiin. Osapuolet maksavat koulutusajalta 

henkilökuntansa matka- ja palkkakustannukset.  

 

  

 

  

 

9.1. Noutopäiväsuunnitelma  
 

  

 

Tilaaja pitää yllä asiakasrekisteriä ja päivittää muutostiedot sähköisesti päivittäin 

urakoitsijalle veloituksetta. Urakoitsija vastaa annettujen tehtävien/lisätehtävien 

sekä kohteiden reitittämisestä annettujen ohjeiden mukaisesti.  

 

  

 

Urakoitsija laatii Tilaajalta saamiensa asiakasrekisteri- ja keräilyvälinetietojen 

perusteella noutopäiväsuunnitelman, josta ilmenee, minä viikonpäivänä kunkin 

noutopisteen keräilyvälineet tyhjennetään. Urakoitsijan tulee käyttää 

asiakasrekisterin käsittelyyn, ajoreittisuunnitteluun, nouto- ja keräilylistojen 

tuottamiseen paikkatietojärjestelmän toimisto-ohjelmaa.   

 

  

 

Ajot tulee suorittaa suunniteltujen reittipäivien mukaisesti. Tyhjennys tulee tehdä 

+/- 1 päivää ajo-ohjausjärjestelmän reittipäivästä. Arkipyhäviikoilla voi tyhjennys 

tapahtua +/- 2 päivää reittipäivästä.  

 

  

 

  

 

Noutopäivä/reitityssuunnitelma tulee hyväksyttää ennen käyttöönottoa. 

Noutopäivä/reititys suunnitelmassa tulee huomioida, että urakan alkuvaiheessa 

asiakkaiden tyhjennysväleissä tapahtuvat muutokset minimoidaan ja 
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kohtuuttoman pitkät ja tarpeettoman lyhyet tyhjennysvälit eliminoidaan. 

Noutopäivä/reititys suunnitelma tulee hyväksyttää kirjallisesti. Kirjallisen 

hyväksymisen edellytys on, että yllämainitut ehdot täyttyvät tai on sovittu 

mahdollisista Tilaajalle tai asiakkaille aiheutuvien ylimääräisten lisäkustannusten 

jaosta.  

 

  

 

9.2. Tietojen siirto  
 

  

 

Tilaaja ylläpitää asiakasrekisteriä ja toimittaa asiakastiedot sekä niiden muutokset 

urakoitsijalle päivittäin paikkatietojärjestelmän kautta. Urakoitsija laatii 

noutopäiväsuunnitelman työpäivittäin ja ajoreiteittäin. Reitityksessä ja kohteiden 

sijoittelussa ajoreiteille tulee huomioida myös mahdolliset tyhjennyskohteelle 

pääsy rajoitukset. Lopulliset (urakoitsijan toimesta läpikäydyt ja tarkastetut) 

ajolistat (ajoreitit ja tyhjennystapahtumat) siirtyvät Tilaajan laskutusjärjestelmään 

automaattisesti suoraan paikkatietojärjestelmästä. (katso kohta 10.1.).  

 

  

 

Urakoitsijalle ei ole lupaa käyttää Tilaajan luovuttamia asiakas- tai 

punnitustapahtumien tietoja muuhun kuin urakan suorittamiseen ilman Tilaajan 

kirjallista hyväksyntää.   

 

  

 

Muutostietoja voidaan antaa kiireellisissä tapauksissa myös puhelimitse, 

sähköpostilla ja / tai paikkatietojärjestelmän kautta. Urakoitsija sijoittaa oikealle 

reitille paikkatietojärjestelmän kautta annetut lisätyhjennykset (ylimääräiset -, 

kiireelliset - yms. tyhjennykset). Tietojen välittämiseksi myös keräysautoon tulee 

olla puhelinyhteys.  
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10. Toiminnassa tarvittavat tiedot  
 

  

 

10.1. Tehtävälista  
 

  

 

Urakoitsija merkitsee tehtävälistan tehtävään huolellisesti erikseen sovittavia 

merkintöjä, kuten esimerkiksi  

 

  

 

• puhelimitse ja/tai paikkatietojärjestelmän avulla annettujen tilausten 

täyttymiset  

 

• lisäjätteet (säkit tai m3)  

 

• listasta poikkeavat asiatiedot (lisäykset ja vähennykset)  

 

• keräysvälineen liian suuresta painosta,  

 

• keräysvälineen tai jätetilan likaisuudesta,  

 

• tyhjentämättä jättämiset ja syyt niihin  

 

• tilastoinnin takia merkitään myös, jos keräilyvälineet olivat tyhjät  

 

• kiinteistöille jätetystä informaatiosta   

 

• pyydetyn keräysvälineen täyttöaste keräysvälineen mitoitusta varten, 

toimenpiteestä sovitaan erikseen,  

 

• laatuongelmista   

 

• keräysvälineen rikkoontumisesta tai sen vaihtotarpeesta  
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• kuorman paino (purkupaikalta saatu kuorman nettopaino) tulee tallentaa 

paikkatietojärjestelmään (sekä suorittaa kuorman lopetus 

paikkatietojärjestelmään).  

 

• ajoneuvon kilometrimäärän (mittarin lähtökilometrit ja reitin 

lopetuskilometrit) niin pyydettäessä.  

 

• keräysvälineen punnitustiedot (siinä tapauksessa, että tiedot eivät kirjaudu 

automaattisesti) niin pyydettäessä.  

 

  

 

Tehtävälistat muodostuvat paikkatietojärjestelmän toimisto-ohjelmasta 

automaattisesti, jotka ovat ladattavissa ajoneuvotietokoneelle edellisenä päivänä. 

Tyhjennystapahtumat ja sovitut poikkeamatiedot sekä muut sovitut tiedot kirjataan 

ja kuitataan kuljettajan toimesta pakkatietojärjestelmään Tilaajan ja 

ohjelmistotoimittajan antamien toimintaohjeiden mukaisesti.   

 

  

 

Tehtävälistat käydään läpi, tarkistetaan ja tarvittaessa korjataan urakoitsijan 

toimesta. Muutokset ja huomautukset, joita ei voida lähettää sähköisesti, 

lähetetään sähköpostilla tai myöhemmin sovittavalla tavalla.  

 

  

 

Vaillinaisesti tai puutteellisesti täytetyistä/korjatuista tehtävälistoista ja aineistosta 

urakoitsijan tulee korvata Tilaajalle aiheutuvat työ- yms. kustannukset, jotka 

voidaan vähentää urakoitsijan tulevista saatavista.  

 

  

 

Palautettava tehtävälista on virallinen asiakirja, jonka oikeellisuuden urakoitsija 

vahvistaa allekirjoituksellaan. Sähköisessä siirrossa siirrosta jäävä merkintä on em. 

vahvistus.  
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Mikäli, joudutaan tilapäisesti reitti ajamaan paperilistojen perusteella, tulee asia 

sopia etukäteen Tilaajan kanssa ja tapahtuneesta tulee tehdä ja toimittaa Tilaajalle 

kirjallinen selvitys. Toiminta tulee saattaa mahdollisimman nopeasti normaaliksi 

(kaksi päivää ellei muuta ole Tilaajan kanssa sovittu kirjallisesti).  

 

  

 

Merkinnöin varustettu tehtävälista palautetaan urakoitsijan toimistoon ja 

varustetaan päiväyksellä ja kuljettajan allekirjoituksella. Ajolista arkistoidaan 

urakoitsijan toimesta ja säilytetään kuuden (6) vuoden ajan mahdollisia 

selvitystilanteita (perintä, auditointi yms.) varten. Urakoitsija kirjaa ja kuittaa 

paperilistalla ajetun tehtävälistan tyhjennystapahtumat ja poikkeama tiedot 

paikkatietojärjestelmään.   

 

  

 

Reittitiedot ovat ja jäävät urakan päätyttyä Tilaajan omaisuudeksi, ilman eri 

korvausta.  

 

  

 

10.2. Huomautukset  
 

  

 

Vaikkakin Tilaaja yleensä hoitaa yhteydet kiinteistöihin ja välittää tiedot 

urakoitsijan ja kiinteistön välillä, on urakoitsijan tarvittaessa kiinnitettävä 

keräilyvälineisiin tai laitettava postilaatikkoon Tilaajalta saatavissa oleva ilmoitus, 

tarra tms., jolla huomautetaan esim. keräilyvälineen tai keräyskohteen 

poikkeamista kuten:  

 

  

 

• keräysvälineen rikkinäisyydestä/ rikkoutumisesta tyhjennyksen 

yhteydessä,   
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• keräysvälineen soveltumattomuudesta,  

 

• kulkutien kelvottomuudesta tai  

 

• sisältämästä keräysvälineeseen kuulumattomasta jätteestä.  

 

• sopimattomista lisäjätteistä  

 

  

 

Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan Tilaajalle antamistaan huomautuksista. 

Ilmoitus on edellytyksenä mm. ylimääräisen noudon laskuttamiseen.   

 

10.3. Valvonta  
 

  

 

Urakoitsijan on huolehdittava, ottaen huomioon jätelain määräykset, ettei kuljeteta 

vastaanottopaikoille sellaisia jätteitä, joita käsittelypaikalle ei saa viedä (esim. 

vaaralliset jätteet).   

 

  

 

Keräilyvälineen normaalin käsittelyn yhteydessä ilmi tulevista kyseiseen 

jätteenkeräykseen kuulumattomista muistakin kuin vaarallisista jätteistä, tulee 

kuljettajan välittömästi ilmoittaa Tilaajalle. Keräysvälineen sisältäessä erityis-, riski 

tai vaarallista jätettä on keräysväline ehdottomasti jätettävä tyhjentämättä.   

 

  

 

Tilaajalla on oikeus tarkastaa ja seurata urakoitsijan toimintaa niin keräysreiteillä 

kuin jätteiden vastaanottopaikoilla ja suorittaa vastanottopaikalla kokeita kuorman 

laadun tarkastamiseksi. Urakoitsijalla (sekä urakoitsijan kuljettajalla) on 

velvollisuus antaa niin pyydettäessä Tilaajan tarkistettavaksi tehtävälistat.   
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10.4. Koulutus  
 

  

 

Urakoitsijan ja hänen kuljettajiensa tulee osallistua Tilaajan järjestämiin 

koulutustilaisuuksiin, sekä toimia annettujen ohjeiden ja hyvien tapojen 

mukaisesti. Urakoitsijan henkilökunnan tulee pitää yllä hyviä suhteita Tilaajan 

asiakkaisiin sekä luoda ja ylläpitää myönteistä yrityskuvaa Tilaajasta, sekä välittää 

Tilaajalle mahdolliset huomautukset ja reklamaatiot. Epäselvissä asioissa, mikäli 

kuljettaja ei osaa neuvoa asiakasta pyydetään asiakasta ottamaan yhteyttä tilaajaan.  

 

  

 

Uusien kuljettajien/henkilöstön tulee suorittaa toimintajärjestelmän mukaisesti 

perehdyttämiskoulutus tms. välittömästi työsuhteen alkamisen jälkeen. 

Urakoitsijan on nimettävä ja ilmoitettava tilaajalle uusien työntekijöiden 

kouluttamisesta vastuussa oleva henkilö.  

 

  

 

Urakoitsijalla on salassapitovelvollisuus niihin tietoihin, jotka koskevat tilaajan 

urakoitsijan käyttöön luovuttamia tietoja/tiedostoja. Salassapitovelvollisuus tulee 

saattaa koko henkilökunnan tietoon.  

 

  

 

11. Maksut ja maksuajat  
 

  

 

11.1. Maksuehdot ja oikaisut  
 

  

 

Tilaaja toimittaa urakoitsijalle 9 kohdan mukaisesti ajolistojen yhteenvedon 

kalenterikuukausittain kerätyistä jätemääristä (suoritetusta 
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tyhjennystapahtumista), jonka perusteella urakoitsija tekee laskun kuljetuksista. 

Mikäli käytäntö muuttuu, niin siitä sovitaan erikseen urakoitsijan kanssa. 

Maksuaika on 21 pv netto ja viivästyskorko Suomen Pankin ilmoittaman 

viivästyskoron suuruinen. Maksun edellytys on, että noutopäivä/reititys 

suunnitelma (kohta 9.1.) on hyväksytty kirjallisesti.  

 

  

 

Puolin ja toisin tapahtuneista virheellisyyksistä laskutuksessa on huomautettava 

välittömästi. Virheellisyydet oikaistaan seuraavien maksujen yhteydessä.  

 

  

 

Hinnat sidotaan Tilastokeskuksen Kuorma-autoliikenteen (Keskiraskaat ja raskaat 

kuorma-autot) kustannusindeksiin (Indeksin aloitusvuosi 2020=100). 

Hinnantarkistus tehdään 6 kk välein. Alkupistelukuna käytetään syyskuun 2023 

pistelukua.  

 

  

 

Hintojen tarkastuskohdat ovat 1.1. ja 1.7. Tarkistuspistelukuna käytetään aina 

marraskuun ja toukokuun pistelukuja.  

 

  

 

11.2. Sopimuspoikkeamat ja sanktiomaksut  
 

  

 

Tilaaja valvoo tämän sopimuksen noudattamista tekemällä sopimuskatselmuksia 

sekä seuraamalla toimintaa, raportteja ja asiakaspalautteita. Katselmuksia ja 

valvontaa tehdään keräysautolle ja sen varusteille, keräystoiminnalle urakka-

alueella sekä muille sopimuksessa edellytetyille toiminnoille.   
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Havaituista sopimuspoikkeamista vähennetään seuraavasta maksatuksesta 

seuraavan taulukon mukaisesti.  

 

  

  Taulukko   
Sopimuspoikkeamat  
  

perusvähennys / havainto (alv 0 %)  

A  Kerättävän jätejakeen joukkoon tyhjennetty sinne 
kuulumatonta jätettä.   

150 € /tapaus   

B  Tyhjennysreittiä ei ole ajettu reittitietojen mukaisesti tai 
reittipäivänä (Ajot jäljessä yli 24 tuntia suunnitellusta). Ajoja 
ei ole suoritettu sovitulla kalustolla/laitteistoilla ja siitä ei ole 
erikseen sovittu tilaajan kanssa.  

  
300 € /tapaus  
tai -20 % urakkakorvauksesta   

C  Tyhjennys- ja vastaanottopaikan toimintaohjeiden 
noudattamatta jättäminen ja laiminlyönti.    

  
200 € /tapaus   

D  Asiakkaan keräysvälinettä ei ole viety/sijoitettu takaisin 
oikealle paikalleen.  

50 € /tapaus   

E  Ajolistaan merkitty virheellinen tapahtuma.  50 € /tapaus   

F  Sovitut kirjaukset paikkatietojärjestelmään jätetty tekemättä.  50 € /kerta   

G  Keräysvälineiden/tilojen lukitus jäänyt tekemättä tai 
astiatelineiden lukkosalvat lukitsematta tai astian vieressä 
oleva kerättävä jätejae jätetty ottamatta mukaan. 
Syväkeräyssäiliöiden ja pintasäiliöiden pussit ja säiliöt laitettu 
takaisin paikoilleen vaillinaisesti.  

 50 €/kerta  

H  Koulutuksesta pois jäänti ilman perusteltua syytä / vakinainen 
kuljettaja.   

  
200 € /hlö  

I  Tapaturmien tai läheltä - piti tapausten ilmoittamatta 
jättäminen tai vuosiyhteenvedon toimittamatta jättäminen 
Tilaajalle.   

  
150 € /kerta  

J  Ajo-opastusjärjestelmän kartalla olevien keräyspisteiden 
siirtoa oikeille paikoille (paikannusta) ei ole tehty.  

  
50 € /kerta  

K  Tilaajan tarrat puuttuvat tai ovat rikkinäiset  
  

300 €/kerta  

L  Ulkopuolisten jätteiden kuljetus  Tilaajan tilaamassa jätteenkuljetuksessa ei 
saa kuljettaa samassa kuormassa 
ulkopuolisten kiinteistöjen jätteitä tai 
Tilaajan urakka-alueiden ulkopuolelta 
tuotuja jätteitä, ellei asiasta ole erikseen 
kirjallisesti sovittu. Mikäli urakoitsija rikkoo 
tätä kuljetuskieltoa, on sanktiomaksu 
ensimmäiseltä kerralta 500,00 € ja toiselta 
kerralta 1000,00 €. Lisäksi peritään 
kulloinkin voimassa olevan taksan mukaiset 
käsittelymaksut koko kuorman osalta. 
Kolmannesta kuljetuskiellon rikkomisesta 
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Tilaajalla on oikeus purkaa urakkasopimus 
välittömästi  

M  Sähköisen asioinnin sähköposteihin ei ole vastattu 
urakkaohjelman mukaisesti  

50 €/kerta  

N  Arkipyhien tuomia muutoksia tyhjennysväleihin ei ole 
hyväksytetty kolmea viikkoa aikaisemmin  

100 €/kerta  

 

 

  

 

Sopimuspoikkeama B:  

 

  

 

Sopimuspoikkeaman B tapahtuessa tilaaja reklamoi asiasta kirjallisesti ja edellyttää 

korjaavia toimenpiteitä tehtäväksi.  

 

   

 

Mikäli sopimuspoikkeama B toteutuu 6 kuukauden sisällä ensimmäisestä 

reklamaatiosta toistamiseen määrätään yllä olevan taulukon mukainen 

sanktiomaksu.  

 

   

 

Mikäli sopimuspoikkeama B toteutuu kolmannen kerran 6 kuukauden sisällä 

ensimmäisestä reklamaatiosta, määrätään sanktiomaksu kaksinkertaisena.  

 

   

 

Mikäli sopimuspoikkeama B toteutuu neljännen kerran 6 kuukauden sisällä 

ensimmäisestä reklamaatiosta, määrätään sanktiomaksu kolminkertaisena ja 

annetaan urakoitsijalle huomautus.   

 

   

 

Mikäli ensimmäisestä reklamaatiosta huomautukseen mennään yhtäjaksoisesti 

kahden kuukauden aikana, on tilaajalla mahdollisuus asettaa yhteen tai useampaan 
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työvuoroon ylimääräinen auto siihen saakka, kunnes urakoitsija on saanut oman 

järjestelmänsä sopimuksen mukaiselle tasolle. Tällöin urakoitsija maksaa palvelun 

suorittamiseen käytetyn erotuksen.  

 

   

 

Mikäli huomautuksia annetaan 12kk aikana kolmesti on tilaajalla mahdollisuus 

irtisanoa sopimus 6kk irtisanomisajalla.  

 

  

 

Muut sopimuspoikkeamat:  

 

  

 

Muiden sopimuspoikkeamien tapahtuessa tilaaja muistuttaa urakoitsijaa asiasta 

kirjallisesti ja pyytää korjaavia toimenpiteitä tehtäväksi (ei koske kohtaa L). Jos 

virhe toistuu, määrätään yllä olevan taulukon mukainen sanktiomaksu. Virheen 

tapahtuessa kolmannen kerran määrätään sanktiomaksu kaksinkertaisena. 

Seurantajakso on 6kk:tta kirjallisesta muistutuksesta.  

 

  

 

Vähennyksen määrää voidaan Tilaajan yhteyshenkilön päätöksellä sovitella, jos se 

on kohtuuttoman suuri esimerkiksi urakan kuukausimaksatukseen verrattuna.  

 

  

 

  

 

12. Mahdolliset muutokset  
 

  

 

Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan sopimukseen tehtävistä muutoksista, jos 

esimerkiksi  
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• jätelaki ja – asetus muuttuvat niin, että muutos vaikuttaa 

keräystoimintaan,  

 

• vastaanottopaikka muuttuu,  

 

• jätteiden keräystoiminta laajenee merkittävästi,  

 

• urakka-alue muuttuu oleellisesti,  

 

• jätteenkeräyksessä tapahtuu oleellista kehittymistä, joka halutaan ottaa 

käyttöön kesken sopimuskauden,  

 

• tiedonsiirtotekniikassa tapahtuu oleellisia muutoksia,  

 

• jätteen hyötykäytön järjestäminen, viranomaismääräykset tai 

tuottajavastuut aiheuttavat muutoksia urakkaan, jätteen määrään tai 

keräysvälineiden tyhjennystiheyteen  

 

  

 

13. Tilaajan jätehuolto-organisaatio  
 

  

 

Jätehuollon viranomaistoiminta kuuluu kunkin kunnan 

ympäristövalvontaviranomaiselle sekä Suupohjan jätelautakunnalle.  

 

Jätehuollon toteutuksen järjestämisen kunnat ovat antaneet Tilaajan tehtäväksi.  

 

  

 

Yhteyshenkilönä urakoitsijaan toimii kuljetuksista vastaava henkilö ja toimintaan 

liittyvien eri osa-alueiden (esim. laskutus, reittien ylläpito) vastuuhenkilöt Tilaaja 

ilmoittaa urakoitsijalle ennen urakan aloittamista.  
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14. Urakoitsijan organisaatio  
 

  

 

Urakoitsijan yhteyshenkilön tulee olla päivittäistä yhteydenpitoa varten 

tavoitettavissa Tilaajan toimiston aukioloaikana. Tilaaja käyttää asiakasrekisterin 

hallinnassa sähköistä asiointia, jonka kautta urakoitsijalle lähetetään sähköpostilla 

esimerkiksi asiakkailta tulleita palautteita käsiteltäväksi. Näihin sähköposteihin 

urakoitsijalta on tultava kommentit kahden arkipäivän kuluessa. Mikäli 

sähköpostissa on tieto, että kolmannelle osapuolelle tai tilaajan omaisuudelle on 

aiheutunut vahinkoa, tulee urakoitsijan neuvotella korvauksesta osapuolten kanssa 

ensi tilassa. Urakoitsijan tulee myös vastata sähköisen asioinnin sähköpostiin 

miten korvauksen kanssa on sovittu osapuolten välillä.  

 

  

 

Urakoitsijan mahdollisesti käyttämistä aliurakoitsijoista ja heidän 

kuljetuskalustostaan, liikenneluvistaan ja näiden muutoksista, samoin kuin jätelain 

mukaisista, ammattimaisen jätteenkuljetuksen ilmoittamisesta jätetiedostoon, on 

kirjallisesti ilmoitettava Tilaajalle kaksi kuukautta ennen jätteenkuljetusurakan 

alkamista.  

 

  

 

Urakan toteutuksena käytettävä pääasiallinen kieli on suomi.  
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15. Noudatettavat asiakirjat  
 

  

 

Toiminnassa on noudatettava jätelain ja -asetuksen sekä muun lainsäädännön 

määräyksiä ja kunnan jätehuoltomääräyksiä.  

 

Urakan ehdot on mainittu:  

 

  

 

• jätteenkuljetuksen urakkasopimuksessa  

 

• urakkaohjelmassa  

 

• muissa urakkaan liittyvissä sopimuksenliitteissä  

 

• Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot 2014 palveluhankinnoissa 

mainitut kohdat: 5.4 - 5.6, 7.3 - 7.7., 8., 9.2., 9.4., 9.6., 9.8., 9.9., 13.6., 14., 

16., 17., 18., 20., 21., 22., 23.  

 

• urakoitsijan jätteenkuljetuksen urakkatarjouksessa  

 

 

 

• Jos asiakirjat ovat keskenään ristikkäiset, ne pätevät yllä mainitussa 

järjestyksessä.  

 

  

 

Asioista, joista asiakirjoissa ei ole mainintaa, noudatetaan lakeja ja asetuksia sekä 

hyviä tapoja.  
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Erimielisyydet ratkaistaan neuvottelemalla. Mikäli Osapuolet eivät edellä todetulla 

tavalla pääse neuvottelemalla yksimielisyyteen, tästä Sopimuksesta aiheutuvat 

riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan 

sääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettely 

tapahtuu Seinäjoella. Välitystuomio on lopullinen ja Osapuolia sitova.   

 

  

 

16. Vakuudet ja vastuut  
 

  

 

16.1. Vakuudet  
 

  

 

Urakoitsija asettaa hyväksyttävän omavelkaisen vakuuden, määrältään 10 % 

urakan arvioidusta vuoden (12 kk) laskutusarvosta, jota Tilaajalla on oikeus käyttää 

mm.  

 

  

 

hintaeron kattamiseen, jos urakoitsijan laiminlyönnin tai konkurssin vuoksi 

tehtävä kokonaan tai osittain joudutaan teettämään kalliimmalla tavalla,  

 

niiden kulujen kattamiseen, joita Tilaajalle aiheutuu uuden urakkakilpailun 

järjestämisestä toisen urakoitsijan löytämiseksi tehtävänsä lopettaneen 

urakoitsijan tilalle.  

 

Vakuus tulee asettaa ennen toiminnan käynnistymistä (viimeistään 28.2.2020). 

Vakuuden on oltava voimassa kolme kuukautta yli urakka-ajan.   
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16.2. Vahingonvastuu ja vakuutukset  
 

  

 

Urakoitsija vastaa liikennevakuutuksen piiriin kuuluvien vahinkojen lisäksi niistä 

vahingoista, joita urakoitsijan toiminta tai laiminlyönti jätteiden keräilyssä ja 

kuljetuksessa voi aiheuttaa Tilaajalle, kiinteistölle, niiden keräysvälineille, 

kolmansille osapuolille tai urakoitsijoiden omalle kalustolle ja henkilökunnalle.   

 

  

 

Urakoitsijalta edellytetään vähintään 0,5 M€ suuruista toiminnan 

vastuuvakuutusta, joka tulee esittää urakkasopimusta tehtäessä.  

 

  

 

Keräysvälineiden luonnollinen kuluminen ei kuulu vastuun piiriin.   

 

  

 

Urakoitsija vakuuttaa henkilökuntansa ja toimintansa lakisääteisillä ja tarvittavilla 

vapaaehtoisilla vakuutuksilla.  

 

  

 

Urakoitsija käyttämällä aliurakoitsijan on myös täytettävä urakoitsijalta edellytetyt 

vastuut ja vakuutukset.   

 

  

 

16.3. Työsuojelu  
 

  

 

Urakoitsija toimii työsuojelun valvontalain tarkoittamassa mielessä itsenäisenä 

yrittäjänä ja vastaa siten oman ja aliurakoitsijansa työn turvallisuudesta ja 

tarvittavien ilmoitusten teosta. Tilaajalla on valvontaoikeus urakoitsijan työhön ja 
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siitä maksettavaan korvaukseen. Tilaaja voi tarkistaa urakoitsijan työsuojeluasiat 

urakoitsijan yksikössä.  

 

  

 

Urakoitsija ilmoittaa Tilaajalle, joko tehtävän kuittauksessa tai erikseen läheltä piti 

tapauksista, tapaturmista sekä vaurioista.  

 

  

 

16.4. Tarjouksen peruminen tai sopimuksen irtisanominen 
urakka-aikana  

 

  

 

Tarjouksen perumisesta valintailmoituksen jälkeen tai kesken urakkakauden 

vastoin urakkasopimusta irtisanotun sopimuksen korvauksena peritään ero 

seuraavaksi halvimpaan tarjoukseen koko urakkakauden ajalta. Sekä kesken 

urakkakauden vastoin urakkasopimusta irtisanotun sopimuksen vakuus jää 

tilaajalle kohdan 16.1 mukaisesti.  

 

  

 

16.5. Ylivoimainen este  
 

  

 

Ylivoimaisen esteen ajaksi osapuolet vapautuvat tämän sopimuksen mukaisista 

velvollisuuksistaan.   

 

  

 

Normaaliin päiväjärjestykseen on palattava niin nopeasti kuin mahdollista esteen 

loputtua.  

 

 


